
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 21R-727/2025 

ze dne 24.9.2025 
 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel:  městská část Praha 4 

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený:  Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění 

Radou MČ Praha 4 dle usnesení č.11R-377/2024 ze dne 5.6.2024 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4 

Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4 

IČO: 00063584 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Nuselská 1 

Číslo účtu: 27-2000832359/0800 

 

   

  

2. Zhotovitel   

jméno a příjmení ( fyz. os. nezapsaná v OR) [doplní účastník] 

název ( práv.os. nezapsaná v OR) [doplní účastník] 

obchodní firma ( práv., fyz. osoba zapsaná v OR) [doplní účastník] 

zapsaný v OR sp.zn. [doplní účastník] vedená [doplní účastník] soudem v [doplní účastník]. 

evidovaný u Živnostenského úřadu v [doplní účastník] sp. zn. [doplní účastník] (není-li 

zapsán v OR) 

zastoupený [doplní účastník] ( vypustit z textu, uzavírá-li smlouvu přímo zhotovitel – fyzická 

osoba) 

      se sídlem [doplní účastník] 

IČO: [doplní účastník] 

DIČ: [doplní účastník] 

Bankovní spojení [doplní účastník]  

Číslo účtu zveřejněné správcem daně [doplní účastník] 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany se dohodly, že přílohou této smlouvy jsou obchodní podmínky městské části 

Praha 4 (dále jen OP). 

 

II. 

Předmět díla 

 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 

objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 

veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 

lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

 

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 

realizovanou na základě zadávacího řízení, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, 



k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Revitalizace Roztylského 

náměstí sever, Praha 4“, dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a uveřejněné na profilu zadavatele pod evidenčním číslem veřejné zakázky 

VZP/25/155. 

 

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení celkové revitalizace severní části Roztylského 

náměstí. Bude provedena nová cestní síť a zpevněné plochy, dětské hřiště, sportovní 

workoutové hřiště, houpačky, plocha pro seniory s lavicemi, stoly a cvičícími prvky, pítko, 

terénní a sadové úpravy. V horní části bude zrekonstruováno stávající parkoviště s nově 

zakomponovaným boxem na kontejnery tříděného odpadu. Řešený prostor bude dále doplněn 

parkovým mobiliářem, jako jsou lavice, odpadkové koše, nebo lampy VO. Trávníky budou 

řešeny jako pobytové bez automatické závlahy. V části prostoru budou doplněny kvetoucí 

záhony. Celý prostor bude doplněn vzrostlými stromy.  

Navrhované plochy - dětská hřiště, sportovní hřiště, plochy pro odpočinek, nebo podélné 

chodníky budou provedeny z propustných materiálů. Jedná se o povrchy EPDM a kamennou 

kostku. Příčné chodníky asfaltové. Stávající asfaltový obvodový chodník bude proveden 

s novým krytem z betonové dlažby do štěrkového lože. Parkoviště bude upraveno v rámci 

vodopropustnosti z větší části z betonové dlažby s distančníky (samotná parkovací stání) a 

kamennou kostkou pro vjezd vozidel. Stání pro invalidy a prostor pro tříděný odpad bude 

proveden z betonové dlažby.   

Práce budou provedeny včetně všech souvisejících prací v rozsahu projektové dokumentace 

zpracované v 07/2025 Ing. Zdeňkem Sendlerem, Wanklova 579/6, Brno, IČO: 12189391. 
 

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 

třech vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické verzi.  

 

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 

touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 

certifikáty atp.). Tyto doklady budou předány ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a veškeré 

tyto dokumenty budou předány i 3x v elektronické podobě na Flash disku. 

 

2.6.  Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 

s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. 

Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro 

provedení díla pro předmět díla kolaudační rozhodnutí či oznámit dokončení stavby dle 

příslušných ustanovení stavebního zákona a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení 

k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.  
 

III. 

Doba zhotovení díla 

3.1.  Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, 

a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů po splnění podmínek pravomocného 

společného územního a stavebního povolení, tj. minimálně 1 měsíc před zahájením stavby 

zajistit potřebné zábory, podpis smlouvy o výpůjčce komunikací se společností TSK, a.s. 

a vydání stanovení přechodné úpravy provozu včetně dopravně inženýrských opatření. Nejsou-

li vhodné   klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat 

zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dní od účinnosti této smlouvy podat 

a) bezvadné žádosti o povolení potřebných záborů, 

b) bezvadnou žádost o smlouvu o výpůjčce komunikací se společností TSK, a.s. a 



c) bezvadnou žádost o vydání stanovení přechodné úpravy provozu včetně dopravně 

inženýrských opatření u OD ÚMČ Praha 4. 

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště 

od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, 

že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro 

provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele 

se prodlužuje doba zhotovení díla.                  

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 7 kalendářních měsíců ode dne předání a 

převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, 

obstará pro stavbu vydání kolaudačního rozhodnutí či oznámí stavebnímu úřadu dokončení 

stavby, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro 

provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec 

lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro 

provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce. 

 

3.4. V případě, kdy provádění díla v termínech stanovených v souladu s touto smlouvou brání 

klimatické podmínky, které objektivně znemožňují zhotoviteli plnění, nebo událost mající 

povahu mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky vzniklá nezávisle na vůli 

zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

objednateli, popsat dostatečně podrobně povahu a dopady překážky a specifikovat dopady 

na dobu zhotovení díla (resp. dopady na harmonogram provedení díla). Stejné informace je 

povinen zapsat také do stavebního deníku. Za předpokladu splnění výše uvedených 

předpokladů se doba zhotovení díla posouvá o dobu objektivního trvání uvedených překážek 

plnění. 

 

 

IV. 

Splnění díla 
 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 

předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 

příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 

povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 

technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 

umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 

předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména 

revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, 

náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky apod. 

 

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 

zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 

ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 

pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.  

 

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 

oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 

dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 

Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 

spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje 

řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.  

 



4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 

zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 

objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 

objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 

převzetí díla. 

 

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, 

kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

 

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 

převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.3 

či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. 

odst. 9.4.  

 

V. 

Cena díla 

 

5.1. Cena díla činí:  [doplní účastník]   Kč bez DPH  

                              [doplní účastník]   Kč DPH  

                               [doplní účastník]   Kč s DPH. 

 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 

předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 

[doplní účastník], která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. 

Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této 

smlouvě. 

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 

splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 

(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se 

vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 

provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění  činností, dodávek a souvisejících 

výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 

měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 

cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, 

revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, 

ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo 

místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení 

v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě. 

 

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 

zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat 

objednatele nejpozději před započetím provádění díla.  

 

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny 

je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 

smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo  bez předchozího sjednání písemného 

dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 

v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 

veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 

provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není 

dodatkem ke smlouvě.  

 

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. toho článku je možné změnit pouze v případě, 

požaduje-li objednatel práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) 

nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 



znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku 

bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 

stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS CZ nebo dohodou 

smluvních stran, tzv. R-položkou. 

 

5.6. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla, není využíván pro ekonomickou činnost a u 

předmětu díla nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 

(dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.  

  

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena 

díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se 

zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 

tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.  Zaokrouhluje se na celé stokoruny 

nahoru.  

 

5.8. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena 

díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se 

zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje 

na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.  Zaokrouhluje se na celé 

stokoruny nahoru. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 

kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 

provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 

protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 

stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná 

z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené 

v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Fakturace bude 

prováděna zvlášť pro část díla – regenerace parku Nedvědovo náměstí a pro část díla – sanaci 

suterénního zdiva ZŠ Nedvědovo náměstí. 

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% 

z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení 

díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu 

osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena 

v konečné faktuře zhotovitele. 

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 

uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 

procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH. 

 

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 

za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 

vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 

přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 

její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.  

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 

7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou 

vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou 



sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení 

daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.  

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 

zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 

ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 

ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 

zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-

daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 

zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 

účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 

109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 

ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 

účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena. 

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a 

netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto 

movitých věcí. Zhotovitel je povinen vyznačit na každou fakturu registrační číslo projektu EU, 

které mu objednatel písemně sdělí nejpozději k datu podpisu této smlouvy. 

 

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 

jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě 

stanovený.  

 

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 

dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 

vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury. 

 

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 

postoupit pouze po dohodě s objednatelem. 

 

VII. 

Podmínky provádění díla 

 

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění 

díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 

poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č.4 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za 

pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a 

vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel 

zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se poddodavateli. Případná neúplnost takových 

smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu 

provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího 

souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele 

vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel 

může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen 

provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem 

bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen 

poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. 

V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. 

 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 

péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 

objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. 

 

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na 

požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.  

 



7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo 

jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat 

do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je 

povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech 

vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 

poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 

v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.  

 

7.5.  Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy: 

a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele, 

b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci, 

c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi, 

d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací, 

e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,  

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen, 

g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě. 

 

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 

smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 

dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 

předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 

pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, 

ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých 

pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn 

odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí 

správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků 

objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně 

zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud 

zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 

smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na 

úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla 

způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové 

dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za 

vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.  

 

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 

sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 

Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme 

taková opatření, aby nedošlo k  poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla. 

 

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 

zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 

v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 

zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 

zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní 

zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů 

uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv 

nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných 

údajů. 

 



7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 

zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 

opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 

režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.  

 

7.10.  Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. 

tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. 

Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy 

objednatelem.   

 

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 

předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 

vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 

převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 

používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání 

před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo 

jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv 

poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných 

událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou 

prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke 

škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli 

nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, 

nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli 

nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn. 

 

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele: 

• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci 

toho zejm. obstará vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, zajistí povolení 

potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová 

povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;   

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 

dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a 

provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 

materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli; 

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 

541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, a obecně závazné vyhlášky hl. 

m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných 

prostranstvích (vyhláška o čistotě); 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 

požadavky § 153 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a prováděcích předpisů. Splnění 

této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů 

(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 

zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a 

dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 

před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 

dodavatelů technických zařízení; 

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být 

všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 

(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a 

používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, 



kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat 

s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho 

oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel 

má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit; 

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN; 

• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 

předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;   

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 

venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 

předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 

povinen nahradit je novými;  

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 

vyhotoveních a v elektronické podobě; 

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 

k rekonstrukci; 

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 

kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 

apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.  

• zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:  

- harmonogram provádění díla  

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení 

k zaměstnání, je-li ho třeba; 

• zhotovitel je povinen stavební odpady, které vzniknou při realizaci díla dle této 

smlouvy, zařazovat podle druhu a kategorií, tyto třídit, evidovat a odstraňovat v souladu 

s platnou legislativou. Zhotovitel se nad rámec výše uvedené povinnosti dále zavazuje 

minimálně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou 

nebezpečného odpadu a s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 

kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 

2000/532/ES) vzniklého na staveništi opětovně využít, tento recyklovat nebo jinak 

využít, vč. zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Nebude-li možné 

stavební či demoliční odpad opětovně či jinak využít, je zhotovitel povinen odpady 

odstranit v souladu s platnou legislativou; 

• stavební odpady obsahující nebezpečné látky je zhotovitel povinen zlikvidovat 

prostřednictvím specializované společnosti, která disponuje povolením k nakládání s 

nebezpečnými odpady, nedisponuje-li povolením k nakládání s nebezpečnými odpady 

sám zhotovitel; 

• zhotovitel se zavazuje objednateli předkládat jednotlivé vážní lístky za každé nákladní 

vozidlo, které manipulovalo s odpadem a další související doklady, zejména pak 

doklady prokazující množství odpadu, kam byl odpad odvezen a v jakém objemu, a 

doklady prokazující, jak bylo s odpadem nakládáno; 

• u staveních prvků a materiálů, které mohou přijít do styku s uživateli, se zhotovitel 

zavazuje použít pouze takové stavební prvky a materiály, ze kterých se při zkouškách 

v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu 

nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 

jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení 

méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 

1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.  

7.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel žádá o financování předmětu díla z prostředků 

Evropské unie – Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program 

(IROP). Zhotovitel se zavazuje dodržet pokyny ze strany poskytovatele dotace, zejm. 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu), příslušného orgánu finanční správy a dalších 



oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost, a to po dobu minimálně do 31. 12. 2035. Po dobu vymezenou v předchozí větě je 

zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 

dokladů. 

7.14. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli bez zbytečného odkladu změny týkající se 

osob skutečného majitele, a to i u poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních 

předpokladů v řízení pro veřejnou zakázku a/nebo změny veškerých kontaktních údajů. 

 

VIII. 

Staveniště a stavební deník 

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této 

smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP. 

 

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti 

vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech a 

v OP. 

 

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 

jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad 

prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním 

předpisem, nebo ho požaduje objednatel. 

8.4. Zhotovitel oznámí písemně objednateli osobu pověřenou odborným vedením prováděné 

stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 183/2006 Sb., v platném znění. Tato osoba bude v době 

provádění díla přítomna na stavbě. 

 

8.5. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této 

smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 

k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.  

 

IX. 

Záruky a reklamace 

 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 

příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními 

předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 

pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 

dobu provozuschopné bez vad.  

 

9.2. Záruční doba předmětu díla je sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce 

stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. 

Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba 

poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční 

doby.  

 

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů 

od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad 

a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, 

že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění 

v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je 



povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady 

vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy 

včetně příloh.  

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., nebo oznámí 

před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 

slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, 

přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené 

objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy 

odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.  

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 

vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 

o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji 

zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li 

zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.  

9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 

s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době. 

 

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 

smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy 

a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy. 

 

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 

při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 

s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební 

dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 

zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.  

 

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 

prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 

pro potřeby provádění díla.  

 

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 

zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 

odstoupení od smlouvy.   

X. 

Odstoupení od smlouvy 

 

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 

stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.  

 

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 

poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

 

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 

lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 

staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 



než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele 

se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.  

 

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:  

a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,  

b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem, 

c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 

předmět díla, nebo 

d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 

k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly. 

 

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:  

a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce, 

b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 

zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 

(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 

jako poddodavatele zhotovitele), 

c) je zhotovitel v úpadku, 

d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 

předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 

objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,  

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z. č. 134/2016 Sb., v 

pl. zn.),  

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 

zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z. č. 134/2016 Sb., v pl. zn.), 

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),  

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 

podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo 

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 

objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 

smlouvy. 

 

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 

počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 

článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 

odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě 

pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje 

s účinky do budoucna. 

 

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 

objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 

náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

 

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 

výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 

uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 

smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 

hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 

smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. 

Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím 

spojených. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění 

poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze 

této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem 

(provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení 

a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby 

objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je 



pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o 

dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, 

jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o 

snížení ceny díla tím není dotčeno.  

 

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 

stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 

porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od 

smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 

zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby. 

 

XI. 

Smluvní pokuty 

 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 

díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i 

jen započatý den prodlení. 

 

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a 

nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 

% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění 

této povinnosti. 

 

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 

l této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 

této povinnosti až do splnění této povinnosti. 

 

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč v každém jednotlivém 

případě porušení povinnosti. 

 

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této 

smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč v každém jednotlivém 

případě porušení povinnosti. 

 

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 

povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč.  

 

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3. této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

 

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 

zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 

úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této 

smlouvy ustanovení OP. 

 

XII. 

Pojištění 

 



12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., 

že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, 

vč. škody na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.  

12.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik, 

které pokrývá: 

a) odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností při provádění díla, 

a to včetně škody způsobené zejména, nikoli výlučně, v důsledku odcizení věcí 

ze staveniště, vandalismu, pádu předmětů při provádění díla a zřícení lešení, a  

b) odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou na majetku v okolí staveniště v důsledku 

provádění díla nebo dalších činností s dílem souvisejících. 

Zhotovitel prohlašuje, že výše pojistné částky pro pojištění stavebně montážních rizik odpovídá 

nejméně částce ceny díla včetně DPH dle čl. 5.1 této smlouvy a výše pojistné částky 

pro profesní pojištění odpovědnosti odpovídá nejméně částce ceny díla v hodnotě Kč bez DPH 

dle čl. 5.1. této smlouvy. 

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v pojištění stavebně montážních rizik 

uveden jako pojištěná osoba.  

12.4. Zhotovitele je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku 

nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. 

12.5. Zhotovitel je povinen pojištění dle tohoto čl. 12 udržovat v platnosti po celou dobu 

provádění díla a trvání záruční doby podle této smlouvy, tj. od uzavření této smlouvy 

do uplynutí záruční doby dle čl. 9.2 této smlouvy. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 

ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 

jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 

vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 

bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 

učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 

nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 

zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 

jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 

smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 

zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel.  Zhotovitel přebírá uzavřením této 

smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se 

domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.  

 

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické formě, přičemž obsahuje 

i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, zhotovitel se s nimi seznámil 

a vyslovuje s nimi souhlas. Obě smluvní strany obdržely elektronickou formu této smlouvy 

s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 



13.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 

ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 

V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 

dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě.  K obchodním zvyklostem se 

nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 

budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. 

Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv 

práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné 

jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této 

smlouvy nebo OP. 

 

13.7.  Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 

druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 

vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 

straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 

písemnosti odmítl. 

 

13.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 

dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 

k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 

této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 

nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 

skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 

výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 

uvedla druhou smluvní stranu v omyl. 

 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 

podpisy. 

 

13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 

v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 

13.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky MČ Praha 4 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne [doplní účastník] 

Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

 
 

      V Praze dne dle elektronického podpisu                 V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

 

 

          ……………………….                                 ………………………… 

                  objednatel                                                        zhotovitel 


