
 
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 

 

(dále jen OP), schválené usneseními Rady městské části Praha 4 č. 36 R-1105/2004 z 21.12.04, 

č. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, č. 22 R-754/2005  z 30.8.2005, č. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, č. 

16 R-373/2007 z 20.6.2007, č. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, č. 7R-135/2010 z 17.2.2010, č. 3 

NR-51/2010 z 8.12.2010, č. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, č. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, č. 4 R 

147/2014  z 12.2. 2014, č. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015  a č. 10 R- 557/2016 ze dne 

18.5.2016,  č. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 občanského 

zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v pl. znění) určují část obsahu smlouvy o dílo a jsou součástí 

obsahu zadávací dokumentace dle § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v pl. znění 
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I. Materiální podklady a základní právní regulativy 

 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pl. znění 

 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění 

 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 

 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v pl. znění 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pl. znění, a 

vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích, 

v pl. znění 

 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby v pl. znění 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění 

aspi://module='EU'&link='32011R0305%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


2 

 

 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, v pl. znění 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v pl. znění 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění 

 zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, v pl. znění 

 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění 

 zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v pl. znění 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění 

 české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a technologické 

postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby 

vyhovují účelu předmětu díla 

 a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele. 

II. Závazek mlčenlivosti 

Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním 

bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 

oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele), která by před zahájením svých 

plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti je součástí 

smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním díla 

(poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli právo 

od smlouvy odstoupit. 

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

3.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně překontrolovat předané materiální 

podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřit místní podmínky na staveništi 

(pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými 

zástupci objednatele a místním šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění 

zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě. 

Zhotovitel je povinen ověřit si údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 

objektech, neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
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provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, 

aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 
 
3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy: 

- předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele (Harmonogram musí ukazovat podrobnosti průběhu prací 

rozdělených na jednotlivé činnosti, dodací lhůty, práce mimo staveniště, období přerušení prací 

jinými osobami, datum či lhůty jejich dokončení a návaznosti mezi všemi činnostmi. 

Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve 

správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.), 

- řádně překontrolovat převzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci), 

- řádně prověřit místní podmínky na staveništi, 

- seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací, 

-všechny nejasné podmínky pro realizaci svých plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do 

kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě, jejíž součást tvoří 

tyto OP. 

 

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavření smlouvy o dílo na nevhodnost, 

případně nepřípustnost podkladů předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později 

objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů, ať už z hlediska důsledků pro jakost a 

provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy 

nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude 

i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního 

postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla 

formou písemných dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí 

osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

 

3.4. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění 

zhotovitele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto 

případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě 

zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné 

plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele 

bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně 

připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

IV. Součinnost smluvních stran 

 

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. 

Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených 

postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního 

styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti 

k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 

smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

 

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 

smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
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zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 

straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností 

nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, 

který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

 

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 

navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 

přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 

zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému 

dozoru objednatele a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 

povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 

celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 

jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 

informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

 

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 

strany tyto lhůty: 

5 pracovních dnů 

pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla, 

3 pracovní dny 

pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování 

plnění a navrhovaných řešení. 

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu 

delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet 

vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 

(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má 

se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 

 

4.6. Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele podání žádosti o 

vydání kolaudačního souhlasu, podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby (tj. dle 

smlouvy inženýrská činnost), má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu 

řízení o vydání kolaudačního souhlasu a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné 

stavebním úřadem. 

V. Provádění díla 

 

5.1. Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 

nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou 

cenu díla.  

 
5.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy a těchto 

OP. Tu část díla, k jejímuž plnění zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící 

kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostřednictvím tohoto 

poddodavatele. Tuto část díla může zhotovitel plnit prostřednictvím jiného poddodavatele, 

který v  zadávacím řízení nebyl uchazečem či zájemcem o veřejnou zakázku jako zhotovitel, 
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pokud objednateli předloží dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

podle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., v pl., znění, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzení 

sdělí, že kvalifikaci stále splňuje. V případě, že zhotovitel při změně poddodovatele nepředloží 

objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona 

č. 134/2016 Sb., v pl. znění, nebo je předloží, ale objednatel mu po posouzení předložených 

dokumentů sdělí, že nadále nesplňuje kvalifikaci, nesmí zhotovitel pokračovat v plnění části 

díla, k jejímuž plnění nesplňuje kvalifikaci, a objednatel je oprávněn pozastavit úhradu plateb 

zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opět splňovat. Pozastavení plateb není 

považováno za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy. 

 

5.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 

třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

 

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 

činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování 

díla v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového 

postupu a kvality svých dodávek a prací. 

 
5.5. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 

dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek 

zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací 

oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR. 

 

5.6. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dodávek materiálů, 

konstrukcí a technologií požadovaných obecně závaznými právními předpisy. Tyto dodávky 

musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

(prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad 

obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 

způsobilost předmětu díla (zejm. konstrukcí a technických zařízení) a kvalitu mikroklimatu 

z hlediska požadavků hygienických, plnění požadavků požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se 

sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel objednateli ve lhůtě 

sjednané ve smlouvě o dílo, nejpozději však ve lhůtě pro provedení díla. Veškerá textová 

dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být 

v českém jazyce. 

 

5.7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 

na vzorcích, popř. předložit dílenskou nebo jinou realizační dokumentaci na objednatelem 

vybrané části dodávky, zejména technologické postupy obsahující především:  

a) údaj o místu a účelu práce, popř. zabudování výrobku, 

b) grafické schéma provádění práce, 

c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce, 

d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost podkladů, 

rychlost větru apod.), 

e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé 

práce, 

f) bezpečnostní opatření. 
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5.8. Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, není-li ve specifikacích nebo 

jiných listinných dokumentech výslovně uvedeno, že se mohou použít standardizované výrobky 

podle katalogů. 

 

5.9. Všechny materiály a výrobky musí být přezkoušeny nebo jinak ověřeny, zda vyhovují 

příslušné specifikaci a jsou vhodné pro zamýšlené použití. 

 

5.10. Zhotovitel nezabuduje použité materiály nebo výrobky, pokud to není objednatelem 

dovoleno. 

5.11. Všechny materiály a výrobky musí být v průběhu provádění díla trvale opatřeny 

identifikačními nálepkami, štítky apod. tak, aby bylo vždy patrné, jaký materiál nebo výrobek se 

zabudovává. Objednatel odmítne materiály nebo výrobky, u nichž se zjistí, že se s označením 

manipulovalo anebo u nichž dokonce označení vůbec chybí. 

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materiály a výrobky musí být vždy 

v neporušených původních obalech od výrobce. 

 

5.13. Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky, popř. 

práce, označené objednatelem jako nevyhovující této smlouvě. 

5.14. Zhotovitel zajistí, aby v průběhu realizace nebyly žádné dokončené práce poškozovány, a 

také aby se nepokračovalo na pracích, které byly provedeny nekvalitně, dříve, než se odstraní jejich 

vady. 

5.15. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla a také v průběhu 

odstraňování vad během záruční doby přístup ke každému místu nutný ke kontrolám zakrytých, 

probíhajících nebo dokončených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných nebo již 

zabudovaných materiálů a výrobků. 

5.16. Pokud se bude některá součást stavby, popř. dočasná konstrukce, zhotovovat jinde než na 

staveništi, musí k ní zhotovitel zajistit objednateli přístup kdykoliv v průběhu její výroby. 

Zhotovitel musí zajistit objednateli přístup také do vzorkoven materiálů a dílen a na jiná obdobná 

pracoviště poddodavatelů nebo výrobců. 

5.17. Zhotovitel uloží schválené kusové vzorky materiálů, výrobků a prací do uzavřeného a 

uzamykatelného prostoru na staveništi a příslušné práce bude vykonávat tak, aby se objednatelem 

schválené vlastnosti vzorků dodržely také u následných materiálů a výrobků. Vzorky, které nelze 

takto uložit, musí být zhotovitelem fotograficky dokumentovány. 

 

5.18. Zhotovitel bude důsledně dodržovat všechny návody, předepsané technologické postupy 

výrobců a poddodavatelů speciálních materiálů a výrobků, a to zejména s ohledem na jejich 

skladování, na zacházení s nimi, přípravu, montáž, dopravu a ochranu. Návody a technologické 

postupy výrobců a další informace musí být uloženy zhotovitelem do uzavřeného a 

uzamykatelného prostoru na staveništi od zahájení příslušných prací až do jejich předání 

objednateli. 

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště všechny materiály a 

výrobky napadené plísněmi, houbami, hmyzem nebo jinými biologickými činiteli, a to v souladu 

s příslušnými předpisy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených, ledaže materiál 

nebo výrobky opatřil objednatel a zhotovitel je odstranil, když před tím upozornil objednatele. 

5.20. Zhotovitel oznámí objednateli bez zbytečného odkladu výskyt jakýchkoliv plísní, hmyzu 

nebo jiných škodlivých organizmů. 
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5.21. Zhotovitel učiní všechna nezbytná opatření pro vysoušení stavby během provádění díla tak, 

aby postup prací nebyl ohrožen. Objednatel může nařídit změnu způsobu nebo režimu vysoušení. 

Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s takovou změnou. 

5.22. Zhotovitel zajistí pravidelné větrání stavby, a to i při jejím vysoušení. Při použití speciálních 

vysoušečů je třeba režim větrání přizpůsobit vlastnostem vysoušeče. 

5.23. Zhotovitel zajistí přiměřené a průběžné vytápění stavby během realizace v zimním období 

tak, aby teploty ve stavbě neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologických 

postupech. Dočasná otopná zařízení nesmějí způsobit poškození materiálů a výrobků, 

rozpracovaných a dokončených prací apod. Zhotovitel může se schválením objednatele použít 

definitivní otopný systém pro dočasné vytápění. Zhotovitel odpovídá za údržbu systému, za 

odstranění eventuálních znečištění a opravu eventuálních poškození během užívání a za 

zabezpečení potřebné energie. Zhotovitel prodlouží záruční dobu na vlastnosti systému 

stanovenou výrobcem o dobu, kdy systém využíval pro potřeby provádění díla.  

5.24. Zhotovitel provádí demoliční práce tak, aby nedošlo k trvalému ani dočasnému poškození 

těch částí nemovitostí, jež nemají být dotčeny prováděním díla.  

5.25. V průběhu demoličních prací zhotovitel provede dostatečná opatření ke snížení přenosu 

hluku do přilehlých prostor tím, že použije přiměřená demoliční zařízení a přiměřené postupy. 

 

5.26. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je 

povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění 

jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení 

majetkových sankcí. 

 

5.27. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 

demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

 

5.28. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce  

(BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jinými zhotovitelem pověřenými osobami 

na staveništi. V případě nedodržení tohoto ustanovení může objednatel pozastavit úhradu 

platby resp. plateb náležejících zhotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není považováno 

za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodržování BOZP a 

PO je objednatel oprávněn provádět jím pověřenými osobami.  

 

5.29. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 

dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo 

zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude 

pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění 

díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami 

uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti díla a 

projektovaných vlastností díla. 

 

5.30. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti 

a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla 

sjednána ve smlouvě, popř. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost či okolnost 

plnění díla určit způsobem podle předchozí věty, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění 

díla ta, kterou určují právní předpisy nebo rozhodnutí příslušných správních či soudních orgánů. 

Nelze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozích vět, použijí se 

obchodní zvyklosti. 
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5.31. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel 

ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí 

k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. 

Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím 

související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.    

5.32. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 

bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a 

odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet. Všechny vady zjištěné objednatelem v průběhu 

provádění díla odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu, pokud nebude objednatel požadovat 

odstranění neprodleně. Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstranění, musí být každá 

obdobná vada odstraněna na všech dalších místech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestliže 

tam nebyla objednatelem zjištěna. Objednatelovo upozornění na vady v průběhu realizace 

nezbavují zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv jiné vady zjištěné při předávání díla anebo 

v průběhu záruční doby.  

 

5.33. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen: 

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace 

takových věcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, materiálních podkladů a dalších podkladů, 

které objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na 

jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká, 

- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou povinnost 

objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 

ve znění pozdějších předpisů, pokud provádí jejich úpravy, opravy, nebo jiné změny nebo je 

trvale či dočasně přemisťuje a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné odpovědné osobě 

ukládá. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli 

vzniklou škodu. 

5.34. Součástí plnění zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedení všech školení zaměstnanců 

objednatele potřebných k tomu, aby byli schopni náležitě zabezpečit provoz a technické 

vybavení díla. 

 

5.35. Přerušení prací 

Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn práce 

přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení 

dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně písemně 

objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a 

navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich 

odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 

k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky 

byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno 

příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, 

přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla 

 

5.36. Kontroly 

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při 

zajišťování poddodávek, výroby, montáží a prací; takovéto právo má i objednatelem určený 

technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Na požádání je zhotovitel povinen 

předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto 

práva strpět. 

Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a 

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování 
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díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 

provádění cenové kontroly. 

Ustanovení tohoto článku se na dílo, které není stavbou, použijí přiměřeně. 

VI. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení 

 

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření 

proti vstupu neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště.  Zhotovitel je povinen 

trvale zajistit staveniště a zařízení staveniště proti neoprávněným zásahům. Povinnost podle 

tohoto bodu těchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících na staveniště 

a při jeho opouštění. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí 

jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením 

funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 

 

6.2. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě 

smluvní strany jinak. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, objednatel neposkytuje 

zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost 

parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek 

provedení díla. Není-li ve smlouvě výslovně uvedenou jinak, zabezpečuje si zhotovitel dodávky 

všech médií pro provádění díla sám, a to vlastním jménem a na vlastní náklad. Dočasné přípojky 

elektrické energie pro osvětlení a zařízení staveniště budou mít parametry, které jsou v souladu 

s předpisy a s požadavky dodavatelů elektrické energie. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné 

elektroměry, transformátory a jiná potřebná zařízení. Zhotovitel učiní opatření, aby nedocházelo k 

nekontrolovanému odběru energie. Zhotovitel zajistí plynulou dodávku vody potřebné pro práce 

na staveništi, zabezpečí potřebné dočasné rozvody vody, zařízení a instalatérské práce. V zimním 

období zhotovitel provede opatření proti zamrzání rozvodů. Zhotovitel zajistí dodávku pitné vody 

pro osoby zdržující se na staveništi. Ve smlouvě mohou strany dohodnout, že elektrická energie 

a voda budou zhotoviteli poskytovány ze společných zdrojů, a to za úhradu, která bude 

stanovena ve smlouvě o dílo. 

 

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 

udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel 

nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 

vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný 

odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se 

týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí 

odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel 

umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které 

budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci 

pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže 

objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit 

prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 

nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně 

prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými 

hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel 

může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s 

tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich 

nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci 

provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud 

není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu, 
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rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na 

místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel 

bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto 

povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel 

v prodlení s provedením díla. 

6.4. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 

označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně zabezpečení 

protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

6.5. Pro dopravu v prostoru staveniště a jeho okolí zhotovitel zajistí zejména: 

– dočasné dopravní značky, 

– dočasné silniční značení, 

– automatický dopravní řídicí systém nebo ruční dopravní řídicí systém se stálou obsluhou, 

– bezpečnostní osvětlení, 

– dočasné průběžné hrazení podél dočasných průjezdových cest, 

– všechna další potřebná zařízení a opatření, 

6.6. Přístup osob a vozidel na staveniště bude z ______________. Zhotovitel projedná s 

příslušnými úřady zajištění a podmínky přístupu a uhradí náklady s tím spojené. 

6.7. Všechny přístupy na staveniště udržuje zhotovitel bez překážek bránících bezpečnému 

průchodu osob a průjezdu vozidel. 

6.8. Zhotovitel řídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho okolí a zajišťuje potřebná 

výstražná znamení. Zhotovitel zajistí bezpečnost uživatelů staveništních a navazujících přilehlých 

veřejných komunikací. 

6.9. Zhotovitel označí všechny únikové cesty ze staveniště a bude je trvale udržovat v pohotovém 

stavu. 

6.10. Zhotovitel musí na staveništi vybudovat, udržovat a následně odstranit dočasně zpevněné 

plochy nezbytné pro provedení díla. 

6.11. Zhotovitel zajistí a označí plochy pro parkování vlastních vozidel, vozidel poddodavatelů a 

...... osobních vozidel objednatele. 

6.12. Zhotovitel zajistí používání ochranných pomůcek a ochranného oblečení všemi osobami 

pracujícími na staveništi po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli. 

6.13. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho 

poddodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení 

nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen 

nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem 

určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„koordinátor“) o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o 

řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a 

poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění 

díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků 

vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení 

plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán 

dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 

rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
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nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů 

obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 

aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli, 

který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do 

ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 

štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

6.14. Pokud se na staveniště dostaví zástupci objednatele nebo jím pověřené osoby nebo další 

osoby na základě rozhodnutí správního úřadu, zajistí zhotovitel doprovod takových osob po 

staveništi, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném 

prostoru a přidělí jim ochranné pomůcky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastavení práce 

nemá vliv na dohodnuté lhůty.  

6.15. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí mít ochrannou přilbu. Přilby musí být 

barevně rozlišeny do tří skupin: 1) pomocní dělníci, řemeslníci a vedoucí pracovníci 

poddodavatelů, 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř. jiní vedoucí pracovníci zhotovitele a 

3) pracovníci objednatele a návštěvníci. Pro skupinu ad 3) bude na staveništi k dispozici deset (10) 

přileb. Pracovníci poddodavatelů smějí mít vlastní přilby s označením podniku.  

6.16. Zhotovitel udržuje v provozuschopném a čistém stavu pozemní komunikace a jiné plochy 

v okolí staveniště dotčeném prováděním díla. 

6.17. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil vynášení bláta či jiného materiálu na 

pozemní komunikace v okolí staveniště. V případě, že k tomu dojde, zhotovitel znečištění 

neprodleně odstraní.  

6.18. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil poškození stromů, zeleně, veřejného 

osvětlení nebo jiných veřejných zařízení na staveništi a v okolí dotčeném prováděním díla. 

6.19. Zhotovitel zajistí potřebnou dokumentaci dočasných prací, objektů a konstrukcí a odpovídá 

za její úplnost a správnost. 

6.20. Zhotovitel provede a bude přemísťovat, upravovat a udržovat dočasné nosné konstrukce, 

které nebudou trvalou součástí stavby, ale jsou pro provedení díla nezbytné. 

6.21. Zhotovitel odpovídá za spolehlivost dočasných konstrukcí, jejich údržbu a úklid a jejich 

bezpečné užívání po celou dobu jejich funkce. 

6.22. Zhotovitel provede, zajistí a bude udržovat dočasná oplocení, ochranné stěny, ventilátory, 

dřevěné chodníky, bezpečnostní zábradlí, jeřáby, osvětlení a všechny další přiměřené prostředky 

ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabránilo úrazu osob a také poškození, zničení a 

odcizení majetku trvale nebo dočasně umístěného na staveništi, popřípadě na přilehlých objektech. 

6.23. Zhotovitel umístí na oplocení staveniště, popř. na ohradu upozornění o místě vstupů na 

staveniště pro osoby a vozidla. Upozornění musí být rozmístěna v přiměřených vzdálenostech po 

obvodu staveniště, popřípadě na jeho detašovaných prostorách. 

6.24. Zhotovitel opatří dočasná zastřešení, zástěny, ohrazení a jakékoliv další prostředky, materiály 

a výrobky k ochraně stavby a dalších objektů na staveništi před poškozením vlivem nepříznivých 

účinků povětrnosti. 

6.25. Zhotovitel zajistí potřebné dočasné žlaby, svody a vpusti a potrubí pro odvod vody ze všech 

částí stavby i dočasných konstrukcí vystavených vodním srážkám. Zajistí provozuschopnost a 

ošetření takových zařízení při teplotách pod bodem mrazu. 

6.26. Zhotovitel zajistí ochranu všech materiálů a výrobků skladovaných na staveništi před vlivy 

povětrnosti a také před znečišťováním zvířaty nebo lidmi. 
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6.27.  Zhotovitel opraví všechna dočasná zařízení na staveništi bez zbytečného odkladu. Zařízení 

sloužící k odvodu vody a zařízení zajišťující bezpečnost osob a majetku opraví neprodleně. 

6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamykatelnou vytápěnou kancelář o výměře nejméně 18 

(osmnáct) m2, vybavenou osvětlením, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložení 

dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožňujícím pracovní jednání 

nejméně osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kanceláře. Zhotovitel uhradí 

provozní náklady kanceláře objednatele.  

6.29. Zhotovitel zajistí neprodleně po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu 

další potřebný počet záchodů a umýváren na staveništi pro potřeby svých pracovníků a dalších 

osob a bude je udržovat čisté a funkční po celou dobu realizace. Mobilní zařízení budou pravidelně 

vyprazdňována. Dočasná pevná sociální zařízení budou připojena na veřejný vodovodní a 

kanalizační systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC-Muži", "WC-

Ženy". Na staveništi budou umístěna zřetelná upozornění, kde se záchody nalézají. Objednatel 

může nařídit zvýšení počtu těchto upozornění. 

6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimální teploměry na místa určená 

objednatelem. Na teploměrech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odečítat extrémní 

teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měření. Teploty se budou zaznamenávat 

ve stavebním deníku. 

6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměry k měření vzdušné vlhkosti a 

vlhkoměry k měření vlhkosti materiálů. 

6.32. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu potřebná pevná a 

pohyblivá mechanická zařízení nutná pro provedení díla. 

6.33. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu všechna nezbytná 

nemechanická zařízení, nářadí, měřicí a jiná elektrická a elektronická zařízení.  

6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběžně po celou dobu provádění 

díla a také po dobu přerušení prací. 

6.35. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru 

včetně zajištění protipožárního vybavení a přístupných návodů pro jeho použití. 

6.36. Zhotovitel nebude pálit na staveništi odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení 

objednatelem rozdělávat oheň k jakýmkoliv účelům. 

6.37. Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat v trvale provozuschopném stavu plynové 

láhve, ohřívače a obdobná riziková zařízení. Použití otevřených elektrických zářičů a jakýchkoliv 

ohřívačů na plynná nebo tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů není dovoleno. 

6.38. Zhotovitel nehromadí hořlavý materiál jakéhokoliv druhu a původu, hořlavé kapaliny nebo 

plyny na staveništi, s výjimkou těch, které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladnění 

takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor. 

6.39. Kouření na staveništi je zakázáno.  

6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné na staveništi nebo v jeho blízkosti 

musí vyhovovat požárním předpisům. Zhotovitel neprodleně odstraní ze staveniště na svůj náklad 

a riziko všechny dočasné objekty, které podle zjištění objednatele, popřípadě kontrolních orgánů 

tomuto požadavku nevyhovují. 

6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádět prohlídku na celém staveništi, zda 

jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál 

nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení. 
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6.42. Zhotovitel zajistí dočasné umělé osvětlení prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se práce 

mohly provádět bezpečně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního světla a aby se mohl 

kdykoliv a kdekoliv ověřit standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků. 

6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpečných místech zhotovitel 

zajistí dočasné osvětlení v úrovni nejméně 200 (dvě stě) luxů. Osvětlení jiných prostor bude na 

úrovni nejméně 50 (padesát) luxů. Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě) plně 

funkční přenosné nabíjecí svítilny o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumenů včetně nabíjecího 

zařízení. 

6.44. V případě, že se na staveništi objeví známky výskytu potkanů, myší nebo jiných hlodavců, 

bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbytečného odkladu deratizační 

opatření. 

6.45. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po 

provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit 

staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno 

jinak, v případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště a předat staveniště 

v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč za každý den prodlení. 

 

6.46. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem. 

Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je 

zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je 

povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

6.47. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 

staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. 

V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a 

to pro každý případ zvlášť. Tabule umístěné bez souhlasu objednatele musí zhotovitel neprodleně 

odstranit. Hlavní informační tabule o prováděném díle bude vyrobena a osazena zhotovitelem před 

zahájením provádění díla na základě popisu obsaženého v zadávací dokumentaci a bude 

udržována a pravidelně čištěna zhotovitelem během provádění díla. Informační tabule musí být 

umístěna mimo dosah sprejerů a jiných vandalů. V případě, že zhotovitel bude potřebovat 

přemístit informační tabuli, aby mohl pokračovat s pracemi, nebo aby nedošlo k jejímu zakrytí, 

přemístí zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatelem. V případě že dojde k znečištění 

nebo poškození informační tabule, musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu opravena nebo 

vyměněna za novou. 

6.48. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli a dalším osobám objednatelem 

pověřeným. 

6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmějí na staveništi ani mimo ně požívat žádné alkoholické 

nápoje s výjimkou tzv. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl dodržen, nařídí 

objednatel nebo jím pověřená osoba, aby příslušná osoba byla ze staveniště neprodleně 

zhotovitelem vykázána. Takové opatření nemá vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty 

provádění díla.  

6.50. Na staveništi se nesmějí uskutečňovat jakékoliv akce, které nesouvisejí s prováděním díla. 

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou stran, 

zvláště pokud by měly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla.  Pokud se příslušná akce koná 

na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení těch nákladů spojených se zajištěním 

bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, které objednateli předem sdělí.  
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6.52. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména: 

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, 

stavbu apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění 

stavebních prací. 

VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor 

 

7.1. Stavební deník 

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být veden 

v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení.  

Pokud některá ze zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna 

do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za 

odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 

objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej 

odsouhlasit. 

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi 

s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. 

Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává 

zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.  

V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního 

deníku.  

Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla 

před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy 

zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke 

kontrole nejpozději 5 dnů předem. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení, 

rozvody, výrobek apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř. výměr. 

Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, 

popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryty a zpřístupněny ke kontrole, popř. 

zcela odstraněny na náklad a riziko zhotovitele. 

 

7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD) 

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TD a AD provádět průběžnou 

kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TD a AD a jména osob pověřených jejich 

výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 

Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 

otázky související s plněním smlouvy. 

Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě příslušnými 

orgány státní správy, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně 

opatření k odstranění vytknutých závad. 
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VIII. Zkoušky 

 

8.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho 

části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, 

garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu, orgánů 

památkové péče, příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Provádění 

dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými ČSN, 

projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje 

objednatel. 

 

8.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným 

výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením 

osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní 

vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, 

ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou. 

 

8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další 

zainteresované osoby doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li možné 

jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem 

zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile 

odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést 

zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

 

8.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich 

provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro 

stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny 

odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění 

potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, 

jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a 

opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. 

IX. Užívání díla před jeho předáním 

9.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo 

provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli) dohodnou 

smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky 

užívání díla před jeho předáním (předčasné užívání stavby). Požádá-li o to objednatel, obstará 

zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla 

nebo jeho části. 

 

9.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho 

dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky 

předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že 

zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh 

obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky 

užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke 

smlouvě.  

X. Převzetí díla  

10.1.  Ukončení díla   
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10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení bez 

zjevných vad a protokolární předání jeho předmětu objednateli. Nedílnou 

součástí řádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů 

souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o 

funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, atd.). 

Lhůta pro provedení díla se považuje za dodrženou, jestliže do jejího skončení 

bude dílo řádně ukončeno a objednatelem protokolárně převzato, tj. bude-li o 

řádném ukončení díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis 

(protokol). Takový zápis (protokol) o předání a převzetí díla osvědčuje splnění 

povinnosti zhotovitele provést dílo.  

 

10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen převzít; objednatel není povinen dílo 

převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepředá všechny doklady související 

s předmětem díla. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami, sepíší 

smluvní strany o převzetí díla rovněž protokol (zápis); v tom případě je 

povinnost zhotovitele provést dílo splněna až dnem odstranění vad, které mělo 

dílo v době jeho předání objednateli. 

 

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, 

provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 

předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové 

péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-

li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem 

prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo 

převzít.  

 

10.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného 

provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č. 

499/2006 Sb., v pl. znění, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který 

umožní kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování této 

dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný 

zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace 

skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, 

jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. 

Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického 

zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného 

objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel  

objednateli v počtu vyhotovení uvedeném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 

takový počet uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem 

určeném digitálním nosiči dat.  

 

10.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 

závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 

jiným porušením závazku zhotovitele. 

 

10.2. Převzetí díla  

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
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V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla 

a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.  

 

10.3. Příprava k předání díla  

Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 

předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Zhotovitel 

je povinen předmět díla řádně připravit k odevzdání a převzetí. 

10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné 

instalace. 

10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště dočasné konstrukce a materiál a výrobky, které nebyly 

zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat přístupné 

až do převzetí díla.  

10.3.3. Pokud zhotovitel používal některá zabudovaná zařízení a výrobky během realizace, 

uvede je do původního stavu, zbaví nečistot a odstraní eventuální poškození, ke kterým došlo. 

10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, ochranné obaly a pásky, pokud 

nebude objednatelem rozhodnuto jinak. 

10.3.5. Zhotovitel  opraví všechna eventuální poškození maleb a nátěrů vzniklá během realizace, 

a to při pečlivém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlazení, popř. zabroušení 

viditelných okrajů; nedostatky opraví až k lomům nebo stykům povrchů. 

10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny přetahy, stříkance a jiná znečištění od stavebních materiálů, 

maleb a nátěrů na přilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech. 

10.3.7. Zhotovitel vyčistí a ošetří všechny kovové povrchy. 

10.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části technického zařízení předmětu díla a kde je to 

možné, ošetří je tak, aby bylo umožněno jejich snadné používání (okenní a dveřní kování, závěry, 

zásuvky, ventily apod.). 

10.3.9. Zhotovitel  zkontroluje a pročistí všechna odpadní potrubí a zbaví je všech překážek, které 

mohou způsobit ucpání během jejich užívání. 

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů, okenních 

rámů, dveří včetně zárubní, obložek a výplní a také očistí a ošetří všechna technická zařízení. 

10.3.11. Zhotovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakované a další plochy bez vrypů, 

naleptání, skvrn nebo jiného poškození. 

10.3.12. Zhotovitel vyčistí všechny žlaby, svody a vpusti. 

10.3.13. Zhotovitel důkladně vyčistí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechen prach, nánosy a 

usazeniny, suť a přebytečný materiál, a to i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem běžně 

odkrývána a která nebudou běžně dostupná. 

10.3.14. Zhotovitel provede závěrečný úklid stavby tak, aby všechny prostory a všechna zařízení 

byla způsobilá k užívání, zbavena prachu a jiných nečistot. 

10.3.15. Před započetím závěrečného úklidu v jakékoli části stavby a jejího příslušenství zhotovitel 

odstraní všechny své stroje, zařízení a odpad a použije průmyslové vysavače k odstranění zbytků 

stavební sutě, prachu a jiných nečistot. 

10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní 

prostředky dodávané s výrobky na místo určené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný 

prostor byl uzamykatelný. 
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10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a 

údržbou veškerého technického zařízení včetně zajištění návštěv specialistů poddodavatelů na 

staveništi za účelem potřebné instruktáže. 

10.3.18. Po dokončení úklidu zhotovitel opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny přístupy.  

 

10.3.19. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 

dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom 

se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 

objednateli. 

Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 

10.3.20. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 

potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 

řízení potřebnými platnými certifikáty.  

 

10.3.21. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska k již 

provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady. 

 

10.4.  Zápis (protokol) o převzetí díla 

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku 

harmonogram jeho přejímek. 

V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 

strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich 

odstranění. 

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a 

nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne 

dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

 

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, 

jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 

nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu 

sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, dílo je převzato 

podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

 

10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. XIII. těchto OP 

do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 

končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.  

10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány objednatelem při převzetí 

staveniště. Zhotovitel předá objednateli označené klíče od všech nově vybudovaných dveří, vrat, 

skříní, oken apod. Každá sada klíčů musí být pevně, srozumitelně a čitelně označena visačkou.  

XI. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů 

 

11.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je závazným 

rozpočtem se zaručenou úplností. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele 

jinak než formou dodatku ke smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný zápis není 

způsobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při 
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realizaci předmětu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, před jejich provedením formou 

dodatku ke smlouvě o dílo.  

 

11.2. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 

formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 

předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 

zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je 

povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo 

sníží cenu díla, před jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě. Objednávka 

potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě. 

 

11.3.   

 

a) V případě, že sjednaná cena díla nepřekročí 2.000.000,- Kč bez DPH, nebo je ve smlouvě o 

dílo sjednána úhrada ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, je 

možné ve smlouvě o dílo sjednat tento způsob úhrady ceny díla: 

Zálohová platba v maximální výši 25 % z  celkové ceny díla bude objednatelem proplacena 

jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se 

nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnů 

od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí 

zbývající část ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-

daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne 

kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou platbu se 

v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. 

Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se 

uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH. 

 

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny díla: 

 

b) Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 

Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 

5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Záloha není poskytována. 

 

c) Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 

kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 

provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 

protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 

stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby oprávněné ze smlouvy 

o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit 

a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly 

provedeny práce, jež fakturuje. 

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z 

celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení 

díla a jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě 

pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude 

uvedena v konečné faktuře zhotovitele. 

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 

uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 

procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.  
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11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 

za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 

vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 

přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 

její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik 

uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle 

platných právních předpisů.  

 

11.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 

smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

 

11.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 

tak poté. 

 

11.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 

pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy 

(např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

 

11.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto 

náležitosti –  

- označení příslušného odboru,  

- IČ 

- den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 

konstantní a variabilní symbol, 

- odvolávka na smlouvu, 

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 

účetního dokladu, 

- soupis příloh. 

 

11.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě. V případě, že bude objednateli doručen daňový doklad 

s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené sazby DPH, přestože předmět díla 

podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě. 

V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, 

plynout nová lhůta splatnosti. 

 

11.10. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 

zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 

ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 

ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 

zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-

daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 

zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 

účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 

109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 

ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 

účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena. 
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XII. Smluvní pokuty 

Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, činí smluvní pokuta pro případ: 
 

12.1. prodlení zhotovitele : 

a) s provedením díla 0, 5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní 

pokuta náleží objednateli i v případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů 

objednateli dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá 

objednateli všechny takové  

doklady. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 

objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat; 

b) se  splněním kterékoli lhůty pro odstranění vad 0, 5 % z ceny díla za každou lhůtu a 

každý započatý den prodlení zvlášť; 

 

12.2. porušení: 

a) povinnosti zhotovitele spolupůsobení dle č. IV. odst. 4.6. těchto OP 0,5  % z ceny díla 

za každý započatý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do splnění 

takové povinnosti. V případě, že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a ve 

lhůtě stanovené objednatelem, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;  

b) některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV. 

odst.4.5. těchto OP 1000,- Kč za každé porušení a každý den prodlení zvlášť, a to vždy 

až do splnění povinnosti. 

 

12.3. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 

předmět díla není řádně připraven k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 

řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět díla nebyl připraven k odevzdání a 

převzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč. 

 

12.4 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Takovou škodu může objednatel na 

zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu 

škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

 

XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

13.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do protokolárního převzetí předmětu díla 

bez zjevných vad a staveniště objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu na to, 

zda jsou práce přerušeny.  

Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná poškození věcí odstraní zhotovitel svým 

nákladem. 

Není-li ve smlouvě anebo těchto OP uvedeno jinak, protokolárním převzetím předmětu díla a 

staveniště objednatelem přechází nebezpečí škody na díle a staveništi na objednatele.  

Převzetí předmětu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpovědnost za škodu 

způsobenou zhotovitelem podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadami 

díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

 

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá 

objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke  
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zhotovované věci. To platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava 

nebo úprava věci. 

XIV. Odpovědnost za vady – záruka 

14.1. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 

s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Není-li ve 

smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruční doba v délce stanovené 

v záručním listu výrobce. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu 

škody nebo na smluvní pokutu. 

 

14.2. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i 

nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které 

nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, 

že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou 

vyznačeny v projektové dokumentaci. 

 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 

příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 

normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 

smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 

dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 

odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského zákoníku. 

Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční 

doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, 

včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo: 

 

- půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových 

vad a nedodělků – opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných 

částí, dodáním nedodaných částí - anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, 

- půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo 

od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. Objednatel má 

právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode 

dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci 

uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 

zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, 

nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své 

vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová 

záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, 

přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu 

soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. 

 

Délka záruční lhůty, pokud není ve smlouvě o dílo sjednána delší, je dva roky a u staveb pět let 

od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li 

před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených 

práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě 

vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí 
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osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

v tomto případě nezaniká. 

Práva a povinnosti z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze zhotovitelem poskytnuté 

záruky nezanikají, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti 

za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem 

výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán 

protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady 

a stanoven režim jejich odstranění. Termín výstupní prohlídky určuje objednatel. Neposkytne-

li zhotovitel potřebnou součinnost k provedení výstupní prohlídky, zejména nezajistí-li 

zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, přítomnost svého zástupce při kontrolní prohlídce, 

který by se místo zhotovitele kontrolní prohlídky zúčastnil, může objednatel provést kontrolní 

prohlídku v nepřítomnosti zhotovitele.  

XV. Zánik závazků 

 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

 

15.1.  splněním. 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním. 

 

15.2.  dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, 

dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek 

musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový 

dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná. 

 

15.3. odstoupením od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně 

podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto: 

- zmaření účelu smlouvy – pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu 

smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i 

zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost 

vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některá 

ze smluvních stran povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana od smlouvy 

odstoupit anebo obrátit na soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.   

Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, 

avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly, 

- jednostranné odstoupení smluvní strany – kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od 

smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla 

na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním 

deníku) upozorněna. 

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní 

(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 

neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. 

V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 

dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní 

strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě. 

Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 

dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu dokončení díla ve stejném 
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rozsahu. V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 

stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly 

původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, 

nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel. 

 

15.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného 

Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena 

výše odstupného.  

 

15.5. dodatečnou nemožností plnění  

Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení OZ. 

  

15.6. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních 

stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na 

náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních 

povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 

mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby 

minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla a provést dle dispozic 

objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí 

s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 

Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li možná, 

uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 

smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, 

tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí 

objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli 

náklady na znalce. 

 

 
 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 

 

16.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 

jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 

vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 

bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 

učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 

nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 

zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 

jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 

smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 

zaplatit objednatel,  k plnění, které má poskytnout zhotovitel.  Zhotovitel přebírá uzavřením 

této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 

se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.  
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16.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

16.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 

úroku z prodlení rozhodná cena díla bez DPH. 

 

16.5. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou 

dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 

odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat 

za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle 

této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas 

s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP. 

 

16.6. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 

vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 

straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 

doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 

nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

 

 

 

 

 

 


