MESTSKA CAST PRAHA 4
URAD MESTSKE CASTI
ODBOR PRAVNI
ODDELENI VEREJNYCH ZAKAZEK

PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle ust. § 217 zékona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, (dale jen
zékon),

v zadavacim tizeni ¢. VZP/19/005 k vetejné zakazce na stavebni prace
,»SniZeni energetické naro¢nosti objektii ZS a gymnazia Na Planiné 1393/13, Praha 4 — |. etapa“

zahajeném dle ust. § 53 odst. 1 zdkona, uvefejnénim vyzvy k podani nabidek dne 4. 4. 2019 na
profilu zadavatele, (dale jen zadévaci fizeni)

1. IDENTIFIKACNI UDAJE VEREJNEHO ZADAVATELE

Nazev zadavatele: M¢stska cast Praha 4

Sidlo zadavatele: Praha 4, Antala Staska 2059/80b

ICO: 00063584

DIC: CZ00063584

Pravni forma: Mé&stska ¢ast hlavniho mésta Prahy

Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele: Mgr. Ondfej Obrtlik, povéfeny vedenim odboru

pravniho Utadu méstské Gasti Praha 4

2. DRUH ZAKAZKY

Podlimitni vefejnd zakézka na stavebni prace

3. DRUH ZADAVACIHO RiZENIi

ZjednoduSené podlimitni fizeni

4. PREDMET VEREJNE ZAKAZKY

Predmétem plnéni této vefejné zakazky je, v soucinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro
provadéni stavby zpracované dle pravnich predpisti upravujicich oblast realizace stavebnich praci do
podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky a vykazu vymér, provedeni I. etapy rekonstrukce
obvodovych plastt 4 pavilont zakladni skoly a gymnazia Na Planiné 1393/13, Praha 4, a to pavilonti
D2, U8, HCH a U10. V objektech budou zatepleny fasddy, vymeénény nevhodné vyplné otvord,
provedeny rekonstrukce stiech véetné jejich zatepleni, hromosvodni ochrany a systému ochrany proti
padu osob, slaboproudych rozvodii a provedeny veskeré souvisejici prace uvnitf i vn¢. Stavebni prace
budou probihat na pozemcich parc.¢. 580 a 585/1, k.u. Kr¢.

Detailni vymezeni pfedmétu plnéni vefejné zakazky je vymezeno v priloze ¢. 1 zadavaci
dokumentace, jez byla uvefejnéna pii zahajeni zadavaciho fizeni na profilu zadavatele na adrese
https://ezak.praha4.cz .

Klasifikace predmétu plnéni vetejné zakazky:
Kéd predmétu verejné zakazky dle ¢iselniku Common Procurement Vocabulary (CPV):
45000000-7 Stavebni prace
45321000-3 Tepelné izolace
5. CENA SJEDNANA VE SMLOUVE NA VEREJNOU ZAKAZKU

18.387.989 K¢ bez DPH

Stranka 1z 6


https://ezak.praha4.cz/

6. IDENTIFIKACNI UDAJE VSECH UCASTNIKU ZADAVACIHO RIZENI

PO%%??)VE IDENTIFIKACN{ UDAJE UCASTNIKA ZADAVACIHO RIZENT
SPS engineering, s.r.o.
1 IC: 457 98 851
' Sidlo: Perucka 2482/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Pravni forma: spole¢nost s ru¢enim omezenym
Konstruktis Praha, spol. s r.o.
9 IC: 457 99 431
' Sidlo: Petra Rezka 1723/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
Prévni forma: spolecnost s rucenim omezenym
Fastav Bau, s.r.o.
3 IC: 270 78 141
' Sidlo: namésti 1. P. Pavlova 1789/5, Nové M¢ésto, 120 00 Praha 2
Pravni forma: spole¢nost s ru¢enim omezenym
BBP Stavby s.r.o.
4 IC: 038 75 199

Sidlo: Korunovac¢ni 103/6, Bubene¢, 170 00 Praha 7
Pravni forma: spole¢nost s ru¢enim omezenym

7. IDENTIFIKACNI UDAJE VSECH VYLOUCENYCH I',J(‘EASTNinJ ZADAVACIHO
RiZENI S UVEDENIM DUVODU JEJICH VYLOUCENI

POléf‘Slig\/E IDENTIFIKACNI UDAJE UCASTNIKA ZADAVACIHO RiZENT
Konstruktis Praha, spol. s r.o.
IC: 457 99 431
2. Sidlo: Petra Rezka 1723/1a, Nusle, 140 00 Praha 4

Pravni forma: spolecnost s ru¢enim omezenym

Oditvodnéni vylouceni:
Pti posouzeni nabidky ucastnika ¢. 2 byly zjistény nasledujici nedostatky v obsahu nabidky:

Zadavatel v zaddvaci dokumentaci v ¢l. 9 pozadoval po Ucastnicich pfedloZeni harmonogramu
provadéni dila v rdmci nabidek s tim, Ze se tento harmonogram pied podpisem smlouvy ve smyslu ¢l.
7.5 smlouvy dale upiesni. Harmonogram provadéni dila musi respektovat nabidnutou lhitu provedeni
dila ve smyslu clanku 8.2.2 zaddvaci dokumentace a musi obsahovat popis délky jednotlivych
stavebnich etap, a to od zahdjeni stavby az po jeji pfedani, tj. asovy plan (v tydnech), zobrazujici
cerpani financi v mési¢nich obdobich v ¢ase podle jednotlivych objektl a k nim pfislusnych dil¢ich
stavebnich procesll. Sou€asné zadavatel stanovil v ¢lanku III. odst. 3.1. ndvrhu smlouvy o dilo,
tvotici prilohu ¢. 4 zadavaci dokumentace, maximalni moznou lhiitu pro pifevzeti stavenisté
zhotovitelem v délce 15 pracovnich dni ode dne Gi¢innosti smlouvy.

V harmonogramu provadéni dila pfedlozeném ucastnikem €. 2 v nabidce je uvedeno ¢asové rozvrzeni
praci v poloZce ,,podpis smlouvy a vyplné otvorti (zaméfeni a vyroba)*“ v délce 60 dni (8 tydnil) od
podpisu smlouvy a dale v daném harmonogramu ucastnik ¢. 2 uvedl polozku ,,pfevzeti stavenisté* az
od 61. dne od podpisu smlouvy.

V navaznosti na vySe uvedené a pro odstranéni piipadnych pochybnosti zadavatel konstatuje, Ze
maximalni mozna lhita v délce 15 kalendainich dni pro pfevzeti staveniSté zhotovitelem tvofi
obchodni podminku zadavatele, kterou ucastnik ¢. 2 respektoval ptilozenim podepsaného navrhu
smlouvy o dilo v nabidce a ktery tuto podminku zadavatele obsahuje. Harmonogram provadéni dila v
nabidce Ucastnika €. 2 je tak s témito zavaznymi pozadavky zadavatele v pfimém rozporu. Toto své
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pochybeni ucastnik ¢. 2 potvrdil i nasledné ve svém vysvétleni, které¢ si vyzadala zadavatelem
jmenovana komise pro posouzeni kvalifikace a pro hodnoceni nabidek. K ptedlozenému objasnéni
pfipojil ucastnik ¢. 2 opraveny harmonogram provadéni dila, z n¢hoz vyplyva, ze tcastnik ¢. 2
odstranil grafické oznaceni pro ¢ast predmétu dila ,,vypln€ otvori — zaméieni a vyroba®“ v délce
necelych 8 tydni pred prevzetim stavenisté a podpis smlouvy graficky vyznacil na zac¢atek sedmého
tydne z pavodniho prvniho tydne.

S ohledem na shora uvedené, dospél zadavatel k rozhodnuti, Ze nabidka ucastnika ¢. 2 vykazuje
natolik zavazné nedostatky, které nelze zhojit objasnénim dle ust. § 46 odst. 1 zakona, kdy ucastnik ¢.
2 v nabidce ptedlozil harmonogram provadéni dila s vymezenim ¢asti predmétu dila zaméteni a
vyroba vyplné¢ otvorii mimo jim deklarovanou lhiitu pro provedeni dila, jez byla pfedmétem
hodnoceni. Tudiz z uvedenych divodi zadavatel rozhodl o vylouceni ucastnika ¢. 2 z ucasti v
zadavacim fizeni.

Nad ramec uvedeného zadavatel konstatuje, zZe zdkon nepfipousti zménu nabidky po uplynuti lhity
pro podani nabidek. Tim, ze ucastnik ¢. 2 zmeénil Casovy milnik obsazeny v plivodnim
harmonogramu provadéni dila, zménil svou nabidku, se jednd o nepfipustnou zménu (opravu)
nabidky.

8. IDENTIFIKACNI UDAJE DODAVATELU, S NIMIZ BYLA UZAVRENA SMLOUVA
VCETNE ODUVODNENI JEJICH VYBERU

POléf‘Slig\/E IDENTIFIKACNI UDAJE VYBRANEHO DODAVATELE
BBP Stavby s.r.o.
IC: 038 75 199
4. Sidlo: Korunova¢ni 103/6, Bubene¢, 170 00 Praha 7

Pravni forma: spolec¢nost s ru¢enim omezenym

Odiivodnéni vybéru:

Zadavatel prostfednictvim jim jmenované komise pro posouzeni kvalifikace a pro hodnoceni nabidek
(dale jen komise) v souladu s ust. § 39 odst. 4 zakona provedl nejprve hodnoceni nabidek podle
zékladniho hodnoticiho kritéria ekonomické vyhodnosti — jejich nize uvedenych dil¢ich hodnoticich
kritérii, stanoveného zadavatelem v zadavaci dokumentaci. A néasledné komise provedla posouzeni
nabidky ucastnika, jehoz nabidka byla komisi vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi a to z
hlediska splnéni zdkonnych pozadavkl a poZadavki zadavatele, tj. posouzeni splnéni podminek
ucasti vybrané¢ho dodavatele v zadédvacim fizeni.

Diléi kritéria hodnoceni a jejich vaha:

1. Vyse nabidkové ceny bez DPH vaha 90 %
2. Lhuta provedeni dila (v celych kalendarnich dnech) vaha 5%
3. Poskytnuta zarucni doba pro stavebni a montazni prace, stavebni materidly  vaha 5%

Zpusob hodnoceni nabidek:

Hodnoceni nabidek bylo provedené nasledujici bodovaci metodou:

Pro hodnoceni nabidek pouZila komise bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100. Kazdé
jednotlivé nabidce byla dle dil¢iho kritéria pfidélena bodova hodnota, kterd odrazi uspésnost
predmétné nabidky v ramci dil¢iho kritéria. Nejlepsi nabidka byla ohodnocena 100 body.
Jednotlivé nabidky ziskali bodovou hodnotu tak, ze pomér jejich hodnoty k hodnoté nejlepsi
nabidky byl vynéasoben 100.

Celkové hodnoceni podle bodovaci metody provedla komise tak, Ze jednotlivd bodova
ohodnoceni nabidek dle dilCich kritérii vynasobila pfisluSnou vahou daného kritéria. Na
zékladé souctu vyslednych hodnot u jednotlivych nabidek komise stanovila potadi uspésnosti

Stranka 3z 6



jednotlivych nabidek tak, Ze jako nejuspéSnéj$i byla stanovena nabidka, kterd dosdhla
nejvyssi hodnoty.

Jednotliva dil¢i hodnotici kritéria:

1. VySe nabidkové ceny bez DPH
Hodnoceni nabidek v réamci dil¢iho kritéria ,,VySe nabidkové ceny bez DPH* provedla
komise takto:

a) v souladu s § 113 zakona komise posoudila, zda jsou nabidkové ceny bez DPH ve
vztahu k pfedmétu vefejné zakazky ptimétené a konstatovala, ze zadna z nabidkovych
cen nevykazuje znaky mimoiadné nizké nabidkové ceny;

b) nabidce s nejnizsi celkovou nabidkovou cenou bez DPH komise piidélila 100 bodi;
dalsim nabidkam pak ptid¢€lila pocet bodi odpovidajici poméru celkové nabidkové
ceny nabidky nejvhodnéj$i a celkové nabidkové ceny prislusné dalsi nabidky
vynasobenému 100.

2. Lhiita provedeni dila (v celych kalendainich dnech)
Hodnoceni v ramci dil¢iho kritéria ,,Lhita provedeni dila v celych kalendafnich dnech*
provedla komise takto:
a) komise posoudila dodrzeni zadavatelem stanové minimalni a maximalni lhity
provedeni dila v celych kalendainich dnech (viz niZze) a konstatovala, ze zadny
Z ucastnikd nenabidl Thatu provedeni dila mimo zadavatelem stanovené rozmezi;
b) nabidce s nejnizsi dobou provedeni dila v celych kalendainich dnech komise piidélila
100 bodu; dalS$im nabidkam pak pfidé€lila pocet bodl odpovidajici poméru nejnizsi
doby provedeni dila k dob¢ provedeni dila dals$i nabidky vynasobené 100.

Zadavatel v zadavaci dokumentaci omezil z technickych a ekonomickych diivodd minimalni a
maximélni lhiitu provedeni dila v celych kalendainich dnech. Ucastnici nesmé&li nabidnout
krat$i lhatu provedeni dila nez 90 kalendainich dnd a delsi lhitu provedeni dila nez 150
kalendainich dna, a to od pfedani a pievzeti staveniste.

3. Poskytnuta zaruc¢ni doba pro stavebni a montaZni prace, stavebni materialy
Hodnoceni v ramci dil¢iho kritéria ,,poskytnuta zarucni doba pro stavebni a montazni prace,
stavebni materialy* provedla komise takto:

a) komise posoudila dodrzeni zadavatelem stanové minimalni délky poskytnuté zarucni
doby pro stavebni a montdzni prace, stavebni materidly v mésicich (viz nize) a
konstatuje, ze zadny z ti¢astnikli nenabidl zaruéni dobu nizsi nez 60 mésici;

b) nabidce s nejdelsi zaru¢ni dobou pro stavebni a montazni prace, stavebni materialy v
meésicich (posuzovana byla hodnota max. 96 meésict) komise piidélila 100 boda;
dalsim nabidkdm pak pfidélila pocet bodi odpovidajici poméru zéaruéni doby
posuzované nabidky k nejdelsi zaruéni dobé vynasobené 100.

Zadavatel v zadavaci dokumentaci omezil z technickych a ekonomickych diivodi minimalni
zaruéni dobu v mésicich. Ucastnici nesméli nabidnout krati zaruéni dobu nez 60 mésicil.
Nabidne-li kterykoli ucastnik kratsi zarucni dobu nez 60 mésict, jeho nabidka bude vyfazena
z diavodu hrubého rozporu s touto zaddvaci dokumentaci. Zaroven zadavatel stanovil
v zadavaci dokumentaci maximalni moznou délku pro hodnoceni zaru¢ni doby a to v délce 96
mésici.

Poradové ¢islo ué ik 1. 2. 3. 4.
P Vaha SPS engineering, s.r.o. Konstruktis Praha, spol. s r.o. Fastav Bau, s.r.o. BBP Stavby s.r.o.

e L) kritéria Nak idkag_ B%dy % Nabidk Bod; % Nabidk Body % Nabidk Byody %
Vyse nabidkové ceny bez DPH 90% 21 654 357 K& 82,57 74 17 879 706 K¢ | 100,00 90 23 000 000 K& | 77,74 70 18 387 989 K& | 97,24 88
Lhata provedeni dila (v kalendarnich dnech)* 5% 150 77,33 3,87 140 82,86 4 116 100,00 5,00 150 77,33 | 3,87
Poskytnuta zaruka (v mésicich) ** 5% 60 62,50 3,13 96 100,00 5 60 62,50 | 3,13 60 62,50 [ 3,13
Celkem ‘ 100% 81,30 99,14 78,09 94,50
Poiadi éni ugastnika 3. il, 4. 2.
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Jako ekonomicky nejvyhodnéjsi byla vybrana nabidka icastnika ¢. 2 Konstruktis Praha, spol.
s 1.0., ICO 457 99 431, se sidlem Petra Rezka 1723/1a, Nusle, 140 00 Praha 4, s nabidkovou
cenou 17.879.706 K¢ bez DPH, s nabidnutou lhiitou provedeni dila v délce 140 kalendéinich
dni a s nabidnutou délkou zarucni doby pro stavebni a montdzni prace, stavebni materialy 96
mésict, (dale jen Gcastnik €. 2).

Komise s ohledem na nesplnéni podminek ucasti v zadavacim fizeni a navrhu na vylouceni
ucastnika €. 2 ptistoupila k opétovnému hodnoceni nabidek s vylou¢enim nabidky ucastnika
¢. 2 z dalsiho hodnoceni s timto vysledkem:

Poradové ¢islo ué i 1. 2. 3. 4.
Hodnotici kritérium Vaha SPS engineering, s.r.o. Konstruktis Praha, spol. s r.o. Fastav Bau, s.r.o. BBP Stavby s.r.o.

kritéria idka Body % i Body % i Body % Nabidk Body %

VysSe nabidkové ceny bez DPH 90% 21 654 357 K& 84,92 76 23 000 000 K&| 79,95 72 18 387 989 K¢ | 100,00 90

Lhata provedeni dila (v kalendainich dnech)* 5% 150 77,33 3,87 116 100,00 5,00 150 77,33 | 3,87

Poskytnuta zaruka (v mésicich) ** 5% 60 100,00 [ 5,00 60 100,00( 5,00 60 100,00( 5,00

Celkem \ 100% 85,29 81,95 98,87

Poradi éni ucastnika 2. 3. 1.

Jako ekonomicky nejvyhodngjsi byla vybrana nabidka G¢astnika ¢. 4 BBP Stavby s.r.o., ICO
038 75 199, se sidlem Korunovacéni 103/6, Bubene¢, 170 00 Praha 7, s nabidkovou cenou
18.387.989 K¢ bez DPH, s nabidnutou lhutou provedeni dila v délce 150 kalendainich dni a s
nabidnutou délkou zaru¢ni doby pro stavebni a montazni prace, stavebni materiadly 60 mésicu,
(dale jen vybrany dodavatel).

Komise v souladu s ust. § 39 odst. 4 zdkona provedla posouzeni nabidky vybraného
dodavatele, jehoz nabidka byla komisi vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi a to z
hlediska splnéni zdkonnych pozadavki a pozadavki zadavatele, tj. posouzeni splnéni
podminek casti vybraného dodavatele v zaddvacim fizeni. Komise konstatovala, Ze vybrany
dodavatel fadn¢ prokazal splnéni vSech pozadavkl, stanovenych zakonem a splnéni
pozadavk, stanovenych zadavatelem.

IDENT’IFIIQA(VZNi I'JDAJE PODDODAVATELIoj V){BRANEHO DODAVATELE,
KTERI SE BUDOU PODILET NA PLNENI VEREJNE ZAKAZKY

Jaroslav Sauer, ICO 88730654, se sidlem Retice ¢. 169, Re¢ice 592 33 — Elektroinstalace
STAMACO engineering s.r.o., ICO 28635507, se sidlem Zengrova 480/27, Vitkovice, 703 00
Ostrava — Stfecha a klempiiské prace

OPTIMAL Engineering s.r.o., ICO 27214761, se sidlem Délnicka 12, 170 00 Praha 7 — TZ

RI OKNA a.s., ICO 60724862, se sidlem Ukolky 1055, 696 81 Bzenec — Okna

Petr Mat¢jka, ICO 71101012, Zame&nické prace

BYSTRON Group a.s., ICO 27800466, se sidlem Milovice, Skolska 305/36 — kvalifikace-tym
technikt

10. ODUVODNENI POUZITi JEDNACIHO RiZENi S UVEREJNENIM, NEBO RiZENI

SE SOUTEZNIM DIALOGEM, BYLA-LI POUZITA

Neni relevantni.

11. ODUVODNENI POUZITi JEDNACIHO RiZENi BEZ UVEREJNENi, BYLO-LI

POUZITO

Neni relevantni.

12. ODUVODNENI ZRUSENI ZADAVACIHO RIZENI NEBO NEZAVEDENI

DYNAMICKEHO NAKUPNIHO SYSTEMU, POKUD K TOMU DOSLO

Neni relevantni.
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13. ODUVODNENI POUZITI JINYCH KOMUNIKACNICH PROSTREDKU PRI
PODANI NABIDKY NAMISTO ELEKTRONICKYCH PROSTREDKU, BYLY-LI
JINE PROSTREDKY POUZITY

Nabidky byly podany prostiednictvim certifikovaného elektronického nastroje E-ZAK.

14. SOUPIS OSOB, U KTERYCH BYL ZJISTEN STRET ZAJMU, A NASLEDNE
PRIJATYCH OPATRENI, BYL-LI STRET ZAJMU ZJISTEN

U Zadné osoby nebyl zjistén stiet z4jma.

15. ODUVODNENI NEROZDELENI NADLIMITNI VEREJNE ZAKAZKY NA CASTI,
POKUD JE ZADAVATEL NEUVEDL V ZADAVACI DOKUMENTACI

Neni relevantni.

V Praze dne 31. ¢ervence 2019

. Digitalné podepsal
Ga b re I d Gabriela Sykorova
, 7z Datum: 2019.07.31 JUDr. Pavel Simice, v.r.
Syko rova 11:16:38 +02'00' zastupce Mgr. Ondfeje Obrtlika,

povéteného vedenim odboru pravniho
Utradu méstské ¢asti Praha 4
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