







PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

Součástí předmětu plnění je: 
· Dodávka aktivních zařízení datové sítě kupujícího založené na technologiích CISCO
· Instalace a nastavení aktivních prvků sítě v rozsahu 74 MD = 592 hodin
· Servisní podpora SLA výrobce dodaných komponent na následujících 36 měsíců 
· Dodání originálních, nových zařízení s požadovanou licencí na jméno kupujícího a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální technickou podporu výrobce v českém nebo slovenském jazyce. 
· Veškeré technologie musí být podporovány servisním střediskem výrobce na území České republiky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH ZAŘÍZENÍ KOMPATIBILNÍCH SE STÁVAJÍCÍ SÍTOVOU TECHNOLOGIÍ CISCO (stávající síťová technologie kupujícího)
Uvedené specifikace jsou nastaveny jako parametry minimální s ohledem na plnou kompatibilitu a rozšíření.
[bookmark: _GoBack]
Aktivní prvek 1 - 28 kusů
· Typ: řiditelný přepínač
· Počet metalických portů (RJ45): 48 x 1Gbps, 
· Počet SFP šachet: 4 x 1Gbps 
· Výkon směrovací: 108 Gbps
· Výkon přepínací: 216 Gbps (full-duplex)
· Počet aktivních VLAN: 1023
· Možnost rozšíření o redundantní napájecí zdroj
· Slot pro stohovací modul 
· Řiditelný přes příkazovou řádku (SSH, telnet, lokální konsole)
· Přepínač musí být dodán včetně příslušenství pro montáž do 19“ rozvaděče

Podpora standardů:
	· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
· IEEE 802.1p CoS Prioritization 
· IEEE 802.1Q VLAN 
· IEEE 802.1s 
· IEEE 802.1w 
· IEEE 802.1X 
· IEEE 802.1ab (LLDP) 
· IEEE 802.3ad 
· IEEE 802.3af and IEEE 802.3at 
· IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) 
· IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 
	· IEEE 802.3 10BASE-T 
· IEEE 802.3u 100BASE-TX 
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
· IEEE 802.3z 1000BASE-X 
· RMON I and II standards 
· SNMP v1, v2c, and v3 
· IEEE 802.3az 
· IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 
· IEEE 802.1ax 



Aktivní prvek 2 - 12 kusů
· Typ: řiditelný přepínač
· Počet metalických portů (RJ45): 24 x 1Gbps
· Počet SFP šachet: 4 x 1Gbps 
· Výkon směrovací: 108 Gbps
· Výkon přepínací: 216 Gbps (full-duplex)
· Počet aktivních VLAN: 1023
· Možnost rozšíření o redundantní napájecí zdroj
· Slot pro stohovací modul 
· Řiditelný přes příkazovou řádku (SSH, telnet, lokální konsole)
· Přepínač musí být dodán včetně příslušenství pro montáž do 19“ rozvaděče

Podpora standardů:
	· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
· IEEE 802.1p CoS Prioritization 
· IEEE 802.1Q VLAN 
· IEEE 802.1s 
· IEEE 802.1w 
· IEEE 802.1X 
· IEEE 802.1ab (LLDP) 
· IEEE 802.3ad 
· IEEE 802.3af and IEEE 802.3at 
· IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) 
· IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 
	· IEEE 802.3 10BASE-T 
· IEEE 802.3u 100BASE-TX 
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
· IEEE 802.3z 1000BASE-X 
· RMON I and II standards 
· SNMP v1, v2c, and v3 
· IEEE 802.3az 
· IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 
· IEEE 802.1ax 



Stohovací modul - 27 kusů
· Modul pro stohování přepínačů, kompatibilní s dodanými přepínači
· Propustnost stohovacího modulu 80 Gbps
· Podpora až 8 zařízení ve stohu
Stohovací kabel - 27 kusů
· Stohovací kabel délky 0,5m kompatibilní s dodaným stohovacím modulem

SFP FO modul - 24 kusů
· Typ: Optický SFP tranceiver
· Přenosový protokol: 1000BASE-SX
· Vlákno: MM
· Vlnová délka: 850nm
· Dosah: 300/550m
· Konektor: LC duplex
· DMI diagnostika
· Kompatibilní s dodanými přepínači
Celková rekapitulace požadovaných prvků:

	Vzorový model
	počet

	C9200L-48T-4G-E
	28

	C9200L-24T-4G-E
	12

	C9200-STACK-KIT=
	27

	CAB-STK-E-0.5M
	27

	GLC-SX-MMD=
	24






Umístění jednotlivých prvků

	 
	 
	 
	Nový prvek 

	Lokalita
	Místnost
	Označení
	C9200L-48T-4G-E
	C9200L-24T-4G-E
	C9200L-STACK
	CAB-STK-E-0.5M
	GLC-SX-MMD

	Budějovická
	Serverovna 1.PP
	p4-bu-serv1-sw
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 p4-bu-dmz-sw1
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	1.NP - SLB1
	p4-bu-slb01-sw
	3
	1
	4
	4
	2

	 
	1.NP - SLB recepce
	p4-bu-recepce-sw
	1
	 
	 
	 
	2

	 
	1.NP - outsorcing
	p4-bu-outsourc-sw
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	2.NP - SLB2
	p4-bu-slb02-sw
	2
	 
	2
	2
	2

	 
	3.NP - SLB3
	p4-bu-slb03-sw
	2
	 
	2
	2
	2

	 
	4.NP - SLB4
	p4-bu-slb04-sw
	1
	1
	2
	2
	2

	 
	5.NP - SLB5
	p4-bu-slb05-sw
	2
	 
	2
	2
	2

	 
	6.NP - SLB6
	p4-bu-slb06-sw
	2
	 
	2
	2
	2

	 
	7.NP - SLB7
	p4-bu-slb07-sw
	2
	 
	2
	2
	2

	 
	7.NP - IT
	p4-bu-it7p-sw
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	8.NP - SLB8
	p4-bu-slb08-sw
	2
	1
	3
	3
	2

	 
	9.NP - SLB9
	p4-bu-slb09-sw
	2
	 
	2
	2
	2

	 
	9.NP - serverovna
	p4-bu-serv9-sw2
	1
	 
	 
	 
	2

	 
	10.NP - SLB10
	p4-bu-slb10-sw
	2
	 
	2
	2
	2

	Jílovská
	2. patro, tech. místnost
	p4-ji-2p-l3
	1
	1
	2
	2
	 

	Michelská
	2. patro, kuchyňka
	p4-mi-2p-l3
	1
	 
	 
	 
	 

	Táborská
	sousední škola
	p4-ta-skola-sw
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	2. patro kuchyňka
	p4-ta-2p-sw
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	3. patro audiotechnika
	p4-ta-3p-sw
	2
	 
	2
	2
	 

	 
	 
	p4-ta-priz-sw
	 
	1
	 
	 
	 

	Hlavní
	 
	p4-hl-sw
	 
	1
	 
	 
	 

	Nám. Hrdinů
	 
	p4-nh-sw
	 
	1
	 
	 
	 

	Kunratice
	 
	p4-ku-l3
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	28
	12
	27
	27
	24



	Budějovická
	Antala Staška 2059/80b, Praha 4

	Jílovská
	Jílovská 1148/14, Praha 4

	Michelská
	Michelská 6/23, Praha 4

	Táborská
	Táborská 500

	Hlavní
	Hlavní 1402/141, Praha 4

	Nám. Hrdinů
	náměstí Hrdinů 3/1634, Praha 4

	Kunratice
	Kunratice, K Libuši 7/10





IMPLEMENTACE

Rozsah realizace bude v délce 74 pracovních dnů (tzv. MD v délce 8hodin), to je 592 hodin.

Vytvoření LLD dokumentu:
- Prohlídka prostor pro instalaci switchů, kontrola optických tras 
- Zjištění používaných síťových vlastností na současných aktivních prvcích ÚMČ
- Vytvoření detailního plánu propojení jednotlivých switchů
- Návrh konfigurací jednotlivých síťových vlastností na nových Cisco aktivních prvcích
- Převod současných konfigurací aktivních prvků (HP, Juniper, 3Com, SMC…) na konfigurace pro Cisco aktivní prvky
- Návrh vhodných verzí IOSů proti používaným vlastnostem (9200)

Příprava harmonogramu:
- Časový plán migračních, konfiguračních prací, implementačních prací a rollbacku 

Příprava akceptačních testů: 
- Akceptační testy pro testy redundance v síti 
- Akceptační testy pro zařízení v síti 
- Testovací scénáře 

Staging 40 switchů:
- Rozbalení a zahoření přepínačů 
- Nahrání aktuálních IOSů
- Propojení dle LLD
- Označení zařízení a zabalení do krabic

PoC u prodávajícího (VLANy, VTP, LACP, STP, TRUNKY, PORTSECURITA/802.1X, MANAGEMENT, QOS, SSH, NTP, DNS, SNMP, STACK, AAA, KONFIGURACE ACCESS PORTU…) 
- Úvodní konfigurace zařízení 
- Testování navržených vlastností pro produkční síť 
- Testování konvergence a HA (Core, Access) 
- Odzkoušení akceptačních testů v PoC prostředí 
- Konfigurace všech zbývajících zařízení 

PoC v síti kupujícího
- Instalace a konfigurace jedné C9200 v prostředí kupujícího 
- Otestování síťových vlastností v produkční síti (SNMP, monitoring, DHCP …) 
- Otestování podnikových zařízení (PC, Notebook, IP Telefon, Tiskárny…) 
- Otestování podnikových aplikací (Notebook/PC se standardní image) 

Odvoz zařízení ke kupujícímu
- Odvoz předmětu koupě ke kupujícímu a uložení na předem určené místo mimo servrovny  

Instalace zařízení do racků
- 40x Access switch 

Přepojení uživatelské kabeláže
- 1632 portů 

Konfigurační práce při instalaci

Akceptační testy po přepojení

Odvoz odpadového materiálu
- Odvoz obalového materiálu vzniklého při implementaci 
- Ekologické zlikvidování 

Finalizace dokumentace
- Aktualizace LLD 
- Akceptační testy 

Školení administrátorů


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	
	Popis
	Množstevní jednotka
	Počet

	C9200L-48T-4G-E
	Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials
	kus
	28

	C9200L-NW-E-48
	C9200L Network Essentials, 48-port license
	kus
	28

	CAB-TA-EU
	Europe AC Type A Power Cable
	kus
	28

	C9200-STACK-BLANK
	Catalyst 9200 Blank Stack Module
	kus
	56

	PWR-C5-BLANK
	Config 5 Power Supply Blank
	kus
	28

	C9200L-DNA-E-48
	C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license
	kus
	28

	C9200L-DNA-E-48-3Y
	C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
	kus
	28

	 
	 
	 
	 

	C9200L-24T-4G-E
	Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials
	kus
	12

	C9200L-NW-E-24
	C9200L Network Essentials, 24-port license
	kus
	12

	CAB-TA-EU
	Europe AC Type A Power Cable
	kus
	12

	C9200-STACK-BLANK
	Catalyst 9200 Blank Stack Module
	kus
	24

	PWR-C5-BLANK
	Config 5 Power Supply Blank
	kus
	12

	C9200L-DNA-E-24
	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license
	kus
	12

	C9200L-DNA-E-24-3Y
	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
	kus
	12

	 
	 
	 
	 

	C9200L-STACK-KIT=
	Cisco Catalyst 9200L Stack Module
	kus
	27

	C9200-STACK
	Catalyst 9200 Stack Module
	kus
	54

	STACK-T4-50CM
	50CM Type 4 Stacking Cable
	kus
	27

	 
	 
	 
	 

	GLC-SX-MMD=
	1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
	kus
	23

	Implementace
	Instalace, konfigurace, školení a začlenění do vnitřní sítě
	MD (8 hodin)
	74











