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1:50
2.5Výřez z půdorysu 

střechy a Řez B-B
- navrhovaný stav

Opatření proti přehřívání učeben
v MŠ Praha 4

MŠ Trojlístek, obj Bezová 1592/4
Praha 4 - k.ú. Braník

atika

atika

PVC
hydroizolace

oplechování
zateplení

pozn. II
makrolonová 
střecha ve spádu

pozn. II
pozn. II

pozn. II

pozn. II

makrolonová střecha 
obloukového tvaru

po
zn

. I
I

pozn. IIpozn. II

Zhotovitel stavby si určí postup prací pro montáže ztužujících rámů Z3, Z4, Z5 nad střechou kreslírny
Opatření související s touto montáží musí mít zhotovitel stavby v ceně díla.
Předpokládané možnosti jsou:
- varianta 1 - osazení roznášecích fošen na makrolonovou střechu, doprava ocelových prvků po dílech na střechu pomocí vrátků 
                   osazených na střeše, postupná montáž prvků
- varianta 2 - montáž sloupků pod nosníky Z4 a Z5 na střeše, montáž prvků Z3, Z4 a Z5 mobilním jeřábem s dosahem min. 40m
pozn. II - po osazení sloupků bude opravena pojistná izolace (asfaltový pás), doplněna tepelná izolace z polystyrénu tl. 320 mm
              s tím, že polystyrén bude zbroušen do spádu střechy - obojí v rozsahu 1 m2. Dále bude osazena nová PVC hydroizolace
              s přesahem min. 200 mm přes okraj provedení sondy - tedy v rozsahu 2,5 m2. PVC hydroizolace bude vytažena 
              na ocelové sloupky min. 150 mm nad úroveň hydroizolace střechy.


