OBCHODNI PODMINKY MESTSKE CASTI PRAHA 4

(déle jen OP), schvalené usnesenimi Rady méstské ¢asti Praha 4 ¢. 36 R-1105/2004 z 21.12.04,
¢. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, €. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, ¢. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, ¢.
16 R-373/2007 z20.6.2007, ¢. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, ¢. 7R-135/2010 z 17.2.2010, ¢. 3
NR-51/2010 z 8.12.2010, ¢. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, ¢. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, ¢. 4 R
147/2014 z12.2. 2014, ¢. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a ¢. 10 R- 557/2016 ze dne
18.5.2016, ¢. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 obcanského
zéakoniku (zékon ¢. 89/2012 Sb., v pl. znéni) urcuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo a jsou soucasti
obsahu zadavaci dokumentace dle § 36 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek,

v pl. znéni
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I. Materialni podklady a zdkladni pravni regulativy

zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v pl. znéni

zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zékon, v pl. znéni

vyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni
stavebniho zékona, v pl. znéni

vyhléaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znéni
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v pl. znéni

zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v pl. znéni, a vyhlaska ¢. 8/2008 Sb. HMP o udrzovani
Cistoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich, v pl. znéni

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, v pl.
znéni

zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v pl. znéni

zakon ¢&. 326/1999 Sb., o pobytu cizinct na izemi Ceské republiky
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e nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci,
v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi, v pl. znéni

e zikon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni

bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v pl. znéni

zakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané, v pl. znéni

zakon €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, v pl. znéni

zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v pl. znéni

zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, v pl. znéni

zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakoni, v pl. znéni

zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, v pl. znéni

e zakon ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, v pl. znéni

e Ceské normy obsahujici technické specifikace a technicka feSeni, technické a technologické
postupy nebo jind urcujici kritéria k zajiSténi, Ze materialy, vyrobky, postupy a sluzby
vyhovuji ucelu predmétu dila

e a dalSi pravni pfedpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitele. V ptipadé pozbyti
jejich platnosti, pak pravni predpisy a normy, které je nahradi (viz napt. § 332a stavebniho
zakona).

11. Zavazek mlcéenlivosti

Zhotovitel je povinen dodrZovat mlcenlivost v souvislosti s plnénim smlouvy a dodrZovanim
bezpecnostnich pozadavkl, jak jsou stanoveny a poZadovany objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povetit provadénim dila dalsi osobu (poddodavatele), kterd by pied zahajenim svych
plnéni takovy zavazek vic¢i objednateli nepfevzala. ProhlaSeni o mlcenlivosti je soucasti
smlouvy o dilo. V pifipadé, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou povéfil provadénim dila
(poskytovanim plnéni), porusi zavazky uvedené v tomto ¢lanku OP, vznika objednateli pravo
od smlouvy odstoupit.

I11. Podklady, pokyny a véci predané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pied podpisem smlouvy fadné prekontrolovat predané materialni
podklady a projektovou dokumentaci a tadné provétit mistni podminky na stavenisti
(pracovisti), vSechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnout do kalkulace cen, veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouve.
Zhotovitel je povinen ovéfit si udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich a stavebnich
objektech, nebot’ tidaje uvedené v zadavaci dokumentaci nemusi byt presné a uplné. Zhotovitel



provede provéteni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a ptijme takova opatienti,
aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- predat objednateli zavazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti prib¢hu praci
rozdelenych na jednotlivé ¢innosti, dodaci lhiity, prace mimo staveniste, obdobi ptferuseni praci
jinymi osobami, datum ¢i lhaty jejich dokonceni a navaznosti mezi vSemi cinnostmi.
Harmonogram praci musi pifihlizet ke vSem statnim svatkim a dnim pracovniho klidu ve
spravném potadi. Za prvni den pracovniho tydne se povazuje pondéli.),

- fadné¢ piekontrolovat prevzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadné provéfit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi prizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentact,
-vSechny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s opravnénymi zéstupci
objednatele a mistnim Setfenim, vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouve, jejiz soucast tvori
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na nevhodnost,
pripadné nepiipustnost podkladi pfedanych mu objednatelem a tutéz povinnost ma i u pozdéji
objednatelem ptedanych podklada a udélenych pokynt, at’ uz z hlediska dasledkt pro jakost a
provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy, ustanovenimi smlouvy
nebo s platnou pravni Upravou. V piipadé, Ze objednatel na svych pokynech a poZadavcich bude
1 pfes takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén odmitnout jejich splnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeci spravniho nebo trestniho
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné pozadavkl objednatele na zmény dila
formou pisemnych dodatkii smlouvy. Stejnym zplsobem je povinen smluvné zavazat treti
osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z ¢asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi¢inénim, a to sam ¢i prostfednictvim tieti osoby. V tomto
ptipad¢ se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni vc€as, v Uplnosti a v pottebné kvalité
zhotoviteli pfedat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v rdmci vykonii navazujicich pro fadné
plnéni predmétu smlouvy. O tom, Ze takto hodla postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyte¢ného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém ptipad¢ snizi o cenu pomérné
pfipadajici na plnéni zajisténé objednatelem.

IV. Soucinnost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Gsili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v ptipadech, kde to neni vyslovné uloZeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a téchto OP.
Ptedevs§im jsou smluvni strany povinny vyvinout sou¢innost v rdmci smlouvou upravenych
postupil a vyvinout potifebné Gsili, které l1ze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho
styku pozadovat, k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti
k poskytovani konzultaci vzdjemné¢ smluvnimi stranami k tomu, aby pro c¢innost obou
smluvnich stran byly k dispozici v€asné, uplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym
smluvnim povinnostem, sd€li to neprodlené pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany se



zavazuji neprodlen¢ odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
stran¢ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druhd smluvni strana opravnéna pozadovat splnéni povinnosti v ndhradnim terminu,
ktery stanovi s pfihlédnutim k povaze zéleZzitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zdkladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatreni, sméiujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
ptilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a k ochrané¢ objednatele pted Skodami, ztratami a
zbyte¢nymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobam zucastnénym na stavbé veskeré potiebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou souc¢innost.

4.4. Tvofi-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vici tfeti osobe, je zhotovitel
povinen poskytnout potifebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potiebné usili k dodrzeni lhit téchto praci, i kdyZ jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné tieti osob¢, potiebné
informace a podle potieby objednatele se ztcastnit koordinacnich jednéni.

4.5. V rdmci soucinnosti smluvnich stran pfi napliovéani predmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhiity:

5 pracovnich dna

pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v prub¢hu provadéni dila,

3 pracovni dny

pro piedavani zjistovacich protokolti, dozddanych stanovisek a podkladd, odsouhlasovani
plnéni a navrhovanych feSeni.

Pokud si vSak ihned pfi prevzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhitu
delsi, plati takto stanovena lhita, nejvice v§ak 7 pracovnich dnil. Stanovené lhiity pocinaji béZet
vzdy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané¢ doruc¢ena pisemna vyzva
(oznameni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené lhlit¢ neinna, ma
se zato, ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skute¢nosti.

4.6. Neni-li ve smlouveé uvedeno, Ze zhotovitel zajisStuje pro objednatele podani Zadosti o
vydani kolaudaéniho rozhodnuti (tj. dle smlouvy inZenyrska ¢innost), mé zhotovitel povinnost
spoluplisobit pti ptipraveé a v pribéhu fizeni o vydani kolauda¢niho rozhodnuti a pti zavérecné
kontrolni prohlidce stavby provadéné stavebnim ufadem.

V. Provadéni dila

5.1. Soucasti ptedmétu dila jsou i1 prace ve smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél,
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zddném piipadé nezvysuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

5.2. Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu cast dila, k jejimuz plnéni zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici
kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostiednictvim tohoto
poddodavatele. Tuto ¢ast dila miize zhotovitel plnit prostfednictvim jiného poddodavatele,
ktery v zadavacim fizeni nebyl uchazecem ¢i zdjemcem o vetejnou zakazku jako zhotovitel,
pokud objednateli pfedlozi dokumenty k prokézani kvalifikace prostiednictvim jinych osob



podle § 83 zakona €. 134/2016 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni
sdeli, ze kvalifikaci stale spliiuje. V ptipadé, ze zhotovitel pii zméné poddodovatele nepiedlozi
objednateli dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle § 83 zakona
¢. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je piedlozi, ale objednate]l mu po posouzeni ptedlozenych
dokumentti sd€li, ze nadale nesplnuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokracovat v plnéni ¢asti
dila, k jejimuz plnéni nesplituje kvalifikaci, a objednatel je opravnén pozastavit thradu plateb
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni plateb neni
povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Vsechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele
tretim, na dile neziCastnénym osobam, ptipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit casovy postup svych dodévek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotoviteli (poddodavateltl) pti ptiprave, realizaci a dokoncovani
dila v souladu se smlouvou a témito OP. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu casového
postupu a kvality svych dodavek a praci.

5.5. Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prikaz zvlastni zpusobilosti, poptipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich ptedpist, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich pamatek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni ptislusnych praci
opravnény na zékladé povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét prubéznou kompletaci a provérovani dodavek materiali,
konstrukei a technologii pozadovanych obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Tyto dodavky
musi spliovat pozadavky zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
(prohlaSeni o shod¢ nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na svilj naklad
obstarat doklady o vSech provedenych revizich, zkouskach a métenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukci a technickych zatfizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska pozadavki hygienickych, plnéni pozadavkl pozarni ochrany, bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi préci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi ptistupnosti stavby pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom ptedlozi zhotovitel objednateli ve lhité
sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdé€ji vSak ve lhité pro provedeni dila. Veskerd textova
dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel objednateli, musi byt
v ¢eském jazyce.

5.7. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materidly a vyrobky
na vzorcich, popt. predlozit dilenskou nebo jinou realiza¢ni dokumentaci na objednatelem
vybrané ¢asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici ptedevsim:

a) Udaj o mistu a ucelu préce, popt. zabudovani vyrobku,

b) grafické schéma provadéni prace,

¢) popis zplisobu provadeni jednotlivych fazi prace,

d) podminky provadéni praci (teplotu, relativni vlhkost prostiedi, teplotu a vlhkost podkladi,
rychlost vétru apod.),

e) seznam predpokladaného strojniho zatizeni a pfedpokladany pocet pracovnikli pro jednotlivé
prace,

f) bezpecnostni opatieni.



5.8. VSechny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakazku, neni-li ve specifikacich nebo
jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, ze se mohou pouzit standardizované vyrobky
podle katalogii.

5.9. VSechny materidly a vyrobky musi byt pfezkouseny nebo jinak ovéfeny, zda vyhovuji
ptislusné specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouZiti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouzité materialy nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem
dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v prubéhu provadéni dila trvale opatfeny
identifikatnimi nalepkami, Stitky apod. tak, aby bylo vzdy patrné, jaky material nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materidly nebo vyrobky, u nichz se zjisti, Ze se s oznacenim
manipulovalo anebo u nichz dokonce oznaceni viibec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vzdy
v neporusenych piivodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze stavenisté a nahradi materialy, vyrobky, popt.
prace, oznac¢ené objednatelem jako nevyhovujici této smlouve.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v pribéhu realizace nebyly Zadné dokoncené prace poSkozovany, a
také aby se nepokraCovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitné, diive, nez se odstrani jejich
vady.

5.15. Zhotovitel umozni objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila a také v pribéhu
odstraniovani vad béhem zaru¢ni doby pfistup ke kazdému mistu nutny ke kontrolam zakrytych,
probihajicich nebo dokoncenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiz
zabudovanych materialt a vyrobka.

5.16. Pokud se bude néktera soucast stavby, popt. doCasna konstrukce, zhotovovat jinde nez na
stavenisSti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli pfistup kdykoliv v priibéhu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli ptistup také do vzorkoven materiala a dilen a na jina obdobna
pracovi$té poddodavatelii nebo vyrobct.

5.17. Zhotovitel ulozi schvalené kusové vzorky materiali, vyrobkd a praci do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti a ptislusné prace bude vykonavat tak, aby se objednatelem
schvalené vlastnosti vzorkl dodrzely také u naslednych material a vyrobkll. Vzorky, které nelze
takto ulozit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovany.

5.18. Zhotovitel bude diisledn¢ dodrzovat vSechny navody, pfedepsané technologické postupy
vyrobct a poddodavatelt specidlnich materialti a vyrobkill, a to zejména s ohledem na jejich
skladovani, na zachazeni s nimi, pfipravu, montdz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobci a dalsi informace musi byt uloZeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti od zahajeni piislusnych praci az do jejich ptedani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveniSté vSechny materialy a
vyrobky napadené plisnémi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi €initeli, a to v souladu
s prislusSnymi piedpisy. Zhotovitel nema narok na thradu nakladi s tim spojenych, ledaze material
nebo vyrobky opatfil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyz pted tim upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznami objednateli bez zbyte¢ného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych skodlivych organizmu.



5.21. Zhotovitel ucini vSechna nezbytna opatfeni pro vysouseni stavby béhem provadéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohrozen. Objednatel miize natidit zménu zpiisobu nebo rezimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat naklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné vétrani stavby, a to i pfi jejim vysouSeni. Pfi pouZiti specialnich
vysousecu je tfeba rezim vétrani ptizpusobit vlastnostem vysousece.

5.23. Zhotovitel zajisti pifiméfené a priabézné vytapéni stavby beéhem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty ve stavbé neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologickych
postupech. Docasna otopnd zafizeni nesméji zpusobit poskozeni materidld a vyrobkd,
rozpracovanych a dokoncenych praci apod. Zhotovitel miize se schvalenim objednatele pouzit
definitivni otopny systém pro docasné vytapéni. Zhotovitel odpovida za udrzbu systému, za
odstranéni eventudlnich znecisténi a opravu eventualnich poskozeni béhem uzivani a za
zabezpeCeni potiebné energie. Zhotovitel prodlouzi zarucni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuzival pro potieby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoli¢ni prace tak, aby nedoslo k trvalému ani do¢asnému poskozeni
téch Casti nemovitosti, jez nemaji byt doteny provadénim dila.

5.25. V pribéhu demoli¢nich praci zhotovitel provede dostatecna opatieni ke snizeni pienosu
hluku do pfilehlych prostor tim, ze pouzije pfiméfena demoli¢ni zafizeni a pfimétrené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je
povinen tyto tieti osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni
jeho zévazkli ze smlouvy vici objednateli vCetné zdvazkli k ndhradé Skody a placeni
majetkovych sankci.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokynii objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbat na dodrZzovani platnych piedpisii tykajicich se bezpecnosti prace
(BOZP) a pozarni ochrany (PO) jeho zaméstnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na staveniSti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni miize objednatel pozastavit tthradu
platby resp. plateb naleZejicich zhotoviteli, pficemz takové pozastaveni plateb neni povazovano
za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodrzovani BOZP a
PO je objednatel opravnén provadet jim povefenymi osobami.

5.29. Pfestanou-li se v prubéhu provadéni dila materidly a zatizeni uvedena v piislusné Casti
dokumentace vyrabét a bude potieba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zafizeni, jehoZ pouziti nebylo mozno zaclenit do piislusné dokumentace a jeho pouzivani bude
pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouZiti pii provadéni
dila. Pisemna dohoda o dodani ndhradnich materialt a zatizeni musi byt smluvnimi stranami
uzaviena predem s tim, ze zaroven ur¢i vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpecCit, aby pouZzitim nahradnich materidli nedosSlo ke snizeni jakosti dila a
projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V ptipadé rozport podkladii vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zpusob jeho provedeni, plati jako sjednané vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, ktera byla
sjednana ve smlouvé, popi. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost
plnéni dila urcit zpisobem podle pfedchozi véty, plati jako sjednand vlastnost ¢i okolnost plnéni
dila ta, kterou urcuji pravni ptedpisy nebo rozhodnuti ptislusnych spravnich ¢i soudnich organti.
Nelze-li vlastnost ¢i okolnost plnéni dila urcit zplisobem podle predchozich vét, pouziji se
obchodni zvyklosti.



5.31. V ptipad¢€ ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z ditvodu, ze zhotovitel
ani po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatiil nebo nezajistil opatfeni véci
k jeho provadéni pottebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynl objednatele.
Objednatel je rovnéz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. VeSkeré ndklady s tim
souvisejici, event. vznikla skoda, jdou k tizi zhotovitele.

5.32. Pro zjednani napravy eventudlnich vad plnéni a nedodélkti je zhotovitel povinen ucinit
bezodkladna opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci a
odstranéni téchto nedodé€lki je povinen dodrzet. VSechny vady zjisténé objednatelem v pribéhu
provadéni dila odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu, pokud nebude objednatel pozadovat
odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a ulozi jeji odstranéni, musi byt kazda
obdobna vada odstranéna na vSech dalSich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to 1 tehdy, jestlize
tam nebyla objednatelem zjisténa. Objednatelovo upozornéni na vady v pribéhu realizace
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zjisténé pii predavani dila anebo
v pribéhu zarucni doby.

5.33. Zhotovitel je dale pfi plnéni svych zavazkl ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohroZena ochrana umélecky cennych prvki. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejma ze zadavaci dokumentace, materialnich podkladi a dalsich podkladd,
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy pfedava, sd€li objednatel zhotoviteli neprodlené na
jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné¢ véci, kterych se tento zavazek tyka,

- upozornit objednatele na skute¢nosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou povinnost
objednatele nebo vlastnika véci chranénych zdkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci
ve znéni pozdéjSich predpisti, pokud provadi jejich Gpravy, opravy, nebo jiné zmény nebo je
trvale €1 doCasné premist’uje a zakon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné odpovédné osobé
uklada. V pifipadé poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou Skodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je 1 provedeni vSech Skoleni zaméstnancii
objednatele pottebnych k tomu, aby byli schopni nélezit¢ zabezpecit provoz a technickeé
vybaveni dila.

5.35. Pieruseni praci

Zhotovitel je povinen pierusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a dale je opravnén prace
pferusit v piipadé, ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekdzky znemoznujici jeho provedeni
dohodnutym zpiisobem. Kazdé pteruSeni praci je zhotovitel povinen neodkladné pisemné
objednateli oznamit spolu se zpravou o piedpokladané délce, jeho pfiCinach, trvani a
navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejicelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opé&tovného pokracovani v praci stfezi material, jakoz 1 pomucky potiebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veskeré usili, aby takovéto piekazky
byly odstranény s co nejefektivnéjSim vynaloZenim nékladd. Bude-li pferuseni praci zptisobeno
pfi¢inami na stran€ objednatele, dohodnou smluvni strany opatieni do doby obnoveni praci,
pficemz o dobu trvani takového pteruSeni praci se prodluzuje doba ptedani dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét priibézné kontroly provadeéni dila a jeho €asti, a to zejm. pfi
zajistovani poddodavek, vyroby, montazi a praci; takovéto pravo ma i objednatelem urceny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na pozadani je zhotovitel povinen
predlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovnéz opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu piipravy smlouvy a
ptipravy, realizace a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu zavéreéného vyactovani



dila. VSichni ucastnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaiet podminky pro
provadéni cenové kontroly.
Ustanoveni tohoto ¢lanku se na dilo, které neni stavbou, pouziji piiméefené.

VI. Stavenisté (pracovisté) a jeho zartizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stiezeni staveniSté a zafizeni staveni$te a ucinit opatieni
proti vstupu neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni stavenisté. Zhotovitel je povinen
trvale zajistit staveniSt¢ a zafizeni staveniSté proti neopravnénym zasahtim. Povinnost podle
a pti jeho opousténi. Nejpozdéji pred pievzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami
jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkei a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouve.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni staveniSté na vlastni naklady, nedohodnou-li se ve smlouvée
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé stavenisté zddné prostory a nezajiSt'uje zhotoviteli ani moznost
parkovani, toto ustanoveni se pouzije pfiméfené pro zajisténi jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-1i ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezpecuje si zhotovitel dodavky
vSech médii pro provadéni dila sam, a to vlastnim jménem a na vlastni nédklad. Docasné piipojky
elektrické energie pro osvétleni a zafizeni stavenisté¢ budou mit parametry, které jsou v souladu
s predpisy a s pozadavky dodavateld elektrické energie. Zhotovitel zajisti vSechny nezbytné
elektroméry, transformatory a jina potebna zatizeni. Zhotovitel ucini opatfeni, aby nedochézelo k
nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou dodavku vody potiebné pro prace
na stavenisti, zabezpeci potfebné docasné rozvody vody, zafizeni a instalatérské prace. V zimnim
obdobi zhotovitel provede opatieni proti zamrzani rozvodi. Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody
pro osoby zdrzujici se na stavenisti. Ve smlouvé mohou strany dohodnout, ze elektricka energie
a voda budou zhotoviteli poskytovany ze spolecnych zdroji, a to za uhradu, kterd bude
stanovena ve smlouvé o dilo.

6.3. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za pfedané stavenisté a je povinen na ném
udrzovat poradek a Cistotu, odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popiipadé¢ do kontejneru odpad, sut’ apod.
vzniklé v prabéhu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlené premisti nebezpecny
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznacené misto na stavenisti. To se
tyké také vSech sklenénych nebo keramickych stiept, odsttizkii plechu apod. Zhotovitel zajisti
odbornou likvidaci vSech nebezpecnych odpadi, které se béhem realizace vyskytnou. Zhotovitel
umisti uvnitf i vné stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nadoby na drobny odpad, které
budou vyprazdnovany nejméné jednou denné. Zhotovitel stanovi dobu, kdy se na konci
pracovniho dne, popf. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracoviStich uklid. Jestlize
objednatel zjisti, ze uklid neodpovida pozadavklim jakosti realizace a ochrany zdravi, mtize natidit
prodlouZeni této doby, eventudlné i doplnéni uklidovych cet. Zhotovitel nema narok na thradu
naklada s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostfedi bylo co nejméné
praS$né. K odstraiovani prachu se pouziji primyslové vysavace, vybavené nalezitymi koncovymi
hubicemi. Odstrafiovani prachu zametanim se musi omezit na nejmensi nutnou miru. Objednatel
muZe ulozit zhotoviteli pfimétené zvétSeni poctu vysavacl. Zhotovitel nema na tthradu nakladi s
timto zvétSenim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény tak, aby do nich
nemohly odkladat odpad tieti osoby. Kontejner dostupny tfetim osobam musi byt vzdy na konci
provozni doby uzamcen tak, aby nemohl byt zneuzit pro odkladani odpadu tfetimi osobami. Pokud
neni kontejner bezprostiedné pouZzivan, musi byt zakryt tak, aby se zabranilo zvifeni prachu,



rozhazeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvitaty. Zhotovitel bude odvazet odpad ze stavenist¢ na
mista ulozeni pfedepsand ve stavebnim povoleni, popiipadé schvalend objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule predavat kopii dokladi o ulozeni odpadu. Do doby splnéni téchto
povinnosti neni objednatel povinen piredmét dila ptevzit, pfi¢emz plati, Ze je zhotovitel
v prodleni s provedenim dila.

6.4. Stavenisté a misto skladovani materialti a mista vykopt je zhotovitel povinen ptredpisove
oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecCit jejich ochranu, vcetn¢ zabezpeceni
protipozarnich opatieni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Pro dopravu v prostoru stavenisté a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— docasné dopravni znacky,

— docasné silni¢ni znaceni,

— automaticky dopravni fidici systém nebo ruéni dopravni fidici systém se stalou obsluhou,
— bezpecnostni osvétlent,

— doc¢asné prubeézné hrazeni podél docasnych prijezdovych cest,

— vSechna dalsi potiebna zafizeni a opatient,

6.6. Pristup osob a vozidel na stavenist¢ bude z . Zhotovitel projednd s
ptisluSnymi Gfady zajiSténi a podminky piistupu a uhradi naklady s tim spojené.

6.7. Vsechny pristupy na staveniSté udrzuje zhotovitel bez piekazek branicich bezpe¢nému
prichodu osob a priijezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel tidi pohyb osob a vozidel v prostoru stavenisté a jeho okoli a zajistuje potfebna
vystraznd znameni. Zhotovitel zajisti bezpe¢nost uzivatelil stavenistnich a navazujicich ptilehlych
vetfejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel oznaci vSechny inikové cesty ze stavenisté a bude je trvale udrZzovat v pohotovém
stavu.

6.10. Zhotovitel musi na stavenisSti vybudovat, udrzovat a nasledn€ odstranit docasné¢ zpevnéné
plochy nezbytné pro provedeni dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaci plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel poddodavateld a
...... osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouzivani ochrannych pomicek a ochranného obleceni vSemi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila az do jeho piedéani objednateli.

6.13. Budou-li na staveniSti pisobit vedle zaméstnanci zhotovitele i zaméstnanci jeho
poddodavatelt nebo jinych zhotovitell a vyzaduje-li predmét dila stavebni povoleni nebo ohlaSeni
nebo ozndmeni objednatele o zahajeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoratu prace
prislusnému podle mista staveniste (§ 15 zdkona €. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 8 dnli pred zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat objednatelem
ur¢eného koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti (dale jen
,koordinator*) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
feSenich rizik vznikajicich pii té€chto postupech, vcetné opatieni piijatych k jejich odstranéni, a
poskytovat koordinatorovi sou¢innost potiebnou pro plnéni jeho tkolt po celou dobu provadéni
dila, zejména brat v tivahu podnéty koordindtora, pfijmout opatfeni k odstranéni nedostatkl
vytykanych koordindtorem, predavat mu vc¢as informace a podklady pottebné pro zhotoveni
planu BOZP na staveniSti a jeho zmény, zcastiiovat se zpracovani tohoto planu, tento plan
dodrZovat, zucastiiovat se kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatteni, a to v
rozsahu, zpiisobem a ve lhitdch uvedenych v tomto planu. Objednatel je povinen dorucit
oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista staveniste
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nejpozdéji do 8 dnti pred predanim staveniste zhotoviteli. Dojde-li k podstatnym zménam udaja
obsazenych v ozndmeni, je objednatel povinen provést bez zbytecného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahdjeni praci v aktudlnim znéni pfeda objednatel zhotoviteli,
ktery jej vyvési na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni dila az do
ukonceni praci a pfedani dila objednateli. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napiiklad tabuli s uvedenim potitebnych udajii. Uvedené udaje mohou byt soucasti
Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavb¢.

6.14. Pokud se na stavenist¢ dostavi zastupci objednatele nebo jim povétené osoby nebo dalsi
osoby na zaklad¢ rozhodnuti spravniho Ufadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
stavenisti, popfipad¢ zastavi na prislusném tseku praci po dobu pohybu navstévnikli v daném
prostoru a ptid€li jim ochranné pomiicky pozadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni prace
nema vliv na dohodnuté lhtity.

6.15. VSechny osoby pohybujici se na staveniSti musi mit ochrannou pfilbu. Pfilby musi byt
barevn¢ rozliSeny do tfi skupin: 1) pomocni dé€lnici, femeslnici a vedouci pracovnici
poddodavateld, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popf. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a navstévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset (10)
ptileb. Pracovnici poddodavatelt sméji mit vlastni pfilby s oznacenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrzuje v provozuschopném a ¢istém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli stavenisté dotCeném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel ucini nezbytna opatieni, aby zabranil vynaSeni blata ¢i jiného materidlu na
pozemni komunikace v okoli stavenisté. V piipadé, ze k tomu dojde, zhotovitel zneciSténi
neprodlené odstrani.

6.18. Zhotovitel ucini nezbytnd opatfeni, aby zabranil poSkozeni stromt, zelené, vetejného
osvétleni nebo jinych vefejnych zatizeni na stavenisti a v okoli dot¢eném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potiebnou dokumentaci do¢asnych praci, objektl a konstrukci a odpovida
za jeji uplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude pfemistovat, upravovat a udrZzovat doCasné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou soucasti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovida za spolehlivost doCasnych konstrukci, jejich udrzbu a tklid a jejich
bezpeéné uzivani po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrzovat doc¢asna oploceni, ochranné stény, ventilatory,
dfevéné chodniky, bezpecnostni zdbradli, jefaby, osvétleni a vSechny dalsi pfimefené prostiredky
ochrany staveni$t¢ a jeho okoli tak, aby se zabranilo Urazu osob a také poskozeni, zniceni a
odcizeni majetku trvale nebo docasné umisténého na stavenisti, popiipadé na ptilehlych objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni stavenisté, popi. na ohradu upozornéni o misté vstupt na
staveniSte pro osoby a vozidla. Upozornéni musi byt rozmisténa v pfimétenych vzdalenostech po
obvodu stavenisté, popiipad¢ na jeho detaSovanych prostorach.

6.24. Zhotovitel opatii doCasna zastieSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dalsi prostfedky, materidly
a vyrobky k ochrané stavby a dalSich objektii na stavenisti pred poskozenim vlivem neptiznivych
ucinkil povétrnosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potfebné docasné Zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze vSech

¢asti stavby 1 docasnych konstrukci vystavenych vodnim srazkam. Zajisti provozuschopnost a
oSetfeni takovych zatizeni pfi teplotach pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajisti ochranu vSech materialti a vyrobkl skladovanych na stavenisti pred vlivy
povétrnosti a také pred znecistovanim zvitaty nebo lidmi.
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6.27. Zhotovitel opravi vSechna docasna zafizeni na stavenisti bez zbyte¢ného odkladu. Zatizeni
slouzici k odvodu vody a zatizeni zajistujici bezpecnost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytapénou kancelar o vyméie nejméné 18
(osmnact) m?, vybavenou osvétlenim, uzamykatelnou skiini, popiipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dal§im ndbytkem umoznujicim pracovni jednani
nejméné osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny tklid objednatelovi kanceléafe. Zhotovitel uhradi
provozni naklady kanceléie objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlen¢ po pievzeti stavenisté dva zachody a bez zbyte¢né¢ho odkladu
dalsi potfebny pocet zachodli a umyvaren na stavenisti pro potieby svych pracovnikti a dalSich
osob a bude je udrzovat Cisté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zatizeni budou pravidelné
vyprazdiovana. Docasna pevna socialni zafizeni budou pfipojena na vefejny vodovodni a
kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditeln¢ oznaceny tabulkou s napisem "WC-Muzi", "WC-
Zeny". Na stavenisti budou umisténa zfetelna upozornéni, kde se zachody nalézaji. Objednatel
muze naridit zvyseni poctu téchto upozornéni.

6.30. Zhotovitel umisti na staveni$ti dva maximo-minimalni teploméry na mista urcend
objednatelem. Na teplomérech se budou vzdy v 7:00 h po celou dobu realizace odecitat extrémni
teploty dosazené za uplynulych 24 h a teploty v okamziku méteni. Teploty se budou zaznamenévat
ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vlhkoméry k méfeni vzdusné vlhkosti a
vlhkoméry k méfeni vlhkosti materiali.

6.32. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu potiebnd pevna a
pohybliva mechanicka zatfizeni nutna pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu vSechna nezbytna
nemechanicka zafizeni, nafadi, méfici a jina elektricka a elektronickd zatizeni.

6.34. Zhotovitel odpovida za bezpecnost proti vzniku pozaru priibéZné po celou dobu provadéni
dila a také po dobu pferuseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrZovat vSechna nezbytna opatieni k zabranéni vzniku poZaru
véetné zajisténi protipozarniho vybaveni a ptistupnych navodi pro jeho pouziti.

6.36. Zhotovitel nebude palit na staveniSti odpad ani pfebyteCny materidl nebo bez schvéleni
objednatelem rozdélavat ohen k jakymkoliv uceltim.

6.37. Zhotovitel bude pravideln¢ kontrolovat a udrzovat v trvale provozuschopném stavu plynové
lahve, ohiivace a obdobna rizikova zatizeni. Pouziti otevienych elektrickych zafica a jakychkoliv
ohfivac¢l na plynné nebo tekutd paliva v blizkosti hotlavych materialii neni dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy material jakéhokoliv druhu a ptivodu, hotlavé kapaliny nebo
plyny na stavenisti, s vyjimkou téch, které jsou nutné pro prave probihajici praci. Pro uskladnéni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na stavenisti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Koufeni na stavenisti je zakazéano.

6.40. Docasné buiiky, pfistresky, sklady a jiné objekty umisténé na stavenisti nebo v jeho blizkosti
musi vyhovovat pozarnim piedpisim. Zhotovitel neprodlen¢ odstrani ze stavenisté na sviij naklad
a riziko vSechny docasné objekty, které podle zjisténi objednatele, popiipadé kontrolnich organti
tomuto pozadavku nevyhovuji.

6.41. Zhotovitel bude denné¢ na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou vsechny elektrické spotfebice vypnuty, plameny uhaseny a zda zadny odpad nebo material
nedoutnd nebo nehrozi nebezpeci jeho vzniceni.
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6.42. Zhotovitel zajisti doCasné umélé osvétleni prostor stavenisté v takovém rozsahu, aby se prace
mohly provadét bezpecné a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ovérit standard a jakost praci a zabudovanych materiali a vyrobk.

6.43. Na pracovistich uvniti stavby, na schodistich a na jinych nebezpecnych mistech zhotovitel
zajisti docasné osvétleni v irovni nejméné 200 (dve st€) luxi. Osvétleni jinych prostor bude na
urovni nejméné 50 (padesat) luxti. Na stavenisti budou k dispozici trvale nejméne 2 (dve) plné
funk¢ni prenosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesat) lumenti véetné nabijeciho
zafizeni.

6.44. V ptipadé, Ze se na stavenisti objevi znamky vyskytu potkanti, mysi nebo jinych hlodavci,
bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a zajisti bez zbytecného odkladu deratiza¢ni
opatteni.

6.45. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdé€ji do 5 dnii po
provedeni dila (tj. po fadném ukonceni dila a pfedani jeho pfedmétu objednateli) vyklidit
staveni$te a predat stavenisté v fadném stavu objednateli. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti vyklidit staveniS§té a predat staveniSté
v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedodélk bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, uréi terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedod¢lku je
zhotovitel povinen stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dn, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.47. Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory
staveni$t€¢ a jeho zafizeni jakoZ 1 plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni Ucely.
V ptipadé, Ze tak presto ucini, sjedndvaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢, a
to pro kazdy ptipad zvlast. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel neprodlené
odstranit. Hlavni informacni tabule o provadéném dile bude vyrobena a osazena zhotovitelem pied
zahdjenim provadéni dila na zdkladé popisu obsaZeného v zaddvaci dokumentaci a bude
udrZovana a pravidelné ¢iSténa zhotovitelem béhem provadéni dila. Informacni tabule musi byt
umisténa mimo dosah sprejerti a jinych vandald. V ptipad€, Ze zhotovitel bude potiebovat
premistit informacni tabuli, aby mohl pokracovat s pracemi, nebo aby nedoslo k jejimu zakryti,
premisti zhotovitel tabuli na nové misto schvalené objednatelem. V ptipad¢ Ze dojde k znecisténi
nebo poskozeni informacni tabule, musi byt zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu opravena nebo
vyménéna za novou.

6.48. Zhotovitel umozni pfistup na staveni$t€¢ objednateli a dalSim osobam objednatelem
poveérenym.

6.49. Osoby zdrzujici se na stavenisti nesmgji na stavenisti ani mimo n¢ pozivat zadné alkoholické
napoje s vyjimkou tzv. nealkoholického piva. Pii zjisténi, ze tento pozadavek nebyl dodrzen, natidi
objednatel nebo jim povéfend osoba, aby piisluSnd osoba byla ze staveni$té¢ neprodlené
zhotovitelem vykéazdna. Takové opatfeni nemd vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhiity
provadeéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesm¢ji uskuteciiovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sm¢ji uskutecnit jen po pisemné dohodé obou stran,
zvlasté pokud by mély mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se ptislusna akce kona
na zadost objednatele, ma zhotovitel pravo na zaplaceni téch nakladi spojenych se zajisténim
bezpecnosti a ochrany zdravi navstévnikd, které objednateli piedem sdéli.
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6.52. Zapis o odevzdani a prevzeti stavenist¢ obsahuje podle potieby a ucelu dila zejména:

- vSechny znamé skuteCnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpoveédnych osob zhotovitele pro ucel natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenisté v€etné urceni pristupovych cest, vstupt na staveniste,
stavbu apod.,

- urceni ptipadl, kdy musi byt vykonavan staly dozor,

- ureni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni, pouzitych pii provadéni
stavebnich praci.

VII. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 166 zékona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon a provadéciho pravniho pfedpisu. Stavebni denik musi byt veden v listinné
form¢ a musi obsahovat alespon dvé kopie pro oddéleni.

Pokud nékterd ze zucastnénych stran nesouhlasi se zadpisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dnil pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povazuje za
odsouhlaseny. U z4pisii majicich vliv na postup praci na stavbé oznadmi zhotovitel zéstupci
objednatele prokazatelnym zplsobem v den zapisu, ze byl tento zapis proveden a je tieba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyznac¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti
s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fadn€ vedeny; objednateli piislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vzdy na jeho vyzadani.

V den predani a prevzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady pfedan 1 original stavebniho
deniku.

Objednatel je povinen na zéklad€ vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat Cast dila
pfed zakrytim ¢i dal$im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdgji 5 dnti predem. Zadna dokon&ena nosna nebo nenosna konstrukce, zatizeni,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popt. vymer.
Objednatel je opravnén pozadovat, aby jakékoliv materialy, vyrobky nebo prace zabudované,
popft. zakryté bez kontroly jakosti, popt. vymér byly odkryty a zptistupnény ke kontrole, popf.
zcela odstranény na néklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organti — TD a AD provadét priibéznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéfeni TD a AD a jména osob povétenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sd¢li.

Zhotovitel vytvari svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organti objednatele.
Zabezpecuje ucast svych zaméstnanci pifi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s pInénim smlouvy.

Zhotovitel dale zabezpec€uje potiebnou soucinnost pii provadéni kontrol na stavbé pisluSnymi
organy statni spravy, pamatkové inspekce a jinych opravnénych subjektti a ¢ini neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
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VIII. Zkousky

8.1. Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prikazem tadného provedeni dila nebo jeho
¢asti je dolozeni uspeésnych vysledkli potfebnych individualnich a komplexnich zkousek,
garan¢nich zkousSek a organizace zkuSebniho provozu a pozadavkl stavebniho ufadu, organt
pamatkové péce, pfip. jinych organi a osob pfislusSnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek se fidi podminkami smlouvy, téchto OP, podminkami stanovenymi CSN,
projektem a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila. Napli, obsah, rozsah, zpiisob provedeni a terminy zkouSek urcuje
objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pifi montazi se rozumi provedeni zkousSek s kladnym
vysledkem (napt. kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkousenim
osvédcuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zplsobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouseni se mé za fadn¢ provedené, prokaze-li zhotovitel, Ze zafizeni dosahuje plynuly,
ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi
zainteresované osoby doporucenym dopisem alespon 10 dni pifedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zpisobem
zhotovitel osvédci zpiisobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfovanou. Jakmile
odpadne ptekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né provést
zkousky v jejich pfisluSném rozsahu.

8.4 Vysledek zkousek se zachyti v zapisech, ptipadné piredepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalsi skute¢nosti rozhodné pro
stanoveni a prib¢h zaruky, event. zjisténé zavady, ptipadné€ podminky, povinna osoba a terminy
odstranéni zavad, pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajiSténi
potfebného mnozstvi svych kvalifikovanych zaméstnanci, provoznich hmot a surovin a energii,
jakoZz 1 dalsi prostfedky potfebné k vyzkouSeni, popt. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a
opattuje zhotovitel. Zhotovitel nese 1 dal§i naklady v ptipad€ netspésného provedeni zkousSek.

IX. UzZivani dila pfed jeho pfedanim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fd&dnym ukoncenim a pfeddnim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné, podminky
uzivani dila pred jeho preddnim (pfedcasné uzivani stavby). Pozada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na sviij ndklad souhlas ptisluSnych vetejnopravnich organa s takovym uzivanim dila
nebo jeho ¢asti.

9.2. Zhotovitel pro tento pifipad navrhne pfedmét a zpisob piedcasného uzivani stavby, jeho
dobu, jakoz i provedeni bezpecnostnich a jinych opatieni, v€etné hygienickych, a dasledky
pfed¢asného uzivani pro prechod nebezpeci skody, béh zarucnich lhit, atd. V piipadé, Ze
zhotovitel navrh nepfedlozi ve lhaté akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh
obsahovat podminky bezdlvodné, nebo ziejmé zvyhodnujici zhotovitele, ur¢i podminky
uzivani objednatel. Dohoda o piredCasném uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke
smlouvée.
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10.1.

X. Prevzeti dila

Ukonceni dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadné¢ho ukoncéeni bez
zjevnych vad a protokolarni pfedani jeho pfedmétu objednateli. Nedilnou
soucasti fadného predani predmétu dila objednateli je predani vSech dokladi
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atestli o
funkcnosti, vykrest skutecného provedeni, zaru¢nich listd, atd.).

Lhita pro provedeni dila se povazuje za dodrzenou, jestlize do jejiho skonceni
bude dilo fadn€ ukonceno a objednatelem protokolarné ptevzato, tj. bude-li o
fadném ukonceni dila a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zapis (protokol) o pfedani a pievzeti dila osvédcuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

Dilo s vadami neni objednatel povinen ptevzit; objednatel neni povinen dilo
prevzit ani v piipad€, ze mu zhotovitel nepfedd vSechny doklady souvisejici
s predmétem dila. Rozhodne-li se objednatel pievzit dilo s vadami, sepisi
smluvni strany o pievzeti dila rovnéz protokol (zapis); vtom piipad¢ je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dob¢ jeho piedani objednateli.

Zhotovitel je povinen =zajistit, ze predmét dila bude tadné¢ ukonceny,
provozuschopny, plné v souladu s tcelem dila a ve smyslu platnych pravnich
piedpist, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost
a ochranu zdravi pfi préci, v souladu s pozadavky na ptistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky ptredpist o pamatkové
péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany piedepsanymi a nejsou-
li pfedepsany, obvyklymi zkouSkami nebo jinym dostatenym zpisobem
prokazujicim uspéSnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
pievzit.

Pokud je soucasti pfedmétu plné€ni zhotovitele dokumentace skutecného
provedeni stavby bude vypracovédna v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. ¢.
499/2006 Sb., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a soucasn¢ v rozsahu, ktery
umozni kolaudaci pfedmétu dila. Bude-li zapotiebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na ndklad zhotovitele. Nedilnou piilohou dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a soucasti plnéni zhotovitele v rdmci tohoto bodu,
jsou 1 veskeré potiebné a organy statni spravy pozadované provozni tady.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického
zamgéieni, a to v listinné 1 v digitalni podobé, a to s pouzitim software ur¢ené¢ho
objednatelem. Dokumentaci skute¢ného provedeni odevzdd zhotovitel
objednateli v poctu vyhotoveni uvedeném ve smlouvé. Neni-li ve smlouve
takovy pocet uveden, jedenkrat v listinné podob¢ a jedenkrat na objednatelem
uréeném digitalnim nosici dat.

Pfedani a pievzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné
zavaznych predpist, ani na Skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo
jinym porusenim zavazku zhotovitele.

10.2. Prevzeti dila
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Objednatel maze dilo pievzit, bude-li vykazovat pouze ojedin€lé drobné vady a nedod¢lky,
které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho neruSenému uzivani k uréenému ucelu.
V tom piipad¢ vSak nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel az do doby fadného ukonceni dila
a prevzeti dila nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. Ptiprava k ptedani dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve lhit€¢ nejméné 5 dni
ptedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pfed zahdjenim zkousek. Zhotovitel
je povinen piedmét dila fadné ptipravit k odevzdani a prevzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni v§echny mechanické, vodovodni, plynové a elektrické a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze staveni$t¢ docasné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které¢ budou podrobeny prohlidce, v§ak musi zlstat ptistupné
az do prevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouzival n€ktera zabudovana zatizeni a vyrobky béhem realizace,
uvede je do ptivodniho stavu, zbavi necistot a odstrani eventualni poskozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani v§echna do¢asna znaceni, zakryti, ochranné obaly a pasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi vSechna eventudlni poskozeni maleb a natéri vznikla béhem realizace,
a to pii pec¢livém dodrzeni odstinu barvy a povrchové Upravy a zahlazeni, popt. zabrouseni
viditelnych okrajli; nedostatky opravi az k lomim nebo stykiim povrchd.

10.3.6. Zhotovitel odstrani vSechny pfetahy, stiikance a jind znecisténi od stavebnich materiala,
maleb a natérti na prilehlych konstrukcich, vyrobcich a materialech.

10.3.7. Zhotovitel vycisti a oSeti vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel setidi a upravi pohyblivé ¢asti technického zafizeni predmétu dila a kde je to
mozné, oSetfi je tak, aby bylo umoznéno jejich snadné pouzivani (okenni a dveini kovani, zavéry,
zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a proc€isti vSechna odpadni potrubi a zbavi je vSech prekazek, které
mohou zpisobit ucpani béhem jejich uzivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obkladf, okennich
ramu, dveti véetné zarubni, oblozek a vyplni a také ocisti a osetii vSechna technické zatizeni.

10.3.11. Zhotovitel pfeda vSechny sklenéné, kamenné, lakované a dalSi plochy bez vrypi,
naleptani, skvrn nebo jiného poSkozeni.

10.3.12. Zhotovitel vyc¢isti vSechny zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel diikladné vycisti stavbu vné 1 uvnitt a odstrani vSechen prach, nanosy a
usazeniny, sut’ a prebytecny material, a to 1 na mistech, kterd nebudou viditelnd, uzivatelem bézné
odkryvéna a ktera nebudou bézn¢ dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zaveérecny klid stavby tak, aby vSechny prostory a vSechna zatizeni
byla zpiisobilé k uzivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pted zapocetim zaveérecného uklidu v jakékoli ¢asti stavby a jejiho piisluSenstvi zhotovitel
odstrani vSechny sv¢ stroje, zafizeni a odpad a pouzije primyslové vysavace k odstranéni zbytki
stavebni sute, prachu a jinych necistot.
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10.3.16. Zhotovitel ulozi rezervni materidly a vyrobky a veskeré nahradni dily a montazni
prostiedky doddvané s vyrobky na misto urcené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby ulozny
prostor byl uzamykatelny.

10.3.17. Zhotovitel zajisti zaskoleni a sezndmeni pracovnikil objednatele s provozem, obsluhou a
udrzbou veskerého technického zatfizeni vCetné zajisténi navstév specialisti poddodavatelti na
staveniSti za ucelem potiebné instruktaze.

10.3.18. Po dokonceni uklidu zhotovitel opusti zabezpecené stavenisté a zamkne vSechny pristupy.

10.3.19. Jestlize zhotovitel pies konkrétni, zdiivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, ze
dilo neni fadné ptipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni pfejimaciho fizeni a pii tom
se zjisti, ze dilo nebylo pfipraveno k piedani a pievzeti, uhradi zhotovitel naklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel dale vytvoii fadné vécné i organizac¢ni podminky k pfedani v misté provadéni dila.

10.3.20. Pro piejimaci fizeni dila zhotovitel dale ptipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potfebné pro fadny pribéh predani a prevzeti. Doddvky budou dokladovany k ptejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za ucelem ptedani dila zpravu TD a AD a sva stanoviska k jiz
provedenym zkouskdm v pribéhu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o pievzeti dila

V ptipadé, ze dilo bude piedavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim potadku
harmonogram jeho pifejimek.

V ptipadé, Ze pti predani dila budou zjistény ojedin€lé drobné vady a nedod¢lky, které samy o
sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni
strany v zapise o pievzeti dila piesné tyto vady a nedodélky a zaroven dohodnou lhiity pro jejich
odstranéni.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad a
nedod¢lkl, dohodu o opatfenich a lhiitach pro jejich odstranéni. Jestlize objednatel odmitne
dilo prevzit, sepisSi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odiivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélki, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit nebo dilo pievzal,
jednalo-li se o ojedin€lé drobné vady a nedodé¢lky, opakuje se piejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém piipadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k ptivodnimu zépisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo ptejima bez zjevnych vad, dilo je pfevzato
podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

10.5. Zhotovitel vykonava po dobu od ptechodu vlastnického prava podle ¢l. XIII. téchto OP
do pfedani a pievzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
kon¢i okamzikem fadného piedani a pievzeti dila v souladu s témito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klice, které mu byly pfedany objednatelem pii pievzeti
staveniSte. Zhotovitel pfeda objednateli oznacené klice od vSech nové vybudovanych dvefi, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada klich musi byt pevné, srozumitelné a Citeln€ oznacena visackou.

XI. Platebni podminky, naleZitosti ucetnich a dafiovych dokladii

11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je zavaznym
rozpoctem se zarucenou uplnosti. Cena nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu objednatele
jinak nez formou dodatku ke smlouvé. Zadny zépis do stavebniho deniku ani jiny zapis neni
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zpusobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout vesSkeré zmény pii
realizaci predmétu dila, které zvysi nebo snizi cenu dilu, pfed jejich provedenim formou
dodatku ke smlouvé o dilo.

11.2. Prace nad ramec pfedmétu plnéni smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiti nebo zméni dilo bez
predchoziho sjedndni pisemného dodatku k této smlouve, nevznikne mu narok na zaplaceni
zvySené ceny dila objednatelem v dasledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pii realizaci predmétu dila, které zvysi, nebo
snizi cenu dila, pfed jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouvé. Objednavka
potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouvé.

11.3.

a) V ptipade¢, Ze sjednana cena dila neptekroci 2.000.000,- K¢ bez DPH, nebo je ve smlouvé o
dilo sjednéana tihrada ceny dila az po fadném dokonceni dila a jeho pievzeti objednatelem, je
mozné ve smlouvé o dilo sjednat tento zpisob uhrady ceny dila:

Zalohova platba v maximalni vysi 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jeding€ na zakladé zalohové faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli. Pokud se
nejedna o rezim preneseni danové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dn
od zaplaceni zalohy vystavit a neprodlené dorucit objednateli danovy doklad. Objednatel uhradi
zbyvajici ¢ast ceny dila az po fddném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem. Fakturu-
danovy doklad za prevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendarniho mésice nasledujiciho po pfevzeti dila. Procentudlni limit pro zalohovou platbu se
v pfipad€ reZimu pieneseni dafiové povinnosti uplatiiuje na celkovou cenu dila bez DPH.
Nejedna-li se o rezim pieneseni daiioveé povinnosti, procentualni limit pro zalohovou platbu se
uplatituje na celkovou cenu dila véetné DPH.

V ostatnich ptipadech jsou mozZné tyto zptisoby tthrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila aZ po fd&dném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu-danovy doklad za ptevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruc¢i objednateli nejpozdéeji do
5. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po prevzeti dila. Zaloha neni poskytovana.

c) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skute¢né provedenych praci za kazdy
kalendarni mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadeény platby za tyto prace
provedené v daném kalendarnim mésici osvéd€ené soupisem provedenych praci (zjiStovacim
protokolem) podepsanym obéma smluvnimi stranami a osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Dailovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a dorucit nejpozdéji do 5. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byly
provedeny prace, jez fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu piekrocCit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, ktera bude objednatelem uhrazena po fadném dokonceni
dila a jeho pfedani zhotovitelem a jeho ptfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zakladé
pokynu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastdvka bude
uvedena v konecné faktutfe zhotovitele.

Procentudlni limity pro provadéni fakturace se v piipad¢ rezimu pieneseni dafiové povinnosti
uplatnuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedna-li se o rezim pieneseni daiiové povinnosti,
procentudlni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila véetné¢ DPH.
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11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnti ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, ze faktura bude dorucena objednateli do tfi dnli ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dang, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici rezimu
preneseni daitové povinnosti. Pokud bude faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se
jeji splatnost o pocet dnil, o n€¢jz doruceni faktury objednateli presdhlo dobu tii dnii. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla predmétna Castka odepsana z uctu objednatele.
Pti nedodrzeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli urok z prodleni dle
platnych pravnich piedpist.

11.5. Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé.

11.6. Objednatel ma pravo podminit tthradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedod¢lkt
dosavadniho plnéni. Podminky uhrady miize objednatel uplatnit jak pied vystavenim faktury,
tak poté.

11.7. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zdvazku vii¢i objednateli podle smlouvy
(napf. je-1i zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

11.8. Dailovy doklad musi obsahovat mimo nélezitosti podle § 28 zakona o DPH dale tyto

nalezitosti —

- oznaceni pfislusného odboru,

(¢

- den splatnosti,

- oznaceni pen¢zniho ustavu a €islo uctu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol,

- odvolavka na smlouvu,

- razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢iho a konecného
ucetniho dokladu,

- soupis priloh.

11.9. V ptipadé€, Ze danovy doklad nebude obsahovat vySe uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnén jej vratit zhotoviteli k opravé. V ptipadé, Ze bude objednateli dorucen danovy doklad
s chybné uvedenou sazbou DPH nebo véetné vycislené sazby DPH, pfestoze pfedmét dila
podléhd rezimu pieneseni danové povinnosti, vrati ji objednateli zhotoviteli k opravé.
V takovém piipad¢ za¢ne, pocinaje dnem doruceni opraveného dainového dokladu objednateli,
plynout nové lhiita splatnosti.

11.10. Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny ucet nez tuzemsky ucet patfici
zhotoviteli registrovany u spravce dané dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvetejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky cet patfici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou piilohou faktury- danového dokladu ozndmeni o zméné registra¢nich udajt
zhotovitele potvrzené pfisluSnym finan¢nim Gfadem. V piipadé, Ze do data splatnosti faktury-
daniového dokladu nebude ucet, na ktery méa byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zvetejnén, objednatel pozastavi uhradu faktury-daiiového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
ucet. Za ucelem predchazeni dopadu ruceni objednatele jako piijemce zdanitelného plnéni (§
109 ZDPH) muze objednatel postupovat zvlastnim zptisobem pro zajisténi DPH (§ 109a
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ZDPH), tj. objednatel je opravnén pii placeni ceny dila tuto ponizit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravce dané, ¢imz bude cena dila co do této ¢asti zhotoviteli zaplacena.

XII. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjednana smluvni pokuta, ¢ini smluvni pokuta pro ptipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta nalezi objednateli 1 v ptfipadé¢ prodleni zhotovitele s piedanim dokladi
objednateli dle smlouvy a téchto OP, a dale v pfipadé, ze zhotovitel nepieda
objednateli vSechny takové

doklady. V pfipadé, Ze zhotovitel prokdze, ze prodleni vzniklo z viny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) se splnénim kterékoli lhiity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhiitu a
kazdy zapocaty den prodleni zv1ast’;

12.2. poruseni:

a) povinnosti zhotovitele spoluptisobeni dle ¢. IV. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny dila
za kazdy zapocaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, az do splnéni
takové povinnosti. V ptipadé, ze zhotovitel splni povinnost po vyzve objednatele a ve
lhité stanovené objednatelem, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) nékteré¢ z povinnosti stanovenych v ¢l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo 1V.
odst.4.5. té&chto OP 1000.,- K¢ za kazdé poruseni a kazdy den prodleni zvlast, a to vzdy
az do splnéni povinnosti.

12.3. V ptipad¢, ze zhotovitel pies konkrétni, zdGvodnéné a v€asné upozornéni objednatele, ze
pfedmét dila neni fadné pfipraven k odevzdani a pfevzeti, trva na zahajeni piejimaciho
fizeni a pfi prejimacim fizeni se zjisti, Ze pfedmét dila nebyl pfipraven k odevzdani a
pfevzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 30.000.- K¢.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni doten narok objednatele na ndhradu
Skody, zejména prevysuje-li vysi smluvni pokuty. Takovou Skodu muize objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanika ani v ptipad¢ odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

XIII. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

13.1. Zhotovitel nese od okamziku ptevzeti stavenisté do protokolarniho prevzeti pfedmétu dila
bez zjevnych vad a stavenis$té objednatelem nebezpeci Skody a jiné nebezpeci bez ohledu na to,
zda jsou prace preruseny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Ptipadna poskozeni véci odstrani zhotovitel svym
nakladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokolarnim prevzetim pfedmétu dila a
staveniSt¢ objednatelem prechdzi nebezpeci Skody na dile a stavenisti na objednatele.

Prevzeti pfedmétu dila a staveni$t¢ objednatelem nema vliv na odpovédnost za Skodu
zptisobenou zhotovitelem podle obecné zdvaznych predpist, ani na Skodu zpisobenou vadami
dila nebo jinym poruSenim zavazku zhotovitele.

21



13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k predmétu plnéni nabyva
objednatel okamzikem zabudovani do stavby. Na zhotovitele nepfechazi vlastnické pravo ke
zhotovované véci. To plati obdobné v ptipadech, kdy pfedmétem dila je montdz, udrzba, oprava
nebo uprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zarucni doba pocCina bézet dnem protokolarniho predani a ptevzeti dila bez vad a
nedodélkl. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel prokaze, ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouvé uvedeno jinak, plati u strojnich a specidlnich dodavek zaru¢ni doba v délce stanovené
v zarucnim listu vyrobce. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji naroki na nadhradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

14.2. PInéni mé vady, jestlize nebylo provedeno tadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedodélky, tj. nedokoncené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemaji vliv na zvyseni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v ptipadé,
ze s nimi vyjadfil objednatel pisemny souhlas za ptfedpokladu, ze tyto odchylky budou
vyznaceny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené
ptisluSnou projektovou a jinou dokumentaci v€etné jejich zmén a doplnki, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materidlu, pokyniim a podkladim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 obcanského zdkoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdéji do konce zaru¢ni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své pozadavky,
vcetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze ma pravo:

- pujde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedod¢lkli — opravou opravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢asti - anebo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila,

- ptjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), mé objednatel vedle narokli shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo zadat odstranéni vady doddnim nové véci bez vady. Objednatel ma
pravo volby zplisobu odstranéni disledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnii ode
dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci
uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 5 pracovnich dni od obdrZeni reklamace,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuzndva-li odpovédnost za své
vady. V piipad¢ odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni, bézi pro toto ndhradni plnéni nova
zarucni doba a to ode dne pfevzeti nového plnéni objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, 1 kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida,
pricemz néklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipad¢ pro n¢ho negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zaru¢ni lhiity, pokud neni ve smlouvé o dilo sjednéna delsi, je dva roky a u staveb pét let
od protokolarniho pievzeti dila bez vad a nedodélkli objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedod€lky ve stanovené lhtite, nebo oznami-li
pted jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky neodstrani, ma objednatel kromé vySe uvedenych
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prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém piipadé
vznikd narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku ptipadajici na cenu, kterou objednatel treti
osob¢ v diisledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
v tomto piipad€ nezanika.

Préva a povinnosti z titulu odpoveédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem poskytnuté
zaruky nezanikaji, ani pro ptipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji narokti na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni lhity je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Na zéklad¢ této prohlidky bude sepsan
protokol o splnéni zaru¢nich podminek, poptipadé budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky urcuje objednatel. Neposkytne-
li zhotovitel potfebnou soucinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména nezajisti-li
zhotovitel, 1 pfes omluvu své nepfitomnosti, pritomnost svého zastupce pti kontrolni prohlidce,
ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zucastnil, miize objednatel provést kontrolni
prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazku

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevsim jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zdvazky smluvnich stran, jakoz i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouvé. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypotfadani v§ech zavazk, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z ditvoda stanovenych ve smlouvé nebo zdkonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmateni ucelu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv diivodu, na ktery smluvni strany pii podpisu
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmaten jeji ucel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodlené, nejpozdé¢ji vSak do 14ti dnl ode dne, kdy takova skutecnost
vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimz ucelu smlouvy bude dosazeno. Nesplni-li n¢ktera
ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzavtit, mize se druhd smluvni strana od smlouvy
odstoupit anebo obratit na soud s ndvrhem na urceni obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnéni povinnosti uzaviit dodatek se povazuje téz, je-1i ucastnik sice ochoten uzavfit,
avsak za podminek, které¢ by jej oproti ptivodnimu ujednani nespravedlivé zvyhodiovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterdkoli ze smluvnich stran mtize odstoupit od
smlouvy, porusi-li druhd strana podstatnym zptsobem své smluvni povinnosti, pfestoze byla
na tuto skute¢nost prokazatelnym zptsobem (doporucenym dopisem, zapisem ve stavebnim
deniku) upozornéna.

Stanovi-li oprdvnéna smluvni strana druhé smluvni stran€ pro splnéni jejiho zdvazku nahradni
(dodatecnou) lhiitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy az po marném uplynuti této lhity, to
neplati, jestlize druhd smluvni strana v prabéhu této lhlty prohlési, ze sviij zdvazek nesplni.
V takovém piipad¢ mlze dot€end smluvni strana odstoupit od smlouvy i pred uplynutim lhiity
dodate¢ného plnéni, tj. ihned poté, co prohladseni druhé smluvni strany obdrzela. Co smluvni
strany povazuji za podstatné poruseni smlouvy, je stanoveno ve smlouvé.
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Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznika mu narok na uhradu vicenakladli vynalozenych na
dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklym prodlouzenim terminu dokonceni dila ve stejném
rozsahu. V takovém piipad¢ bude na néklad zhotovitele operativné potizeno a realizovano
stanovisko expertli k provedeni nezbytnych Cinnosti, které by alesponi Castecné¢ vyhovély
puvodnim pozadavkim objednatele. V ptipad¢, Zze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese thradu nakladu dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zrusenim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu Ize zrusit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vyse odstupného.

15.5. dodate¢nou nemoznosti plnéni
Pro dodatecnou nemoznost plnéni se pouziji pfislusna ustanoveni OZ.

15.6. Skon€enim Uc¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zavazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skoncenim ucinnosti smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji ndroky na
nahradu Skody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro piipad poruseni smluvnich
povinnosti, a ty zavazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i naddle, nebo u kterych tak stanovi zékon.

Zhotovitel je povinen po zaniku smlouvy si pocinat tak, aby piedesel jakymkoliv Skodam a aby
minimalizoval ztraty v disledku pferuseni plnéni pfedmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veskeré kroky nezbytné bud’ k pieruseni provadéni dila nebo k predani vsech véci
s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé.

Vypotadani bezdiivodného obohaceni provede objednatel naturalni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penézitou ¢astku ve vySi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zaniku smlouvy obohatil, pfi€emZ nebude rozhodnéd hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k ur¢eni vySe bezdiivodného obohaceni ur¢i a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z diivodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
naklady na znalce.

XVI. Zavére¢na ustanoveni

16.1 Jakakoliv Gstni ujednani pti provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

16.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé&, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listing. Elektronickd forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostiedkti umoziujicich zachyceni obsahu jsou
vylouceny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, 1 kdyz jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vylucuji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
ucinénd jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni strané€ byla brana jako pfijeti
nabidky 1 v pfipadé, kdy ji druhd strana bez zbyte¢né¢ho odkladu neodmitne. Vylucuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zaklade€ ceny dila v této smlouveé uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital neimérné zkraceni spocivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které ma poskytnout zhotovitel. Zhotovitel piebira uzavienim této
smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemlze se
domaéhat obnoveni jednani o smlouvé a zmény zavazku.
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16.3. Veskera textova dokumentace, kterou pti plnéni smlouvy pfedava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfeddna ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni rozhodna cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepfihlizi. Jakdkoliv prava ¢i povinnosti nebudou
dovozovany z piipadné dosavadni ¢i z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas
s jakymkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do
vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni
stran¢ je splnéna pti dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou
dorugi. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmatil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.
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