OBCHODNI PODMINKY MESTSKE CASTI PRAHA 4

(dale jen OP), schvalené usnesenimi Rady méstské ¢asti Praha 4 ¢. 36 R-1105/2004 z 21.12.04,

C.6

R-212/2005 z 14.3.2005, ¢. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, ¢. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, €.

16 R-373/2007 z 20.6.2007, ¢. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, ¢. 7R-135/2010 z 17.2.2010, ¢. 3
NR-51/2010 z 8.12.2010, ¢. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, ¢. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, ¢. 4 R
147/2014 z12.2. 2014, ¢. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a ¢. 10 R- 557/2016 ze dne
18.5.2016, ¢. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 obc¢anského
zakoniku (zékon ¢. 89/2012 Sb., v pl. znéni) uréuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo a jsou soucasti
obsahu zadavaci dokumentace dle § 36 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek,

Vv pl. znéni
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I. Materialni podklady a zikladni pravni regulativy

zékon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakéazek, v pl. znéni

zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v pl. znéni
vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi upraveé izemniho
rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu, v pl. znéni

vyhléaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znéni
natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkt na trh

nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v pl. znéni

zékon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont, v pl. znéni, a
vyhlaska €. 8/2008 Sb. HMP o udrZeni Cistoty na ulicich a jinych vetejnych komunikacich,
Vv pl. znéni

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby v pl. znéni
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e zadkon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v pl. znéni

e zakon &. 326/1999 Sb., o pobytu cizinct na tzemi Ceské republiky

e nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci,
Vv pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi, v pl. znéni

e zikon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni

bezpecnosti pii svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v pl. znéni

zakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané, v pl. znéni

zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v pl. znéni

zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v pl. znéni

zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, v pl. znéni

zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni

nékterych zakont, v pl. znéni

zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, v pl. znéni

e zikon ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zékonik, v pl. znéni

e Ceské normy obsahujici technické specifikace a technicka feSeni, technické a technologické
postupy nebo jina urcujici kritéria k zajiSténi, Ze materialy, vyrobky, postupy a sluzby
vyhovuji tcelu pfedmétu dila

e adalsi pravni predpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitele.

11. Zavazek mlcéenlivosti

Zhotovitel je povinen dodrzovat ml¢enlivost v souvislosti s plnénim smlouvy a dodrzovanim
bezpecnostnich pozadavk, jak jsou stanoveny a poZadovany objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povéfit provadénim dila dalsi osobu (poddodavatele/subdodavatele), kterd by pied
zahdjenim svych plnéni takovy zavazek vii¢i objednateli neptevzala. ProhlaSeni o mlcenlivosti
je soucasti smlouvy o dilo. V ptipadé€, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou povéfil provadénim
dila (poskytovanim plnéni), porusi zavazky uvedené v tomto ¢lanku OP, vznika objednateli
pravo od smlouvy odstoupit.

I11. Podklady, pokyny a véci piredané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pted podpisem smlouvy fadné piekontrolovat pfedané materidlni
podklady a projektovou dokumentaci a tadné provéfit mistni podminky na stavenisti
(pracovisti), vSechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opradvnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnout do kalkulace cen, veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé.
Zhotovitel je povinen ovéftit si udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich a stavebnich
objektech, nebot’ ldaje uvedené v zaddvaci dokumentaci nemusi byt presné a uplné. Zhotovitel



provede provéteni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a ptijme takova opatient,
aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- predat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti prub¢hu praci
rozdélenych na jednotlivé Cinnosti, dodaci lhiity, prace mimo staveniste, obdobi preruseni praci
jinymi osobami, datum ¢i lhity jejich dokonfeni a navaznosti mezi vSemi cCinnostmi.
Harmonogram praci musi piihlizet ke vSem stitnim svatkim a dntim pracovniho klidu ve
spravném potadi. Za prvni den pracovniho tydne se povazuje pond¢li.),

- fadné prekontrolovat pievzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadné¢ provérit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi priazkumy a veskerou s tim souvisejici predanou dokumentact,
-v§echny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s opravnénymi zastupci
objednatele a mistnim Setfenim, vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé, jejiz soucast tvori
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na nevhodnost,
pripadné nepiipustnost podkladi predanych mu objednatelem a tutéz povinnost ma i u pozdéji
objednatelem ptedanych podkladd a udélenych pokynt, at’ uz z hlediska dasledkt pro jakost a
provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy, ustanovenimi smlouvy
nebo s platnou pravni Gpravou. V ptipadé, Ze objednatel na svych pokynech a pozadavcich bude
i pres takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén odmitnout jejich splnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeci spravniho nebo trestniho
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné pozadavki objednatele na zmény dila
formou pisemnych dodatkii smlouvy. Stejnym zplsobem je povinen smluvné zavazat treti
osoby (poddodavatele/subdodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého
zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z ¢asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi¢inénim, a to sam Ci prostiednictvim tfeti osoby. V tomto
pfipad¢ se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni vc€as, v Gplnosti a v potfebné kvalité
zhotoviteli pfedat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v rimci vykonti navazujicich pro fadné
plnéni pfedmétu smlouvy. O tom, ze takto hodl4 postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyte¢ného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém piipad€ snizi o cenu pomérné
pfipadajici na plnéni zajisténé objednatelem.

1V. Soucinnost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré usili k vytvotfeni potfebnych podminek pro
realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
Vv ptipadech, kde to neni vyslovn¢ uloZeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a téchto OP.
Ptedevsim jsou smluvni strany povinny vyvinout sou¢innost v ramci smlouvou upravenych
postupti a vyvinout potiebné Usili, které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho
styku pozadovat, k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyké i pfipravenosti
k poskytovani konzultaci vzdjemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro cinnost obou
smluvnich stran byly k dispozici v¢asné, uplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym



smluvnim povinnostem, sd€li to neprodlené pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany se
zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
stran¢ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druha smluvni strana opravnéna pozadovat splnéni povinnosti v nahradnim terminu,
ktery stanovi s ptihlédnutim k povaze zalezitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zaklad¢ skutecnosti zjisténych v pribehu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatieni, sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
prilohami, pro naplnovani piredmétu smlouvy a k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a
zbyte¢nymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobam zucastnénym na stavbé veskeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

4.4. Tvoti-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vici tfeti osob€, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potiebné usili k dodrzeni 1hit téchto praci, i kdyz jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné tieti osob¢, potiebné
informace a podle potieby objednatele se zcastnit koordina¢nich jednani.

4.5. V ramci soucinnosti smluvnich stran pii napliiovani predmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhiity:

5 pracovnich dnii

pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v prib&hu provadéni dila,

3 pracovni dny

pro ptedavani zjiStovacich protokoll, dozadanych stanovisek a podkladii, odsouhlasovani
plnéni a navrhovanych feseni.

Pokud si v8ak ihned pfii prevzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhatu
delsi, plati takto stanovena lhtita, nejvice vSak 7 pracovnich dnti. Stanovené lhlity poc¢inaji bézet
vzdy nésledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané¢ doru€ena pisemné vyzva
(ozndmeni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druhd smluvni strana ve stanovené 1htité necinnd, ma
se zato, ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skutecnosti.

4.6. Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajiStuje pro objednatele podani zadosti o
vydani kolauda¢niho souhlasu, podani oznameni zaméru o uzivani dokoncené stavby (tj. dle
smlouvy inZenyrska ¢innost), ma zhotovitel povinnost spolupiisobit pii pfipraveé a v prib&hu
fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu a pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby provadeéné
stavebnim ufadem.

V. Provadéni dila

5.1. Soucasti predmétu dila jsou 1 prace ve smlouve nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél,
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zddném ptipad€ nezvySuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

5.2. Zhotovitel zajiStuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu cast dila, k jejimuz plnéni zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici
kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostfednictvim tohoto
subdodavatele. Tuto ¢ast dila mliZe zhotovitel plnit prostfednictvim jiného subdodavatele, ktery



v zadavacim fizeni nebyl uchazecem ¢i zdjemcem o vetejnou zakazku jako zhotovitel, pokud
objednateli predlozi dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle §
83 zakona ¢. 134/2006 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni sd¢li, ze
kvalifikaci stale spliuje. V ptipadé, ze zhotovitel pii zméné subdodovatele nepiedlozi
objednateli dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle § 83 zakona
¢. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je ptedlozi, ale objednatel mu po posouzeni piedlozenych
dokumentt sd€li, Ze nadale nesplnuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokracovat v plnéni ¢asti
dila, k jejimuz plnéni nesplituje kvalifikaci, a objednatel je opravnén pozastavit tthradu plateb
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni plateb neni
povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Vsechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele
tretim, na dile neziCastnénym osobam, ptipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit casovy postup svych dodévek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotoviteltl (poddodavatelti/subdodavateltr) pii ptripravé, realizaci a
dokoncovani dila v souladu se smlouvou a témito OP. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu
¢asového postupu a kvality svych dodavek a praci.

5.5. Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které¢ jsou k tomu
opravnény, maji prikaz zvlastni zpusobilosti, popiipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich ptredpist, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich pamatek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni ptislusnych praci
opravnény na zakladé povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét prubéznou kompletaci a provétovani dodavek materiald,
konstrukei a technologii pozadovanych obecné zdvaznymi pravnimi ptredpisy. Tyto dodavky
musi spliovat pozadavky zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
(prohlaSeni o shod¢ nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na svilj naklad
obstarat doklady o vSech provedenych revizich, zkouskach a métenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukci a technickych zatfizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska pozadavki hygienickych, plnéni pozadavkl pozarni ochrany, bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi préci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajiSténi ptistupnosti stavby pro osoby se
sniZenou schopnosti pohybu. Pottebné doklady o tom ptedlozi zhotovitel objednateli ve lhité
sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdé€ji vSak ve lhiuté pro provedeni dila. Veskerd textova
dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy piedava ¢i predklada zhotovitel objednateli, musi byt
Vv Ceském jazyce.

5.7. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materidly a vyrobky
na vzorcich, popf. pfedlozit dilenskou nebo jinou realizacni dokumentaci na objednatelem
vybrané ¢asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici predevsim:

a) Udaj o mistu a ucelu préce, popt. zabudovani vyrobku,

b) grafické schéma provadéni prace,

¢) popis zplisobu provadeni jednotlivych fazi prace,

d) podminky provadeéni praci (teplotu, relativni vlhkost prostiedi, teplotu a vlhkost podkladd,
rychlost vétru apod.),

e) seznam predpokladaného strojniho zatizeni a pfedpokladany pocet pracovnikli pro jednotlivé
prace,

f) bezpecnostni opatieni.



5.8. VSechny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakazku, neni-li ve specifikacich nebo
jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, ze se mohou pouzit standardizované vyrobky
podle katalogii.

5.9. VSechny materidly a vyrobky musi byt pfezkouseny nebo jinak ovéfeny, zda vyhovuji
ptislusné specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouZiti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouzité materialy nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem
dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v pribéhu provadéni dila trvale opatfeny
identifikatnimi nalepkami, Stitky apod. tak, aby bylo vzdy patrné, jaky material nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materidly nebo vyrobky, u nichz se zjisti, Ze se s oznacenim
manipulovalo anebo u nichz dokonce oznaceni viibec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vzdy
v neporusenych piivodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze stavenisté a nahradi materialy, vyrobky, popt.
prace, oznac¢ené objednatelem jako nevyhovujici této smlouve.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v pribéhu realizace nebyly zadné dokoncené prace poskozovany, a
také aby se nepokraCovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitné, diive, nez se odstrani jejich
vady.

5.15. Zhotovitel umozni objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila a také v pribéhu
odstraiiovani vad béhem zaru¢ni doby piistup ke kazdému mistu nutny ke kontroldm zakrytych,
probihajicich nebo dokoncenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiz
zabudovanych materiala a vyrobkd.

5.16. Pokud se bude néktera soucast stavby, popt. doCasna konstrukce, zhotovovat jinde nez na
stavenisSti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli pfistup kdykoliv v priibéhu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli ptistup také do vzorkoven materiala a dilen a na jina obdobna
pracovisté subdodavateli nebo vyrobct.

5.17. Zhotovitel ulozi schvalené kusové vzorky materialti, vyrobkd a praci do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti a ptislusné prace bude vykonavat tak, aby se objednatelem
schvalené vlastnosti vzorkl dodrZely také u naslednych material a vyrobkil. Vzorky, které nelze
takto uloZit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovany.

5.18. Zhotovitel bude diisledn¢ dodrzovat vSechny navody, pfedepsané technologické postupy
vyrobcl a subdodavatelti specialnich materialii a vyrobkil, a to zejména s ohledem na jejich
skladovani, na zachazeni s nimi, ptipravu, montdz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobci a dalsi informace musi byt uloZeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti od zahajeni piislusnych praci az do jejich ptedani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveniSté vSechny materialy a
vyrobky napadené plisnémi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi €initeli, a to v souladu
s pfisluSnymi pfedpisy. Zhotovitel nema narok na tthradu nakladd s tim spojenych, ledaZe material
nebo vyrobky opatfil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyZ pted tim upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznami objednateli bez zbytecného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych skodlivych organizm.



5.21. Zhotovitel ucini vSechna nezbytna opatfeni pro vysouseni stavby béhem provadéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohrozen. Objednatel miize natidit zménu zpiisobu nebo rezimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat naklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné vétrani stavby, a to i pfi jejim vysouSeni. Pfi pouZiti specialnich
vysousecu je tfeba rezim vétrani ptizpusobit vlastnostem vysousece.

5.23. Zhotovitel zajisti piiméfené a priabézné vytapéni stavby beéhem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty ve stavbé neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologickych
postupech. Docasna otopnd zafizeni nesméji zpusobit poskozeni materidld a vyrobkd,
rozpracovanych a dokoncenych praci apod. Zhotovitel miize se schvalenim objednatele pouzit
definitivni otopny systém pro docasné vytapéni. Zhotovitel odpovida za udrzbu systému, za
odstranéni eventudlnich znecisténi a opravu eventualnich poskozeni béhem uzivani a za
zabezpeCeni potiebné energie. Zhotovitel prodlouzi zarucni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuzival pro potfeby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoli¢ni prace tak, aby nedoslo k trvalému ani do¢asnému poskozeni
téch Casti nemovitosti, jez nemaji byt doteny provadénim dila.

5.25. V pribéhu demoli¢nich praci zhotovitel provede dostatecna opatieni ke snizeni pienosu
hluku do pfilehlych prostor tim, ze pouzije pfiméfena demoli¢ni zafizeni a pfimétrené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostiednictvim tietich osob, je
povinen tyto tieti osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni
jeho zévazkli ze smlouvy vici objednateli vCetné zdvazkli k ndhradé Skody a placeni
majetkovych sankeci.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokynii objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbat na dodrZzovani platnych piedpisii tykajicich se bezpecnosti prace
(BOZP) a pozarni ochrany (PO) jeho zaméstnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na staveniSti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni miize objednatel pozastavit tthradu
platby resp. plateb naleZejicich zhotoviteli, pficemz takové pozastaveni plateb neni povazovano
za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodrzovani BOZP a
PO je objednatel opravnén provadet jim povefenymi osobami.

5.29. Prestanou-li se v pribéhu provadéni dila materialy a zafizeni uvedena v ptislusné casti
dokumentace vyrabé&t a bude potieba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zafizeni, jehoZ pouZiti nebylo mozno zaclenit do pfislusSné dokumentace a jeho pouzivani bude
pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouZiti pfi provadéni
dila. Pisemna dohoda o dodani ndhradnich materialt a zatizeni musi byt smluvnimi stranami
uzaviena predem s tim, ze zaroven ur¢i vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpecCit, aby pouZzitim ndhradnich materidli nedoSlo ke snizeni jakosti dila a
projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V ptipad¢ rozporti podklad vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zpusob jeho provedeni, plati jako sjednané vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, ktera byla
sjednana ve smlouv¢, popt. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost
plnéni dila urcit zpisobem podle pfedchozi véty, plati jako sjednand vlastnost ¢i okolnost plnéni
dila ta, kterou urcuji pravni predpisy nebo rozhodnuti ptislusnych spravnich ¢i soudnich organi.
Nelze-li vlastnost ¢i okolnost plnéni dila uréit zplisobem podle piedchozich vét, pouziji se
obchodni zvyklosti.



5.31. V piipadé ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z dtivodu, Zze zhotovitel
ani po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatiil nebo nezajistil opatfeni véci
k jeho provadéni potiebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynli objednatele.
Objednatel je rovnéz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. VeSkeré nédklady s tim
souvisejici, event. vznikla skoda, jdou k tizi zhotovitele.

5.32. Pro zjednani napravy eventudlnich vad plnéni a nedodélkti je zhotovitel povinen ucinit
bezodkladna opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci a
odstranéni téchto nedodé€lki je povinen dodrzet. VSechny vady zjisténé objednatelem v pribéhu
provadéni dila odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu, pokud nebude objednatel pozadovat
odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a ulozi jeji odstranéni, musi byt kazda
obdobna vada odstranéna na vSech dalSich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to 1 tehdy, jestlize
tam nebyla objednatelem zjiSténa. Objednatelovo upozornéni na vady v priibéhu realizace
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zjisténé pii predavani dila anebo
Vv prubéhu zérucni doby.

5.33. Zhotovitel je dale pfi plnéni svych zavazkl ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohroZena ochrana umélecky cennych prvki. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejma ze zadavaci dokumentace, materialnich podkladi a dalsich podkladd,
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy pfedava, sd€li objednatel zhotoviteli neprodlené na
jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné¢ véci, kterych se tento zavazek tyka,

- upozornit objednatele na skute¢nosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou povinnost
objednatele nebo vlastnika véci chranénych zdkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci
ve znéni pozdé&jsich piedpist, pokud provadi jejich Gpravy, opravy, nebo jiné zmény nebo je
trvale ¢i doCasné€ premistuje a zakon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné odpovédné osobé
uklada. V ptipad¢ poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou skodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedeni vSech Skoleni zaméstnanct
objednatele pottebnych k tomu, aby byli schopni nélezit¢ zabezpecit provoz a technickeé
vybaveni dila.

5.35. Preruseni praci

Zhotovitel je povinen pierusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a dale je opravnén prace
pferusit v piipadé, ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekdzky znemoznujici jeho provedeni
dohodnutym zptusobem. Kazdé pteruseni praci je zhotovitel povinen neodkladné pisemné
objednateli oznamit spolu se zpravou o piedpokladané délce, jeho pfiCinach, trvani a
navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejicelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opé&tovného pokracovani v préci stfezi material, jakoz i pomucky potiebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veskeré usili, aby takovéto piekazky
byly odstranény s co nejefektivnéjSim vynaloZenim nékladd. Bude-li preruseni praci zptisobeno
pfi¢inami na stran€ objednatele, dohodnou smluvni strany opatieni do doby obnoveni praci,
pficemz o dobu trvani takového pteruSeni praci se prodluzuje doba ptedani dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét priibézné kontroly provadéni dila a jeho €asti, a to zejm. pfi
zajistovani subdodavek, vyroby, montazi a praci; takovéto pravo ma i objednatelem urceny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na pozadani je zhotovitel povinen
predlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovnéz opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu piipravy smlouvy a
ptipravy, realizace a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu zavéreéného vyactovani



dila. VSichni ucastnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro
provadéni cenové kontroly.
Ustanoveni tohoto ¢lanku se na dilo, které neni stavbou, pouziji piiméfeng.

VI. Stavenisté (pracovisté) a jeho zarizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfezeni staveniSté a zafizeni stavenisté a ucinit opatieni
proti vstupu neopravnénych osob na stavenist¢ a do zafizeni stavenisté. Zhotovitel je povinen
trvale zajistit staveniSt¢ a zafizeni staveniSté proti neopravnénym zasahtim. Povinnost podle
tohoto bodu téchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujicich a vozidel vjizd¢€jicich na stavenisté
a pti jeho opousténi. Nejpozdéji pred pievzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami
jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouve.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni stavenisté na vlastni nédklady, nedohodnou-li se ve smlouve
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé stavenisté zddné prostory a nezajiStuje zhotoviteli ani moznost
parkovani, toto ustanoveni se pouzije pfiméfené pro zajisténi jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-1i ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezpecuje si zhotovitel dodavky
vSech médii pro provadéni dila sam, a to vlastnim jménem a na vlastni nédklad. Docasné piipojky
elektrické energie pro osvétleni a zafizeni stavenisté¢ budou mit parametry, které jsou v souladu
S predpisy a s pozadavky dodavateli elektrické energie. Zhotovitel zajisti vSechny nezbytné
elektroméry, transformétory a jind potebna zatizeni. Zhotovitel u€ini opatteni, aby nedochézelo k
nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou dodavku vody potiebné pro prace
na stavenisti, zabezpeci potiebné docasné rozvody vody, zafizeni a instalatérské prace. V zimnim
obdobi zhotovitel provede opatieni proti zamrzani rozvodii. Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody
pro osoby zdrzujici se na stavenisti. Ve smlouvé mohou strany dohodnout, ze elektricka energie
a voda budou zhotoviteli poskytovany ze spolecnych zdroji, a to za thradu, ktera bude
stanovena ve smlouvé o dilo.

6.3. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za pfedané stavenisté a je povinen na ném
udrZovat poradek a Cistotu, odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, poptipadé¢ do kontejneru odpad, sut’ apod.
vzniklé v priabéhu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlené piemisti nebezpecny
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznac¢ené misto na stavenisti. To se
tykd také vSech sklenénych nebo keramickych stiept, odstiizkli plechu apod. Zhotovitel zajisti
odbornou likvidaci vSech nebezpecnych odpadd, které se béhem realizace vyskytnou. Zhotovitel
umisti uvnitf 1 vné stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nadoby na drobny odpad, které
budou vyprazdnovany nejméné jednou denné. Zhotovitel stanovi dobu, kdy se na konci
pracovniho dne, popf. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracoviStich uklid. Jestlize
objednatel zjisti, ze tiklid neodpovida pozadavkim jakosti realizace a ochrany zdravi, mtize nafidit
prodlouZeni této doby, eventudlné i doplnéni uklidovych cet. Zhotovitel nema narok na thradu
naklada s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostfedi bylo co nejméné
pras$né. K odstraiovani prachu se pouziji primyslové vysavace, vybavené nalezitymi koncovymi
hubicemi. Odstranovani prachu zametanim se musi omezit na nejmensi nutnou miru. Objednatel
muZe ulozit zhotoviteli pfimétené zvétSeni poctu vysavacl. Zhotovitel nema na thradu nakladi s
timto zvétSenim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény tak, aby do nich
nemohly odkladat odpad tieti osoby. Kontejner dostupny tfetim osobam musi byt vzdy na konci
provozni doby uzamcen tak, aby nemohl byt zneuzit pro odkladani odpadu tretimi osobami. Pokud
neni kontejner bezprostiedné pouZzivan, musi byt zakryt tak, aby se zabranilo zvifeni prachu,



rozhazeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvitaty. Zhotovitel bude odvazet odpad ze stavenisté na
mista ulozeni pfedepsana ve stavebnim povoleni, popiipadé schvalend objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule predavat kopii dokladi o ulozeni odpadu. Do doby splnéni téchto
povinnosti neni objednatel povinen piredmét dila ptevzit, pfi¢emz plati, Ze je zhotovitel
Vv prodleni s provedenim dila.

6.4. Stavenisté a misto skladovani materidlli a mista vykopt je zhotovitel povinen ptedpisove
oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpeCit jejich ochranu, vcetné¢ zabezpeceni
protipozarnich opatieni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Pro dopravu v prostoru stavenisté a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— docasné dopravni znacky,

— docasné silni¢ni znaceni,

— automaticky dopravni fidici systém nebo ruéni dopravni fidici systém se stalou obsluhou,
— bezpecnostni osvétlent,

— doc¢asné prubeézné hrazeni podél docasnych prijjezdovych cest,

— vSechna dalsi potiebna zafizeni a opatient,

6.6. Pristup osob a vozidel na stavenist¢ bude z . Zhotovitel projednd s
ptisluSnymi Gfady zajiSténi a podminky piistupu a uhradi naklady s tim spojené.

6.7. Vsechny pristupy na stavenisté udrzuje zhotovitel bez piekazek branicich bezpecnému
prichodu osob a priijezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel tidi pohyb osob a vozidel v prostoru stavenisté a jeho okoli a zajistuje potfebna
vystrazna znameni. Zhotovitel zajisti bezpec¢nost uzivatell stavenistnich a navazujicich ptilehlych
vetejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel oznaci vSechny tinikové cesty ze stavenisté a bude je trvale udrZzovat v pohotovém
stavu.

6.10. Zhotovitel musi na staveniSti vybudovat, udrZovat a nasledné odstranit docasné¢ zpevnéné
plochy nezbytné pro provedeni dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaci plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel subdodavatelii a
...... osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouzivani ochrannych pomiicek a ochranného obleceni v§emi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila az do jeho pfedani objednateli.

6.13. Budou-li na stavenisti pusobit vedle zaméstnancii zhotovitele i zaméstnanci jeho
subdodavatelll nebo jinych zhotovitelil a vyzaduje-li pfedmét dila stavebni povoleni nebo ohlaseni
nebo ozndmeni objednatele o zahajeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoratu prace
prislusnému podle mista stavenisté (§ 15 zdkona €. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 8 dnil pfed zahajenim praci na staveniSti pisemné informovat objednatelem
ur¢eného koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti (dale jen
,koordinator*) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
feSenich rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatieni piijatych k jejich odstranéni, a
poskytovat koordinatorovi sou¢innost potfebnou pro plnéni jeho tkolt po celou dobu provadéni
dila, zejména brat v tivahu podnéty koordinatora, pfijmout opatfeni k odstranéni nedostatkl
vytykanych koordindtorem, piredavat mu vc€as informace a podklady potiebné pro zhotoveni
planu BOZP na stavenisti a jeho zmény, zlcastiiovat se zpracovani tohoto planu, tento plan
dodrZovat, zucastiiovat se kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatteni, a to v
rozsahu, zptsobem a ve lhitdch uvedenych v tomto planu. Objednatel je povinen dorucit
oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace ptisluSnému podle mista stavenisteé
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nejpozdéji do 8 dnti pred predanim stavenisteé zhotoviteli. Dojde-1i k podstatnym zménam udaja
obsazenych v oznameni, je objednatel povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahdjeni praci v aktudlnim znéni pfeda objednatel zhotoviteli,
ktery jej vyvési na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni dila az do
ukonceni praci a pfedani dila objednateli. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napiiklad tabuli s uvedenim potitebnych udajii. Uvedené udaje mohou byt soucasti
Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavb¢.

6.14. Pokud se na stavenist¢ dostavi zastupci objednatele nebo jim povéiené osoby nebo dalsi
osoby na zaklad¢ rozhodnuti spravniho Ufadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
stavenisti, popfipad¢ zastavi na prislusném tseku praci po dobu pohybu navstévnikli v daném
prostoru a piidé€li jim ochranné pomiicky poZzadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni prace
nema vliv na dohodnuté lhtty.

6.15. Vsechny osoby pohybujici se na staveniSti musi mit ochrannou pftilbu. Pfilby musi byt
barevn¢ rozliSeny do tii skupin: 1) pomocni dé€lnici, femeslnici a vedouci pracovnici
subdodavatelt, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popf. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a navstévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset (10)
ptileb. Pracovnici subdodavateld sméji mit vlastni pfilby s oznacenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrzuje v provozuschopném a ¢istém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli stavenisté dotéeném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel ucini nezbytna opatieni, aby zabranil vynaSeni blata ¢i jiného materidlu na
pozemni komunikace V okoli stavenisté. V piipad€, ze k tomu dojde, zhotovitel zneciSténi
neprodlen¢ odstrani.

6.18. Zhotovitel ucini nezbytna opatfeni, aby zabranil poSkozeni stromi, zeleng, vetejného
osvétleni nebo jinych vefejnych zatizeni na stavenisti a v okoli dot¢eném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potfebnou dokumentaci do¢asnych praci, objektil a konstrukci a odpovida
za jeji uplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude pfemistovat, upravovat a udrZzovat doCasné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou soucasti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovida za spolehlivost doCasnych konstrukci, jejich drzbu a tklid a jejich
bezpeéné uzivani po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrzovat doc¢asna oploceni, ochranné stény, ventilatory,
drevéné chodniky, bezpecnostni zabradli, jefaby, osvétleni a vSechny dalsi pfimétené prostiedky
ochrany staveniSté a jeho okoli tak, aby se zabranilo Urazu osob a také poskozeni, zniceni a
odcizeni majetku trvale nebo docasné umisténého na stavenisti, popiipadé na ptilehlych objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni stavenisté, popi. na ohradu upozornéni o misté vstupt na
staveniSteé pro osoby a vozidla. Upozornéni musi byt rozmisténa v pfimétenych vzdalenostech po
obvodu stavenisté, popiipad¢ na jeho detaSovanych prostorach.

6.24. Zhotovitel opatii doCasna zastieSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dalsi prosttedky, materidly
a vyrobky k ochrané stavby a dalSich objektii na stavenisti pred poskozenim vlivem neptiznivych
ucinkil povétrnosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potfebné docasné Zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze vSech

¢asti stavby 1 docasnych konstrukci vystavenych vodnim srazkam. Zajisti provozuschopnost a
oSetfeni takovych zafizeni pfti teplotach pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajisti ochranu vSech materialti a vyrobkli skladovanych na stavenisti pied vlivy
povétrnosti a také pred znecistovanim zvitaty nebo lidmi.
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6.27. Zhotovitel opravi vSechna do¢asna zafizeni na stavenisti bez zbyte¢ného odkladu. Zatizeni
slouzici k odvodu vody a zatizeni zajistujici bezpecnost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytapénou kancelar o vyméie nejméné 18
(osmnact) m?, vybavenou osvétlenim, uzamykatelnou skiini, popiipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dal$im nabytkem umoznujicim pracovni jednani
nejméné osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny tklid objednatelovi kanceléafe. Zhotovitel uhradi
provozni naklady kanceléie objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlen¢ po pievzeti stavenisté dva zachody a bez zbyte¢ného odkladu
dalsi potfebny pocet zachodli a umyvaren na stavenisti pro potieby svych pracovnikti a dalSich
osob a bude je udrzovat Cisté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zafizeni budou pravidelné
vyprazdiovana. Docasna pevna socialni zafizeni budou pfipojena na vefejny vodovodni a
kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditeln¢ oznaceny tabulkou s napisem "WC-Muzi", "WC-
Zeny". Na stavenisti budou umisténa zietelna upozornéni, kde se zachody nalézaji. Objednatel
muze naridit zvySeni poctu téchto upozornéni.

6.30. Zhotovitel umisti na staveni$ti dva maximo-minimalni teploméry na mista urcend
objednatelem. Na teplomérech se budou vzdy v 7:00 h po celou dobu realizace odecitat extrémni
teploty dosazené za uplynulych 24 h a teploty v okamziku méteni. Teploty se budou zaznamenévat
ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vlhkoméry k méfeni vzdusné vlhkosti a
vlhkoméry k méfeni vlhkosti materiali.

6.32. Zhotovitel opatii a bude udrzovat v trvale provozuschopném stavu potiebna pevna a
pohyblivad mechanickd zafizeni nutna pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu vSechna nezbytna
nemechanicka zatizeni, naradi, méfici a jiné elektrickd a elektronicka zatizeni.

6.34. Zhotovitel odpovida za bezpecnost proti vzniku pozaru priibéZné po celou dobu provadéni
dila a také po dobu pferuseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrZovat vSechna nezbytna opatieni k zabranéni vzniku poZaru
véetné zajisténi protipozarniho vybaveni a ptistupnych navodi pro jeho pouziti.

6.36. Zhotovitel nebude palit na staveniSti odpad ani pfebyteCny materidl nebo bez schvéleni
objednatelem rozdélavat ohen k jakymkoliv uceltim.

6.37. Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZzovat v trvale provozuschopném stavu plynové
lahve, ohfivace a obdobna rizikova zatizeni. Pouziti otevienych elektrickych zaficu a jakychkoliv
ohfivac¢l na plynna nebo tekutd paliva v blizkosti hotlavych materiali neni dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy material jakéhokoliv druhu a ptivodu, hotlavé kapaliny nebo
plyny na stavenisti, s vyjimkou téch, které jsou nutné pro prave probihajici praci. Pro uskladnéni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na stavenisti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Koufeni na stavenisti je zakazano.

6.40. Docasné buiiky, pfistresky, sklady a jiné objekty umisténé na stavenisti nebo v jeho blizkosti
musi vyhovovat pozarnim piedpisim. Zhotovitel neprodlen¢ odstrani ze stavenisté na sviij naklad
a riziko vSechny docasné objekty, které podle zjiSténi objednatele, popiipad€ kontrolnich organt
tomuto pozadavku nevyhovuji.

6.41. Zhotovitel bude denné na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou vsechny elektrické spotiebice vypnuty, plameny uhaseny a zda zadny odpad nebo material
nedoutnd nebo nehrozi nebezpeci jeho vzniceni.
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6.42. Zhotovitel zajisti doCasné umélé¢ osvétleni prostor stavenisté v takovém rozsahu, aby se prace
mohly provadét bezpecné a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ovérit standard a jakost praci a zabudovanych materiali a vyrobk.

6.43. Na pracovistich uvniti stavby, na schodistich a na jinych nebezpecnych mistech zhotovitel
zajisti docCasné osvétleni v urovni nejméne 200 (dve st€) luxh. Osvétleni jinych prostor bude na
urovni nejméné 50 (padesat) luxti. Na stavenisti budou k dispozici trvale nejméne 2 (dve) plné
funk¢ni prenosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesat) lumeni vCetné nabijeciho
zafizeni.

6.44. V ptipadé, Ze se na stavenisti objevi znamky vyskytu potkanti, mysi nebo jinych hlodavcii,
bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a zajisti bez zbytecného odkladu deratiza¢ni
opatteni.

6.45. Neni-li ve smlouve vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dnil po
provedeni dila (tj. po fadném ukonceni dila a pfedani jeho pfedmétu objednateli) vyklidit
staveni$te a predat stavenisté v fadném stavu objednateli. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti vyklidit staveni$té¢ a piedat stavenisté
v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedodélki bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, ur¢i terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedodélka je
zhotovitel povinen stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dn, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.47. Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory
staveniSt¢ a jeho zafizeni jakoz i plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni ucely.
V ptipadé, Ze tak ptesto ucini, sjedndvaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢, a
to pro kazdy ptipad zvlast’. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel neprodlené
odstranit. Hlavni informacni tabule o provadéném dile bude vyrobena a osazena zhotovitelem pted
zahdjenim provadéni dila na zdkladé popisu obsaZen¢ho v zaddvaci dokumentaci a bude
udrZovana a pravidelné ¢iSténa zhotovitelem béhem provadéni dila. Informacni tabule musi byt
umisténa mimo dosah sprejerti a jinych vandald. V ptipad€, Ze zhotovitel bude potiebovat
premistit informacni tabuli, aby mohl pokracovat s pracemi, nebo aby nedoslo k jejimu zakryti,
premisti zhotovitel tabuli na nové misto schvalené objednatelem. V ptipad¢ Ze dojde k znecisténi
nebo poskozeni informacni tabule, musi byt zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu opravena nebo
vyménéna za novou.

6.48. Zhotovitel umozni pfistup na staveni$t€¢ objednateli a dalSim osobam objednatelem
povérenym.

6.49. Osoby zdrzujici se na stavenisti nesmeji na stavenisti ani mimo n¢ poZzivat zadné alkoholické
napoje s vyjimkou tzv. nealkoholického piva. Pti zji$téni, Ze tento poZadavek nebyl dodrZen, nafidi
objednatel nebo jim povéfend osoba, aby piisluSnd osoba byla ze staveni$té¢ neprodlené
zhotovitelem vykéazdna. Takové opatfeni nemd vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhiity
provadeéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesm¢ji uskuteciiovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sméji uskutecnit jen po pisemné dohodé obou stran,
zvlasté pokud by mély mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se ptislusna akce kona
na zadost objednatele, ma zhotovitel pravo na zaplaceni téch nékladd spojenych se zajiSténim
bezpecnosti a ochrany zdravi navstévnikd, které objednateli piedem sdéli.
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6.52. Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potieby a ucelu dila zejména:

- vSechny znamé skuteCnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro ucel nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenisté v€etné urceni pristupovych cest, vstupli na staveniste,
stavbu apod.,

- urceni ptipadl, kdy musi byt vykonavan staly dozor,

- ureni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni, pouzitych pii provadéni
stavebnich praci.

VII. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 157 zak.¢c. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon a vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt veden
Vv listinné form¢ a musi obsahovat alespon dvé kopie pro oddéleni.

Pokud nékteréd ze zucastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dnil pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povazuje za
odsouhlaseny. U z4pisii majicich vliv na postup praci na stavbé ozndmi zhotovitel zastupci
objednatele prokazatelnym zplsobem v den zapisu, ze byl tento zapis proveden a je tieba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti
s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fadné¢ vedeny; objednateli pfislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vzdy na jeho vyzadani.

V den ptedani a pievzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho
deniku.

Objednatel je povinen na zéklad€ vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila
pfed zakrytim ¢i dal$im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdgji 5 dnti predem. Zadna dokon&ena nosna nebo nenosna konstrukce, zafizeni,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popt. vymer.
Objednatel je opravnén pozadovat, aby jakékoliv materialy, vyrobky nebo prace zabudované,
popft. zakryté bez kontroly jakosti, popt. vymér byly odkryty a zptistupnény ke kontrole, popf.
zcela odstranény na néklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organti — TD a AD provadét priibéznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéfeni TD a AD a jména osob povétenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sd¢li.

Zhotovitel vytvari svou sou¢innosti podminky pro vykon kontrolnich organi objednatele.
Zabezpecuje ucast svych zaméstnanci pifi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s pInénim smlouvy.

Zhotovitel dale zabezpec€uje potiebnou soucinnost pii provadéni kontrol na stavbé ptisluSnymi
organy statni spravy, pamatkové inspekce a jinych opravnénych subjekti a ¢ini neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
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VIII. Zkousky

8.1. Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho
¢asti je dolozeni uspésnych vysledki potiebnych individudlnich a komplexnich zkousek,
garan¢nich zkousSek a organizace zkuSebniho provozu a pozadavkl stavebniho ufadu, organt
pamatkové péce, pfip. jinych organi a osob pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek se ¥idi podminkami smlouvy, téchto OP, podminkami stanovenymi CSN,
projektem a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila. Napli, obsah, rozsah, zplisob provedeni a terminy zkouSek urcuje
objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pifi montdzi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym
vysledkem (napt. kazdého jednotlivého stroje nebo zatizeni). Komplexnim vyzkouSenim
osvédCuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zplsobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouseni se mé za fadn¢ provedené, prokaze-li zhotovitel, ze zafizeni dosahuje plynuly,
ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi
zainteresované osoby doporucenym dopisem alespon 10 dnii pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zpisobem
zhotovitel osvéd¢i zpiisobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou proveéfovanou. Jakmile
odpadne ptekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né provést
zkousky v jejich pfislusném rozsahu.

8.4 Vysledek zkousek se zachyti v zéapisech, pripadné ptredepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dal$i skute¢nosti rozhodné pro
stanoveni a priab¢h zaruky, event. zjisténé zavady, ptipadn€ podminky, povinna osoba a terminy
odstranéni zavad, pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajiSténi
potfebného mnozstvi svych kvalifikovanych zaméstnancii, provoznich hmot a surovin a energii,
jakoZz 1 dalsi prostfedky potfebné k vyzkouSeni, popt. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a
opattuje zhotovitel. Zhotovitel nese 1 dal§i naklady v ptipad€ netspésného provedeni zkousSek.

IX. UzZivani dila pfed jeho pfedanim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fadnym ukoncenim a pfedanim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedené¢ho dila rozumné, podminky
uzivani dila pred jeho pfeddnim (pfedcasné uzivani stavby). Pozada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na sviij naklad souhlas ptislusnych vefejnopravnich organt s takovym uzivanim dila
nebo jeho ¢asti.

9.2. Zhotovitel pro tento pfipad navrhne pfedmét a zpiisob piedcasného uzivani stavby, jeho
dobu, jakoz i provedeni bezpecnostnich a jinych opatieni, v€etné hygienickych, a dasledky
pfed¢asného uzivani pro prechod nebezpeci skody, béh zarucnich lhat, atd. V piipadé, Ze
zhotovitel navrh nepfedlozi ve lhaté akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh
obsahovat podminky bezdlvodné, nebo ziejmé zvyhodnujici zhotovitele, ur¢i podminky
uzivani objednatel. Dohoda o predCasném uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke
smlouvée.

X. Prevzeti dila
10.1. Ukondeni dila
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10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonéeni bez

zjevnych vad a protokolarni pfedani jeho pfedmétu objednateli. Nedilnou
soucasti fadného piedani predmétu dila objednateli je predani vSech dokladt
souvisejicich s predmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atesti o
funkc¢nosti, vykresi skutecného provedeni, zaru¢nich listi, atd.).
Lhuta pro provedeni dila se povazuje za dodrzenou, jestlize do jejiho skonceni
bude dilo fadné ukonceno a objednatelem protokolarné pievzato, tj. bude-li 0
radném ukonceni dila a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zapis (protokol) o piedani a prevzeti dila osvédcuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

10.1.2. Dilo s vadami neni objednatel povinen pfevzit; objednatel neni povinen dilo
pievzit ani v ptipad€, ze mu zhotovitel nepfedd vSechny doklady souvisejici
s predmétem dila. Rozhodne-li se objednatel ptevzit dilo s vadami, sepisi
smluvni strany o pifevzeti dila rovnéz protokol (zapis); v tom piipadé je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dobé¢ jeho piedéani objednateli.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, ze predmét dila bude tadné ukonceny,
provozuschopny, plné v souladu s ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich
ptedpist, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpeénost
a ochranu zdravi pii praci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky piedpisti o pamatkové
péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany piedepsanymi a nejsou-
li predepsany, obvyklymi zkouSkami nebo jinym dostatenym zpisobem
prokazujicim Uspé$nost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
prevzit.

10.1.4. Pokud je soucasti pfedmétu plnéni zhotovitele dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. €.
499/2006 Sh., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a soucasné v rozsahu, ktery
umozni kolaudaci pfedmétu dila. Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na ndklad zhotovitele. Nedilnou piilohou dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a soucasti plnéni zhotovitele v rdmci tohoto bodu,
jsou 1 veSkeré potfebné a organy statni spravy pozadované provozni fady.
Dokumentace skutecného provedeni bude vyhotovena na zaklad¢ geodetického
zaméfeni, a to v listinné 1 v digitalni podobé¢, a to s pouzitim software ur¢eného
objednatelem. Dokumentaci skute€ného provedeni odevzda zhotovitel
objednateli v poctu vyhotoveni uvedeném ve smlouvé. Neni-li ve smlouvé
takovy pocet uveden, jedenkrat v listinné podobé a jedenkrat na objednatelem
uréeném digitalnim nosici dat.

10.1.5. Pfedani a pievzeti dila nemé vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné
zavaznych predpisi, ani na Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo
Jjinym porusenim zavazku zhotovitele.

10.2. Pfevzeti dila

Objednatel maze dilo pievzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé€ ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho neruSenému uzivani k uréenému ucelu.
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V tom piipadé vsak nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel az do doby fadného ukonceni dila
a prevzeti dila nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. Ptiprava k ptedani dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve lhit€¢ nejméné 5 dni
ptedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pied zahajenim zkousek. Zhotovitel
je povinen piedmét dila fadné ptipravit k odevzdani a prevzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni v§echny mechanické, vodovodni, plynové a elektrické a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze staveni$té¢ docasné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které budou podrobeny prohlidce, vSak musi ziistat pfistupné
az do prevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouzival néktera zabudovana zatizeni a vyrobky béhem realizace,
uvede je do ptivodniho stavu, zbavi necCistot a odstrani eventualni poskozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani v§echna do¢asna znaceni, zakryti, ochranné obaly a pasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi vSechna eventualni poskozeni maleb a natért vznikla béhem realizace,
a to pii pec¢livém dodrzeni odstinu barvy a povrchové Upravy a zahlazeni, popt. zabrouseni
viditelnych okrajii; nedostatky opravi az k lomiim nebo stykiim povrch.

10.3.6. Zhotovitel odstrani vSechny pietahy, stiikance a jina zne€isténi od stavebnich materialu,
maleb a natérii na ptilehlych konstrukeich, vyrobcich a materialech.

10.3.7. Zhotovitel vy¢isti a oSetii vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel setidi a upravi pohyblivé ¢asti technického zatizeni ptedmétu dila a kde je to
mozné, oSetfi je tak, aby bylo umoznéno jejich snadné pouzivani (okenni a dveini kovani, zavéry,
zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pro€isti vSechna odpadni potrubi a zbavi je vSech piekazek, které
mohou zpisobit ucpani béhem jejich uzivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obkladfi, okennich
ramu, dveti véetné zarubni, oblozek a vyplni a také ocisti a oSetii vSechna technické zatizeni.

10.3.11. Zhotovitel pteda vSechny sklenéné, kamenné, lakované a dalsi plochy bez vrypd,
naleptani, skvrn nebo jiného poSkozeni.

10.3.12. Zhotovitel vy¢isti vSechny zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel dikladné vycisti stavbu vné i1 uvniti a odstrani vSechen prach, nanosy a
usazeniny, sut’ a prebyte¢ny material, a to 1 na mistech, kterd nebudou viditelna, uzivatelem bézné
odkryvana a kterd nebudou bézné dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zaveérecny klid stavby tak, aby vSechny prostory a vSechna zatizeni
byla zpiisobilé k uzivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pted zapocetim zaveérecného uklidu v jakékoli ¢asti stavby a jejiho piisluSenstvi zhotovitel
odstrani vSechny sv¢ stroje, zafizeni a odpad a pouzije primyslové vysavace k odstranéni zbytka
stavebni sut¢, prachu a jinych necistot.

10.3.16. Zhotovitel uloZi rezervni materidly a vyrobky a veSkeré nahradni dily a montaZni

prostfedky dodavané s vyrobky na misto urené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby ulozny
prostor byl uzamykatelny.
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10.3.17. Zhotovitel zajisti zaskoleni a seznameni pracovnikl objednatele s provozem, obsluhou a
udrzbou veskeré¢ho technického zatizeni véetné zajisténi navstév specialistii subdodavateli na
staveniSti za ucelem potiebné instruktaze.

10.3.18. Po dokonceni uklidu zhotovitel opusti zabezpecené stavenisté a zamkne vSechny pfistupy.

10.3.19. Jestlize zhotovitel pies konkrétni, zdiivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, ze
dilo neni fadné ptipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni piejimaciho fizeni a pfi tom
se zjisti, ze dilo nebylo pfipraveno k piedani a pievzeti, uhradi zhotovitel naklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel dale vytvofi fadné vécné 1 organiza¢ni podminky k predani v misté provadéni dila.

10.3.20. Pro piejimaci fizeni dila zhotovitel dale ptipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potifebné pro fadny pribéh predani a pievzeti. Dodavky budou dokladovany k ptfejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za ucelem ptedani dila zpravu TD a AD a sva stanoviska k jiz
provedenym zkouskdm v pribéhu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o pievzeti dila

V ptipadé, ze dilo bude piedavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim potadku
harmonogram jeho ptejimek.

V ptipadé¢, Ze pii predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepiSi smluvni
strany v zapise o pievzeti dila presné tyto vady a nedodélky a zadroven dohodnou lhtty pro jejich
odstranéni.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad a
nedod¢lkl, dohodu o opatfenich a lhiitach pro jejich odstranéni. Jestlize objednatel odmitne
dilo prevzit, sepisSi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odiivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélki, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit nebo dilo pievzal,
jednalo-li se o ojedin€lé drobné vady a nedodé€lky, opakuje se piejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém piipadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k pivodnimu zapisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo ptejima bez zjevnych vad, dilo je pfevzato
podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

10.5. Zhotovitel vykonava po dobu od piechodu vlastnického prava podle ¢l. XIII. téchto OP
do pfedani a pievzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
kon¢i okamzikem tadného predani a pievzeti dila v souladu s témito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klice, které mu byly pfedany objednatelem pii pievzeti
staveniSte. Zhotovitel preda objednateli oznacené klice od vSech nové vybudovanych dvefi, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada klict musi byt pevné, srozumitelné a Citeln€ oznacena visackou.

XI. Platebni podminky, naleZitosti icetnich a dafiovych dokladi

11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, kterd je zdvaznym
rozpoctem se zarucenou uplnosti. Cena nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu objednatele
jinak nez formou dodatku ke smlouvé. Zadny zapis do stavebniho deniku ani jiny zapis neni
zpusobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pii
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realizaci pfedmétu dila, které zvysi nebo snizi cenu dilu, pied jejich provedenim formou
dodatku ke smlouvé o dilo.

11.2. Prace nad ramec predmétu plnéni smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiii nebo zméni dilo bez
ptedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouve, nevznikne mu narok na zaplaceni
zvysené ceny dila objednatelem v disledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmeény pii realizaci predmétu dila, které zvysi, nebo
snizi cenu dila, pied jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouve. Objednavka
potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouvé.

11.3.

a) V ptipad¢, ze sjednana cena dila nepiekroci 2.000.000,- K& bez DPH, nebo je ve smlouvé o
dilo sjednéna tihrada ceny dila az po fadném dokonceni dila a jeho pfevzeti objednatelem, je
mozné ve smlouve o dilo sjednat tento zpisob uhrady ceny dila:

Zalohova platba v maximalni vysi 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jediné na zaklad¢ zalohové faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli. Pokud se
nejednd o rezim pieneseni dailové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnti
od zaplaceni zalohy vystavit a neprodlené dorucit objednateli danovy doklad. Objednatel uhradi
zbyvajici ¢ast ceny dila az po fadném dokonceni dila a jeho ptedani zhotovitelem. Fakturu-
danovy doklad za prevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendarniho mésice nasledujiciho po prevzeti dila. Procentudlni limit pro zadlohovou platbu se
Vv pfipadé rezimu pteneseni dafové povinnosti uplatiiuje na celkovou cenu dila bez DPH.
Nejedna-li se o rezim pieneseni daiiové povinnosti, procentudlni limit pro zdlohovou platbu se
uplatituje na celkovou cenu dila véetné DPH.

V ostatnich ptipadech jsou mozné tyto zplsoby thrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila az po fadném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu-danovy doklad za pievzaté dilo zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli nejpozdéji do
5. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po prevzeti dila. Zaloha neni poskytovana.

¢) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skutecné provedenych praci za kazdy
kalendarni mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadeény platby za tyto prace
provedené v daném kalendainim mésici osv€dcené soupisem provedenych praci (zjiStovacim
protokolem) podepsanym obéma smluvnimi stranami a osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Danovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a dorucit nejpozdéji do 5. dne kalendairniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byly
provedeny prace, jez fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu ptekrocit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, ktera bude objednatelem uhrazena po fadném dokonceni
dila a jeho ptedani zhotovitelem a jeho pfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zakladé
pokynu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastavka bude
uvedena v kone¢né faktute zhotovitele.

Procentudlni limity pro provadéni fakturace se v pfipade rezimu pieneseni danové povinnosti
uplatiiuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedné-li se o rezim pfeneseni dailové povinnosti,
procentudlni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila véetné DPH.
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11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnti ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, ze faktura bude dorucena objednateli do tfi dnli ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dané, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici rezimu
preneseni daitové povinnosti. Pokud bude faktura dorucena objednateli pozd¢ji, prodluzuje se
jeji splatnost o pocet dnil, o n¢jz doruceni faktury objednateli pfesahlo dobu tii dnli. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla predmétna castka odepsdna z ti¢tu objednatele.
Pti nedodrZeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli trok z prodleni dle
platnych pravnich ptedpisi.

11.5. Objednatel je oprdvnén pozastavit thradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouve.

11.6. Objednatel ma pravo podminit thradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodélkt
dosavadniho plnéni. Podminky thrady mize objednatel uplatnit jak pted vystavenim faktury,
tak poté.

11.7. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s pInénim jakéhokoliv zavazku vuci objednateli podle smlouvy
(napt. je-li zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

11.8. Danovy doklad musi obsahovat mimo ndlezitosti podle § 28 zdkona o DPH dale tyto

nalezitosti —

- oznaceni pfislusného odboru,

- 1C

- den splatnosti,

- oznaceni penézniho ustavu a Cislo Gc¢tu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol,

- odvolavka na smlouvu,

- razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢iho a konecného
ucetniho dokladu,

- soupis pfiloh.

11.9. V piipadég, Ze danovy doklad nebude obsahovat vySe uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnén jej vratit zhotoviteli k oprave. V ptipadé, Ze bude objednateli dorucen danovy doklad
s chybné uvedenou sazbou DPH nebo vcetné vycislené sazby DPH, pfestoze pfedmét dila
podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, vrati ji objednateli zhotoviteli k opravé.
V takovém piipad¢ zacne, pocinaje dnem doru€eni opraveného daniového dokladu objednateli,
plynout nova lhita splatnosti.

11.10. Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny Gi€et nez tuzemsky ucet patiici
zhotoviteli registrovany u spravce dané dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvetfejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky ucet patfici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou pfilohou faktury- danového dokladu ozndmeni o zméné registracnich udajt
zhotovitele potvrzené piislusSnym finan¢nim ufadem. V ptipadé, ze do data splatnosti faktury-
danového dokladu nebude ucet, na ktery méa byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zvefejnén, objednatel pozastavi tthradu faktury-danového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
ucet. Za ucelem predchazeni dopadu ruceni objednatele jako piijemce zdanitelného plnéni (§
109 ZDPH) muizZe objednatel postupovat zvlastnim zplisobem pro zajisténi DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je opravnén pfi placeni ceny dila tuto ponizit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravce dané, ¢imz bude cena dila co do této ¢asti zhotoviteli zaplacena.
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XII. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjednana smluvni pokuta, ¢ini smluvni pokuta pro ptipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta nalezi objednateli 1 v pfipadé¢ prodleni zhotovitele s piedanim dokladi
objednateli dle smlouvy a téchto OP, a dale v pfipadé, ze zhotovitel neptfeda
objednateli vSechny takové

doklady. V pfipad€, Ze zhotovitel prokdze, ze prodleni vzniklo z viny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiovat;

b) se splnénim kterékoli lhity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhitu a
kazdy zapocaty den prodleni zvIast’;

12.2. poruseni:

a) povinnosti zhotovitele spoluptisobeni dle ¢. IV. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny dila
za kazdy zapocaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, az do splnéni
takové povinnosti. V ptipadé€, ze zhotovitel splni povinnost po vyzve objednatele a ve
lhité stanovené objednatelem, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) nékteré¢ z povinnosti stanovenych v ¢l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV.
odst.4.5. téchto OP 1000,- K¢ za kazdé poruseni a kazdy den prodleni zv1ast, a to vzdy
az do splnéni povinnosti.

12.3. V ptipadé¢, ze zhotovitel pres konkrétni, zdlivodnéné a vcasné upozornéni objednatele, ze
pfedmét dila neni fadné pfipraven k odevzdani a pfevzeti, trvd na zahajeni ptejimaciho
fizeni a pii piejimacim fizeni se zjisti, ze predmét dila nebyl pfipraven k odevzdani a
pfevzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 30.000,- K¢&.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok objednatele na ndhradu
Skody, zejména prevysuje-li vysi smluvni pokuty. Takovou Skodu muize objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a ndhradu
Skody nezanika ani v ptipad¢ odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

XIII. Nebezpecdi Skody na véci a prechod vlastnického prava

13.1. Zhotovitel nese od okamziku ptevzeti stavenisté do protokolarniho ptevzeti predmétu dila
bez zjevnych vad a staveni$té objednatelem nebezpeci Skody a jiné nebezpeci bez ohledu na to,
zda jsou prace pieruseny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadnd poskozeni véci odstrani zhotovitel svym
nakladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokolarnim pfevzetim predmétu dila a
staveniSté objednatelem prechdzi nebezpeci Skody na dile a staveniSti na objednatele.

Prevzeti pfedmétu dila a staveniSt¢ objednatelem nemd vliv na odpovédnost za Skodu
zpusobenou zhotovitelem podle obecné zdvaznych piedpist, ani na Skodu zplisobenou vadami
dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k pfedmétu plnéni nabyva
objednatel okamzikem zabudovani do stavby. Na zhotovitele nepfechazi vlastnické pravo ke
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zhotovované véci. To plati obdobné v ptipadech, kdy pfedmétem dila je montdz, udrzba, oprava
nebo uprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zarucni doba pocCina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkl. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichZz zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouvé uvedeno jinak, plati u strojnich a specidlnich dodavek zaru¢ni doba v délce stanovené
v zéaruénim listu vyrobce. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji naroki na nadhradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

14.2. PInéni mé vady, jestlize nebylo provedeno tadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedod¢lky, tj. nedokoncené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemaji vliv na zvyseni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v ptipadé,
ze s nimi vyjadfil objednatel pisemny souhlas za ptfedpokladu, ze tyto odchylky budou
vyznaceny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené
ptislusnou projektovou a jinou dokumentaci v€etné jejich zmén a doplnkil, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materidlu, pokyniim a podkladim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 obfanského zdkoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdéji do konce zaruéni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popise a uvede své pozadavky,
vcetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, ze ma pravo:

- pujde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedod¢lkli — opravou opravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢asti - anebo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila,

- pijde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), mé objednatel vedle narokli shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo zadat odstranéni vady dodanim nové véci bez vady. Objednatel ma
pravo volby zplisobu odstranéni disledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnii ode
dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci
uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od obdrzeni reklamace,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své
vady. V ptipadé odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni, bézi pro toto nahradni plnéni nova
zarucni doba a to ode dne pfevzeti nového plnéni objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyz tvrdi, ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida,
pricemz néklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipad¢ pro n¢ho negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zaru¢ni lhiity, pokud neni ve smlouvé o dilo sjednéna delsi, je dva roky a u staveb pét let
od protokolarniho pievzeti dila bez vad a nedodélkli objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky ve stanovené lhité, nebo oznami-li
pted jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky neodstrani, ma objednatel kromé vySe uvedenych
prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém piipadé
vznikd narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku ptipadajici na cenu, kterou objednatel treti
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osob¢ v diisledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
V tomto piipad€ nezanika.

Prava a povinnosti z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem poskytnuté
zaruky nezanikaji, ani pro ptipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji narokti na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni lhlty je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Na zéklad¢ této prohlidky bude sepsan
protokol o splnéni zaru¢nich podminek, poptipadé budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky urcuje objednatel. Neposkytne-
li zhotovitel potfebnou soucinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména nezajisti-li
zhotovitel, 1 pfes omluvu své nepiitomnosti, ptitomnost svého zastupce pii kontrolni prohlidce,
ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zac¢astnil, mtize objednatel provést kontrolni
prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazku

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevsim jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zadvazky smluvnich stran, jakoz i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouvé¢. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypotadani vSech zavazki, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z duvodi stanovenych ve smlouvé nebo zakonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmateni ucelu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv divodu, na ktery smluvni strany pii podpisu
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmaten jeji ucCel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodleng, nejpozdéji vSak do 14ti dni ode dne, kdy takova skutecnost
vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimZ Gcelu smlouvy bude dosazeno. Nesplni-li n¢ktera
ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzavtit, mize se druhd smluvni strana od smlouvy
odstoupit anebo obratit na soud s ndvrhem na urceni obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnéni povinnosti uzaviit dodatek se povazuje téz, je-li ucastnik sice ochoten uzavfit,
avSak za podminek, které by jej oproti ptivodnimu ujednéni nespravedlivé zvyhodnovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterdkoli ze smluvnich stran miize odstoupit od
smlouvy, porusi-li druhd strana podstatnym zplsobem své smluvni povinnosti, pfestoZe byla
na tuto skute¢nost prokazatelnym zptsobem (doporucenym dopisem, zapisem ve stavebnim
deniku) upozornéna.

Stanovi-li oprdvnéna smluvni strana druhé smluvni stran€ pro splnéni jejiho zdvazku nahradni
(dodatecnou) lhiitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy aZ po marném uplynuti této lhity, to
neplati, jestlize druha smluvni strana v prabéhu této lhlty prohlési, Ze sviij zdvazek nesplni.
V takovém piipad¢ miZze dot€end smluvni strana odstoupit od smlouvy i pred uplynutim lhiity
dodate¢ného plnéni, tj. ihned poté, co prohladseni druhé smluvni strany obdrzela. Co smluvni
strany povazuji za podstatné poruseni smlouvy, je stanoveno ve smlouve.

Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznika mu narok na uhradu vicenakladli vynalozenych na
dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklym prodlouZzenim terminu dokonceni dila ve stejném
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rozsahu. V takovém piipadé bude na naklad zhotovitele operativné potizeno a realizovano
stanovisko expertli k provedeni nezbytnych Cinnosti, které by alesponi Castecné¢ vyhovély
puvodnim pozadavkim objednatele. V piipadé, Ze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese thradu nakladu dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zruSenim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu lze zrusit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vyse odstupného.

15.5. dodate¢nou nemoznosti plnéni
Pro dodate¢nou nemoznost plnéni se pouziji ptislusna ustanoveni OZ.

15.6. Skon¢enim ucinnosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zavazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skoncenim ucinnosti smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji ndroky na
nahradu Skody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro piipad poruseni smluvnich
povinnosti, a ty zadvazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i naddle, nebo u kterych tak stanovi zékon.

Zhotovitel je povinen po zaniku smlouvy si pocinat tak, aby predesel jakymkoliv Skodam a aby
minimalizoval ztraty v désledku pferuseni plnéni pfedmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veskeré kroky nezbytné bud’ k pieruseni provadéni dila nebo k predani vsech véci
s dilem souvisejicich nebo jejich Casti jiné osobé.

Vypotadani bezdiivodného obohaceni provede objednatel naturalni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penéZitou ¢astku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zaniku smlouvy obohatil, pficemz nebude rozhodnd hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k ur¢eni vySe bezdivodného obohaceni uréi a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z divodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
naklady na znalce.

XVI. Zavére¢na ustanoveni

16.1 Jakakoliv Gstni ujednani pti provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

16.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listin€. Elektronicka forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostfedkt umoziujicich zachyceni obsahu jsou
vylouc¢eny. Neplatnost pravniho jedndni z divodu nedodrzeni formy Ize namitnout, 1 kdyz jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vylucuji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
ucinénd jednou smluvni stranou jako protindvrh druhé smluvni strané byla brana jako piijeti
nabidky i v ptipad€, kdy ji druha strana bez zbyte¢ného odkladu neodmitne. Vylucuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vetejné zakazky na zaklad¢ ceny dila v této smlouve uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital neamérné zkraceni spocivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, K pInéni, které méa poskytnout zhotovitel. Zhotovitel pfebira uzavienim
této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemtze
se domahat obnoveni jednani o smlouvé a zmény zavazku.
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16.3. Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy pfedava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfeddna ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni rozhodna cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepfihlizi. Jakdkoliv prava ¢i povinnosti nebudou
dovozovany z piipadné dosavadni ¢i z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas
s jakymkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do
vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni
stran¢ je splnéna pti dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou
dorugi. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmatil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.
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