OBCHODNI PODMINKY MESTSKE CASTI PRAHA 4

(dale jen OP), schvalené usnesenimi Rady méstské ¢asti Praha 4 ¢. 36 R-1105/2004 z 21.12.04,

c.6

R-212/2005 z 14.3.2005, ¢. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, ¢. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, ¢.

16 R-373/2007 z 20.6.2007, ¢. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, ¢. 7R-135/2010 z 17.2.2010, ¢. 3
NR-51/2010 z 8.12.2010, ¢. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, ¢. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, ¢. 4 R
147/2014 z12.2. 2014, ¢. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a ¢. 10 R- 557/2016 ze dne
18.5.2016, ¢. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 obc¢anského
zakoniku (zakon ¢. 89/2012 Sb., v pl. znéni) uréuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo a jsou souc¢asti
obsahu zadavaci dokumentace dle § 36 zakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vefejnych zakazek,

Vv pl. znéni
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I. Materialni podklady a zdkladni pravni regulativy

zakon ¢. 134/2016 Sb., o0 zadavani vetejnych zakazek, v pl. znéni

zakon €. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v pl. znéni
vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upraveé izemniho
rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu, v pl. znéni

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znéni
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v pl. znéni

zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakond, v pl. znéni, a
vyhlaska €. 8/2008 Sb. HMP o udrzeni Cistoty na ulicich a jinych vefejnych komunikacich,
Vv pl. znéni

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby v pl. znéni

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v pl. znéni
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e zakon &. 326/1999 Sb., o pobytu cizinct na izemi Ceské republiky

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci,
Vv pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi, v pl. znéni

e zikon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni

bezpecnosti pti svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v pl. znéni

zakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané, v pl. znéni

zakon €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, v pl. znéni

zakon €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v pl. znéni

zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, v pl. znéni

zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakont, v pl. znéni

zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, v pl. znéni

e zakon ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v pl. znéni

e Ceské normy obsahujici technické specifikace a technicka feSeni, technické a technologické
postupy nebo jind urcujici kritéria k zajisténi, Ze materidly, vyrobky, postupy a sluzby
vyhovuji tcelu predmétu dila

e adalsi pravni predpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitele.

11. Zavazek mléenlivosti

Zhotovitel je povinen dodrzovat mlc¢enlivost v souvislosti s plnénim smlouvy a dodrZzovanim
bezpecnostnich pozadavk, jak jsou stanoveny a pozadovany objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povéiit provadénim dila dalsi osobu (poddodavatele/subdodavatele), kterd by pied
zahdjenim svych plnéni takovy zavazek vii¢i objednateli neptevzala. ProhlaSeni o mlc¢enlivosti
je soucasti smlouvy o dilo. V ptipadé€, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou povéfil provadénim
dila (poskytovanim plnéni), porusi zavazky uvedené v tomto clanku OP, vznik4 objednateli
pravo od smlouvy odstoupit.

I11. Podklady, pokyny a véci piredané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pied podpisem smlouvy fadné prekontrolovat pfedané materialni
podklady a projektovou dokumentaci a tadné provéfit mistni podminky na stavenisti
(pracovisti), vSechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opradvnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnout do kalkulace cen, veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouve.
Zhotovitel je povinen ovéftit si udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich a stavebnich
objektech, nebot’ idaje uvedené v zaddvaci dokumentaci nemusi byt presné a uplné. Zhotovitel



provede provéieni inZzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a ptijme takova opatieni,
aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- predat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti prub¢hu praci
rozdélenych na jednotlivé ¢innosti, dodaci lhtity, prace mimo stavenisté, obdobi pieruseni praci
jinymi osobami, datum ¢i lhity jejich dokonfeni a navaznosti mezi vSemi cCinnostmi.
Harmonogram praci musi piihlizet ke vSem stitnim svatkim a dntim pracovniho klidu ve
spravném potadi. Za prvni den pracovniho tydne se povazuje pond¢li.),

- fadné piekontrolovat pievzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadné¢ provérit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi priazkumy a veskerou s tim souvisejici predanou dokumentact,
-v§echny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s opravnénymi zastupci
objednatele a mistnim Setfenim, vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé, jejiz soucast tvori
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na nevhodnost,
pripadné nepiipustnost podkladi predanych mu objednatelem a tutéz povinnost ma i u pozdéji
objednatelem ptedanych podkladd a udélenych pokynt, at’ uz z hlediska dasledkt pro jakost a
provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy, ustanovenimi smlouvy
nebo s platnou pravni Gpravou. V ptipadé, Ze objednatel na svych pokynech a pozadavcich bude
i pres takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén odmitnout jejich splnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeci spravniho nebo trestniho
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné pozadavki objednatele na zmény dila
formou pisemnych dodatkii smlouvy. Stejnym zplsobem je povinen smluvné zavazat treti
osoby (poddodavatele/subdodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého
zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z ¢asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi¢inénim, a to sam Ci prostiednictvim tfeti osoby. V tomto
pfipad¢ se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni vc€as, v Gplnosti a v potfebné kvalité
zhotoviteli pfedat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v rimci vykonti navazujicich pro fadné
plnéni pfedmétu smlouvy. O tom, ze takto hodl4 postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyte¢ného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém piipad€ snizi o cenu pomérné
pfipadajici na plnéni zajisténé objednatelem.

1V. Soucinnost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré usili k vytvotfeni potfebnych podminek pro
realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v ptipadech, kde to neni vyslovn¢ uloZeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a téchto OP.
Ptedevsim jsou smluvni strany povinny vyvinout sou¢innost v ramci smlouvou upravenych
postupti a vyvinout potiebné Usili, které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho
styku pozadovat, k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyké i pfipravenosti
k poskytovani konzultaci vzdjemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro cinnost obou
smluvnich stran byly k dispozici v¢asné, uplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym



smluvnim povinnostem, sd€li to neprodlené pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany se
zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
stran¢ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druha smluvni strana opravnéna pozadovat splnéni povinnosti v nahradnim terminu,
ktery stanovi s ptihlédnutim k povaze zalezitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zaklad¢ skutecnosti zjisténych v pribehu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatieni, sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
prilohami, pro naplnovani piredmétu smlouvy a k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a
zbyte¢nymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobam zucastnénym na stavbé veskeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

4.4. Tvoti-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vici tfeti osob€, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potiebné usili k dodrzeni 1hit téchto praci, i kdyz jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné tieti osob¢, potiebné
informace a podle potieby objednatele se zcastnit koordina¢nich jednani.

4.5. V ramci soucinnosti smluvnich stran pii napliiovani predmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhiity:

5 pracovnich dnii

pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v prib&hu provadéni dila,

3 pracovni dny

pro pfedavani zjiStovacich protokolli, dozadanych stanovisek a podkladii, odsouhlasovani
plnéni a navrhovanych feseni.

Pokud si v8ak ihned pfii prevzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhitu
delsi, plati takto stanovena lhtita, nejvice vSak 7 pracovnich dnti. Stanovené lhlity poc¢inaji bézet
vzdy nésledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané¢ doru€ena pisemné vyzva
(ozndmeni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druhd smluvni strana ve stanovené 1htité necinnd, ma
se zato, ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skutecnosti.

4.6. Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajiStuje pro objednatele podani zadosti o
vydani kolauda¢niho souhlasu, podani oznameni zaméru o uzivani dokoncené stavby (tj. dle
smlouvy inZenyrska ¢innost), ma zhotovitel povinnost spolupiisobit pii pfipraveé a v prib&hu
fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu a pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby provadeéné
stavebnim ufadem.

V. Provadéni dila

5.1. Soucasti predmétu dila jsou 1 prace ve smlouve nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél,
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zddném pitipad€ nezvySuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

5.2. Zhotovitel zajiStuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu ¢ast dila, k jejimuz plnéni zhotovitel v zaddvacim tizeni prokazoval splnéni chybé&jici
kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostfednictvim tohoto
subdodavatele. Tuto ¢ast dila mliZe zhotovitel plnit prostfednictvim jiného subdodavatele, ktery



v zadavacim fizeni nebyl uchazecem Ci zédjemcem o vetejnou zakazku jako zhotovitel, pokud
objednateli pfedlozi dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle §
83 zakona ¢. 134/2006 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni sdéli, ze
kvalifikaci stale spliuje. V ptipadé, ze zhotovitel pii zméné subdodovatele nepiedlozi
objednateli dokumenty k prokazani kvalifikace prostiednictvim jinych osob podle § 83 zakona
¢. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je piedlozi, ale objednatel mu po posouzeni predlozenych
dokumentt sd€li, ze nadale nesplnuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokracovat v plnéni ¢asti
dila, k jejimuz plnéni nesplituje kvalifikaci, a objednatel je opravnén pozastavit uhradu plateb
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni plateb neni
povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. VSechny Skody, které¢ vzniknou v dasledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele
tretim, na dile neziCastnénym osobam, piipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit casovy postup svych dodévek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotoviteltl (poddodavatelt/subdodavatelil) pti pripravée, realizaci a
dokoncovani dila v souladu se smlouvou a témito OP. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu
¢asového postupu a kvality svych dodavek a praci.

5.5. Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prikaz zvlastni zpusobilosti, poptipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich ptredpist, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich pamatek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni ptislusnych praci
opravnény na zékladé povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét prubéznou kompletaci a provétovani dodavek materiald,
konstrukei a technologii poZzadovanych obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Tyto dodavky
musi spliovat pozadavky zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
(prohlaSeni o shod¢ nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na svilj naklad
obstarat doklady o vSech provedenych revizich, zkouskach a métenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukci a technickych zafizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska pozadavki hygienickych, plnéni pozadavkl pozarni ochrany, bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi préci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajiSténi ptistupnosti stavby pro osoby se
sniZenou schopnosti pohybu. Pottebné doklady o tom ptedlozi zhotovitel objednateli ve lhité
sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdé€ji vSak ve lhiuté pro provedeni dila. Veskerd textova
dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel objednateli, musi byt
Vv Ceském jazyce.

5.7. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materidly a vyrobky
na vzorcich, popf. piedlozit dilenskou nebo jinou realiza¢ni dokumentaci na objednatelem
vybrané ¢asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici predevsim:

a) Udaj o mistu a ucelu préce, popt. zabudovani vyrobku,

b) grafické schéma provadéni prace,

¢) popis zplisobu provadeni jednotlivych fazi prace,

d) podminky provadeéni praci (teplotu, relativni vlhkost prostiedi, teplotu a vlhkost podkladi,
rychlost vétru apod.),

e) seznam predpokladaného strojniho zatizeni a pfedpokladany pocet pracovnikli pro jednotlivé
prace,

f) bezpecnostni opatieni.



5.8. VSechny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakazku, neni-li ve specifikacich nebo
jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, Ze se mohou pouzit standardizované vyrobky
podle katalogii.

5.9. VSechny materidly a vyrobky musi byt pfezkouseny nebo jinak ovéfeny, zda vyhovuji
ptislusné specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouZiti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouzité materialy nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem
dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v pribéhu provadéni dila trvale opatfeny
identifika¢nimi nalepkami, Stitky apod. tak, aby bylo vzdy patrné, jaky material nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materidly nebo vyrobky, u nichz se zjisti, Ze se s oznacenim
manipulovalo anebo u nichz dokonce oznaceni viibec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vzdy
v neporusenych piivodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze stavenisté a nahradi materialy, vyrobky, popt.
prace, oznac¢ené objednatelem jako nevyhovujici této smlouve.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v pribéhu realizace nebyly Zadné dokoncené prace poskozovany, a
také aby se nepokraCovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitné, diive, nez se odstrani jejich
vady.

5.15. Zhotovitel umozni objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila a také v pribéhu
odstraiiovani vad béhem zaru¢ni doby piistup ke kazdému mistu nutny ke kontroldm zakrytych,
probihajicich nebo dokoncenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiz
zabudovanych materiala a vyrobkd.

5.16. Pokud se bude néktera soucast stavby, popt. doCasna konstrukce, zhotovovat jinde nez na
stavenisSti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli pfistup kdykoliv v priibéhu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli pfistup také do vzorkoven materialt a dilen a na jina obdobna
pracovisté subdodavateli nebo vyrobct.

5.17. Zhotovitel ulozi schvalené kusové vzorky materialti, vyrobkd a praci do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti a ptislusné prace bude vykonavat tak, aby se objednatelem
schvalené vlastnosti vzorkll dodrzely také u naslednych materiali a vyrobkti. Vzorky, které nelze
takto uloZit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovany.

5.18. Zhotovitel bude diisledn¢ dodrzovat vSechny navody, pfedepsané technologické postupy
vyrobcl a subdodavateli specidlnich materialii a vyrobkil, a to zejména s ohledem na jejich
skladovani, na zachazeni s nimi, ptipravu, montdz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobci a dalsi informace musi byt uloZeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti od zahajeni piislusnych praci az do jejich predani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveniSté vSechny materialy a
vyrobky napadené plisnémi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi €initeli, a to v souladu
s pfisluSnymi pfedpisy. Zhotovitel nema narok na tthradu nakladd s tim spojenych, ledaZe material
nebo vyrobky opatfil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyZ pted tim upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznami objednateli bez zbytecného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych skodlivych organizm.



5.21. Zhotovitel ucini vSechna nezbytna opatfeni pro vysouseni stavby béhem provadéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohrozen. Objednatel miize natidit zménu zpisobu nebo rezimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat naklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné vétrani stavby, a to i pfi jejim vysouSeni. Pfi pouZiti specialnich
vysousecu je tfeba rezim vétrani ptizpusobit vlastnostem vysousece.

5.23. Zhotovitel zajisti piiméfené a priabézné vytapéni stavby beéhem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty ve stavbé neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologickych
postupech. Docasna otopnd zafizeni nesméji zpusobit poskozeni materidli a vyrobk,
rozpracovanych a dokoncenych praci apod. Zhotovitel miize se schvalenim objednatele pouzit
definitivni otopny systém pro docasné vytapéni. Zhotovitel odpovida za udrzbu systému, za
odstranéni eventudlnich znecisténi a opravu eventualnich poskozeni béhem uzivani a za
zabezpeCeni potiebné energie. Zhotovitel prodlouzi zarucni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuzival pro potfeby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoli¢ni prace tak, aby nedoslo k trvalému ani do¢asnému poskozeni
téch Casti nemovitosti, jez nemaji byt doteny provadénim dila.

5.25. V pribéhu demoli¢nich praci zhotovitel provede dostatecna opatieni ke snizeni pienosu
hluku do pfilehlych prostor tim, ze pouzije pfiméfena demoli¢ni zafizeni a pfimétené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je
povinen tyto tieti osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni
jeho zévazkli ze smlouvy vici objednateli vcetné zévazkli k ndhradé Skody a placeni
majetkovych sankeci.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokynii objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbat na dodrzovani platnych piedpist tykajicich se bezpe¢nosti prace
(BOZP) a pozarni ochrany (PO) jeho zaméstnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na staveniSti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni miize objednatel pozastavit tthradu
platby resp. plateb nalezejicich zhotoviteli, pficemz takové pozastaveni plateb neni povazovano
za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodrzovani BOZP a
PO je objednatel opravnén provadet jim povefenymi osobami.

5.29. Ptestanou-li se v pribéhu provadéni dila materialy a zafizeni uvedena v pfislusné casti
dokumentace vyrabé&t a bude potieba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zafizeni, jehoZ pouZiti nebylo mozno zaclenit do pfislusné dokumentace a jeho pouzivani bude
pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouZiti pfi provadéni
dila. Pisemna dohoda o dodani ndhradnich materialt a zatizeni musi byt smluvnimi stranami
uzaviena predem s tim, ze zaroven ur¢i vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpecCit, aby pouzitim nahradnich materidli nedoSlo ke snizeni jakosti dila a
projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V ptipad¢ rozporti podklad vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zpusob jeho provedeni, plati jako sjednané vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, kterd byla
sjednana ve smlouv¢, popt. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost
plnéni dila urcit zpisobem podle predchozi véty, plati jako sjednana vlastnost ¢i okolnost plnéni
dila ta, kterou urcuji pravni predpisy nebo rozhodnuti ptislusnych spravnich ¢i soudnich organt.
Nelze-li vlastnost ¢i okolnost plnéni dila uréit zplisobem podle piedchozich vét, pouziji se
obchodni zvyklosti.



5.31. V ptipad¢€ ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho cast z ditvodu, ze zhotovitel
ani po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatiil nebo nezajistil opatfeni véci
k jeho provadéni potiebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynli objednatele.
Objednatel je rovnéz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré naklady s tim
souvisejici, event. vznikla skoda, jdou k tizi zhotovitele.

5.32. Pro zjednani napravy eventudlnich vad plnéni a nedodélkti je zhotovitel povinen ucinit
bezodkladna opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci a
odstranéni téchto nedodé€lki je povinen dodrzet. VSechny vady zjisténé objednatelem v pribéhu
provadéni dila odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu, pokud nebude objednatel pozadovat
odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a ulozi jeji odstranéni, musi byt kazda
obdobna vada odstranéna na vSech dalSich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to 1 tehdy, jestlize
tam nebyla objednatelem zjiSténa. Objednatelovo upozornéni na vady v priibéhu realizace
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zjisténé pii predavani dila anebo
Vv prubéhu zérucni doby.

5.33. Zhotovitel je dale pfi plnéni svych zavazkl ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohroZena ochrana umélecky cennych prvki. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejma ze zadavaci dokumentace, materialnich podkladii a dalsich podkladd,
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy pfedava, sd€li objednatel zhotoviteli neprodlené na
jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné véci, kterych se tento zavazek tyka,

- upozornit objednatele na skute¢nosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou povinnost
objednatele nebo vlastnika véci chranénych zdkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci
ve znéni pozdéjsich predpisi, pokud provadi jejich upravy, opravy, nebo jiné zmény nebo je
trvale ¢i doCasné€ premistuje a zakon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné odpovédné osobé
uklada. V ptipad¢ poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou skodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedeni vSech Skoleni zaméstnancti
objednatele pottebnych k tomu, aby byli schopni nélezit¢ zabezpecit provoz a technickeé
vybaveni dila.

5.35. Preruseni praci

Zhotovitel je povinen pierusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a dale je opravnén prace
pferusit v piipadé, ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekdzky znemoznujici jeho provedeni
dohodnutym zptusobem. Kazdé pteruseni praci je zhotovitel povinen neodkladné pisemné
objednateli oznamit spolu se zpravou o piedpokladané délce, jeho pficinach, trvani a
navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejicelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opé&tovného pokracovani v préci stfezi material, jakoz i pomucky potiebné
Kk provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veskeré usili, aby takovéto prekazky
byly odstranény s co nejefektivnéjSim vynaloZenim nékladd. Bude-li preruseni praci zptisobeno
pfi¢inami na stran¢ objednatele, dohodnou smluvni strany opatieni do doby obnoveni praci,
pficemz o dobu trvani takového pteruSeni praci se prodluzuje doba ptedani dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét priibézné kontroly provadéni dila a jeho €asti, a to zejm. pfi
zajistovani subdodavek, vyroby, montazi a praci; takovéto pravo ma i objednatelem urceny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na pozadani je zhotovitel povinen
predlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovnéz opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu piipravy smlouvy a
ptipravy, realizace a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu zavéreéného vyactovani



dila. VSichni ucastnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro
provadéni cenové kontroly.
Ustanoveni tohoto ¢lanku se na dilo, které neni stavbou, pouziji piiméfeng.

VI. Stavenisté (pracovisté) a jeho zarizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfezeni staveniSté a zafizeni stavenisté a ucinit opatieni
proti vstupu neopravnénych osob na stavenist¢ a do zafizeni stavenisté. Zhotovitel je povinen
trvale zajistit staveniSt¢ a zafizeni staveniSté proti neopravnénym zasahtim. Povinnost podle
tohoto bodu téchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujicich a vozidel vjizd¢€jicich na stavenisté
a pti jeho opousténi. Nejpozdéji pred pievzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami
jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouve.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni stavenisté na vlastni nédklady, nedohodnou-li se ve smlouve
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé stavenisté zddné prostory a nezajiStuje zhotoviteli ani moznost
parkovani, toto ustanoveni se pouzije pfiméfené pro zajisténi jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-1i ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezpecuje si zhotovitel dodavky
vSech médii pro provadéni dila sam, a to vlastnim jménem a na vlastni nédklad. Docasné piipojky
elektrické energie pro osvétleni a zafizeni stavenisté¢ budou mit parametry, které jsou v souladu
S predpisy a s pozadavky dodavateli elektrické energie. Zhotovitel zajisti vSechny nezbytné
elektroméry, transformétory a jind potebna zatizeni. Zhotovitel u€ini opatteni, aby nedochézelo k
nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou dodavku vody potiebné pro prace
na stavenisti, zabezpeci potiebné docasné rozvody vody, zafizeni a instalatérské prace. V zimnim
obdobi zhotovitel provede opatieni proti zamrzani rozvodii. Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody
pro osoby zdrzujici se na stavenisti. Ve smlouvé mohou strany dohodnout, ze elektricka energie
a voda budou zhotoviteli poskytovany ze spolecnych zdroji, a to za thradu, ktera bude
stanovena ve smlouvé o dilo.

6.3. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za pfedané stavenisté a je povinen na ném
udrZovat poradek a Cistotu, odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, poptipadé¢ do kontejneru odpad, sut’ apod.
vzniklé v priabéhu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlené piemisti nebezpecny
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznac¢ené misto na stavenisti. To se
tykd také vSech sklenénych nebo keramickych stiept, odstiizkli plechu apod. Zhotovitel zajisti
odbornou likvidaci vSech nebezpecnych odpadd, které se béhem realizace vyskytnou. Zhotovitel
umisti uvnitf 1 vné stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nadoby na drobny odpad, které
budou vyprazdnovany nejméné jednou denné. Zhotovitel stanovi dobu, kdy se na konci
pracovniho dne, popf. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracoviStich uklid. Jestlize
objednatel zjisti, ze tiklid neodpovida pozadavkim jakosti realizace a ochrany zdravi, mtize nafidit
prodlouZeni této doby, eventudlné i doplnéni uklidovych cet. Zhotovitel nema narok na thradu
naklada s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostfedi bylo co nejméné
pras$né. K odstraiovani prachu se pouziji primyslové vysavace, vybavené nalezitymi koncovymi
hubicemi. Odstranovani prachu zametanim se musi omezit na nejmensi nutnou miru. Objednatel
muZe ulozit zhotoviteli pfimétené zvétSeni poctu vysavacl. Zhotovitel nema na thradu nakladi s
timto zvétSenim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény tak, aby do nich
nemohly odkladat odpad tieti osoby. Kontejner dostupny tfetim osobam musi byt vzdy na konci
provozni doby uzamcen tak, aby nemohl byt zneuzit pro odkladani odpadu tretimi osobami. Pokud
neni kontejner bezprostiedné pouZzivan, musi byt zakryt tak, aby se zabranilo zvifeni prachu,



rozhazeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvitaty. Zhotovitel bude odvazet odpad ze stavenisté na
mista ulozeni pfedepsand ve stavebnim povoleni, popiipadé schvalend objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule predavat kopii dokladi o ulozeni odpadu. Do doby splnéni téchto
povinnosti neni objednatel povinen predmét dila prevzit, ptiCemz plati, ze je zhotovitel
Vv prodleni s provedenim dila.

6.4. Stavenisté a misto skladovani materidlli a mista vykopt je zhotovitel povinen ptedpisove
oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecCit jejich ochranu, vcetn¢ zabezpeceni
protipozarnich opatieni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Pro dopravu v prostoru stavenisté a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— docasné dopravni znacky,

— docasné silni¢ni znaceni,

— automaticky dopravni fidici systém nebo ruéni dopravni fidici systém se stalou obsluhou,
— bezpecnostni osvétlent,

— doc¢asné prubeézné hrazeni podél docasnych prijjezdovych cest,

— vSechna dalsi potiebna zafizeni a opatient,

6.6. Piistup osob a vozidel na stavenisté¢ bude z ulic Na Planing, Zeleny Pruh a Nové cesta.
Zhotovitel projednd s pfisluSnymi ufady zajiSténi a podminky pfistupu a uhradi naklady s tim
spojené.

6.7. VSechny piistupy na staveniSt¢ udrzuje zhotovitel bez piekazek branicich bezpec¢nému
prichodu osob a prijezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel fidi pohyb osob a vozidel v prostoru stavenisté a jeho okoli a zajiSt'uje potfebna
vystraznd znameni. Zhotovitel zajisti bezpecnost uzivatelil stavenistnich a navazujicich ptilehlych
vetejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel oznaci vSechny tnikové cesty ze stavenisté a bude je trvale udrzovat v pohotovém
stavu.

6.10. Zhotovitel musi na stavenisti vybudovat, udrzovat a nésledné odstranit docasné zpevnéné
plochy nezbytné pro provedenti dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaci plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel subdodavatelt a
2 osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouzivani ochrannych pomicek a ochranného obleceni v§emi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila aZ do jeho pfedani objednateli.

6.13. Budou-li na staveniSti pusobit vedle zaméstnancii zhotovitele i zaméstnanci jeho
subdodavatell nebo jinych zhotovitelil a vyZaduje-li ptedmét dila stavebni povoleni nebo ohlaseni
nebo oznameni objednatele o zahdjeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoratu prace
ptislusnému podle mista stavenisté (§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 8 dnli pred zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat objednatelem
uréen¢ho koordinitora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti (dale jen
,»Koordinator*) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
feSenich rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatieni piijatych k jejich odstranéni, a
poskytovat koordinatorovi soucinnost potiebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu provadéni
dila, zeyjména brat v uvahu podnéty koordindtora, pfijmout opatfeni k odstranéni nedostatkii
vytykanych koordinatorem, preddvat mu vcas informace a podklady potiebné pro zhotoveni
planu BOZP na stavenisti a jeho zmény, zGcasthovat se zpracovani tohoto planu, tento plan
dodrzovat, zicastiiovat se kontrolnich dnl a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zpusobem a ve lhitach uvedenych v tomto planu. Objednatel je povinen dorucit
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oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace ptisluSnému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dnti pied predanim stavenisté zhotoviteli. Dojde-li k podstatnym zménam udajt
obsazenych v oznameni, je objednatel povinen provést bez zbytecného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci v aktualnim znéni pteda objednatel zhotoviteli,
ktery jej vyvesi na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni dila az do
ukonceni praci a pfedani dila objednateli. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napftiklad tabuli s uvedenim potiebnych udaji. Uvedené idaje mohou byt soucasti
Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

6.14. Pokud se na stavenisté¢ dostavi zastupci objednatele nebo jim povéiené osoby nebo dalsi
osoby na zaklad¢é rozhodnuti spravniho ufadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
stavenisti, poptipadé zastavi na prislusném useku praci po dobu pohybu navstévnikii v daném
prostoru a ptidéli jim ochranné pomicky pozadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni prace
nema vliv na dohodnuté¢ lhty.

6.15. VSechny osoby pohybujici se na staveniSti musi mit ochrannou piilbu. Ptilby musi byt
barevné rozliSeny do tfi skupin: 1) pomocni dé€lnici, femeslnici a vedouci pracovnici
subdodavatelli, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popf. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a navstévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset (10)
prileb. Pracovnici subdodavateli sméji mit vlastni pfilby s oznacenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrzuje v provozuschopném a ¢istém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli stavenisté dotéeném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel ucini nezbytna opatieni, aby zabranil vynaSeni blata ¢i jiného materidlu na
pozemni komunikace v okoli stavenisté. V piipadé, ze k tomu dojde, zhotovitel znecisténi
neprodlené odstrani.

6.18. Zhotovitel ucini nezbytna opatfeni, aby zabranil poskozeni stromt, zelené, vetejného
osvétleni nebo jinych vefejnych zatizeni na stavenisti a v okoli dot€eném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potfebnou dokumentaci doc¢asnych praci, objektl a konstrukci a odpovida
za jeji Uiplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude premist'ovat, upravovat a udrzovat docasné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou soucésti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovida za spolehlivost docasnych konstrukei, jejich drzbu a uklid a jejich
bezpecné uzivani po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrZzovat do€asna oploceni, ochranné stény, ventilatory,
dievéné chodniky, bezpecnostni zabradli, jefaby, osvétleni a vSechny dalsi pfiméfené prostiedky
ochrany stavenisté a jeho okoli tak, aby se zabranilo urazu osob a také poskozeni, zniCeni a
odcizeni majetku trvale nebo docasné umisténého na stavenisti, popiipadée na piilehlych objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni stavenisté, popi. na ohradu upozornéni o misté vstupt na
staveniSté pro osoby a vozidla. Upozornéni musi byt rozmisténa v pifiméfenych vzdalenostech po
obvodu staveniste, popiipadé na jeho detaSovanych prostorach.

6.24. Zhotovitel opatii doCasna zastfeSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dalsi prostfedky, materialy
a vyrobky k ochrané stavby a dal$ich objektii na stavenisti pfed poskozenim vlivem nepfiznivych
ucinkl povétrnosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potfebné docasné Zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze vSech
Casti stavby 1 docasnych konstrukci vystavenych vodnim srazkédm. Zajisti provozuschopnost a
oSetieni takovych zatizeni pfi teplotach pod bodem mrazu.
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6.26. Zhotovitel zajisti ochranu vSech materiali a vyrobkl skladovanych na stavenisti pted vlivy
povétrnosti a také pred znecistovanim zviraty nebo lidmi.

6.27. Zhotovitel opravi vSechna docasna zafizeni na stavenisti bez zbyte¢ného odkladu. Zatizeni
slouzici k odvodu vody a zatizeni zajistujici bezpecnost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytapénou kancelar o vyméie nejméné 18
(osmnact) m?, vybavenou osvétlenim, uzamykatelnou skiini, popiipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dal$im ndbytkem umoznujicim pracovni jednani
nejméné osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny tklid objednatelovi kanceléafe. Zhotovitel uhradi
provozni naklady kanceléie objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlen¢ po pievzeti stavenisté dva zachody a bez zbyte¢ného odkladu
dalsi potfebny pocet zachodli a umyvaren na stavenisti pro potieby svych pracovnikii a dalsich
osob a bude je udrzovat Cisté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zatizeni budou pravidelné
vyprazdiovana. Docasna pevna socialni zafizeni budou pfipojena na vefejny vodovodni a
kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditeIn¢ oznaceny tabulkou s napisem "WC-Muzi", "WC-
Zeny". Na stavenisti budou umisténa zfetelna upozornéni, kde se zachody nalézaji. Objednatel
muze naridit zvyseni poctu téchto upozornéni.

6.30. Zhotovitel umisti na staveni$ti dva maximo-minimalni teploméry na mista urcend
objednatelem. Na teplomérech se budou vzdy v 7:00 h po celou dobu realizace odecitat extrémni
teploty dosazené za uplynulych 24 h a teploty v okamziku méteni. Teploty se budou zaznamenévat
ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vlhkoméry k méfeni vzdusné vlhkosti a
vlhkoméry k méfeni vlhkosti materiali.

6.32. Zhotovitel opatii a bude udrzovat v trvale provozuschopném stavu potfebna pevna a
pohyblivd mechanickd zafizeni nutna pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu vSechna nezbytna
nemechanicka zafizeni, nafadi, méfici a jina elektricka a elektronickd zatizeni.

6.34. Zhotovitel odpovida za bezpecnost proti vzniku pozaru priibéZné po celou dobu provadéni
dila a také po dobu preruseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrZovat vSechna nezbytna opatieni k zabranéni vzniku poZaru
véetné zajisténi protipozarniho vybaveni a pristupnych navodi pro jeho pouziti.

6.36. Zhotovitel nebude palit na staveniSti odpad ani pfebyteCny materidl nebo bez schvéleni
objednatelem rozdélavat ohen k jakymkoliv uceltim.

6.37. Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZzovat v trvale provozuschopném stavu plynové
lahve, ohfivace a obdobna rizikova zatizeni. Pouziti otevienych elektrickych zaficu a jakychkoliv
ohfivac¢l na plynna nebo tekutd paliva v blizkosti hotlavych materialii neni dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy material jakéhokoliv druhu a piivodu, hoflavé kapaliny nebo
plyny na stavenisti, s vyjimkou téch, které jsou nutné pro praveé probihajici praci. Pro uskladnéni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na stavenisti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Koufeni na stavenisti je zakazéano.

6.40. Docasné buniky, pfistresky, sklady a jiné objekty umisténé na stavenisti nebo v jeho blizkosti
musi vyhovovat pozarnim piedpisim. Zhotovitel neprodlen¢ odstrani ze stavenisté na sviij naklad
a riziko vSechny docasné objekty, které podle zjiSténi objednatele, popiipadé kontrolnich organti
tomuto pozadavku nevyhovuyji.
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6.41. Zhotovitel bude denn¢ na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou vSechny elektrické spotiebice vypnuty, plameny uhaseny a zda zadny odpad nebo material
nedoutna nebo nehrozi nebezpeci jeho vzniceni.

6.42. Zhotovitel zajisti do¢asné umélé osvétleni prostor stavenisté v takovém rozsahu, aby se prace
mohly provadét bezpecné a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ovéfit standard a jakost praci a zabudovanych materidlli a vyrobki.

6.43. Na pracovistich uvnitf stavby, na schodistich a na jinych nebezpecnych mistech zhotovitel
zajisti docasné osvétleni v trovni nejméné 200 (dve st€) luxi. Osvétleni jinych prostor bude na
urovni nejméné 50 (padesat) luxt. Na stavenisti budou k dispozici trvale nejméné 2 (dvé) plné
funkéni pfenosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesat) lument véetné nabijeciho
zafizeni.

6.44. V ptipad¢, ze se na stavenisti objevi znamky vyskytu potkanil, mysi nebo jinych hlodavcd,
bude zhotovitel neprodlen¢ informovat objednatele a zajisti bez zbyte¢né¢ho odkladu deratizacni
opatieni.

6.45. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdé€ji do 5 dnii po
provedeni dila (tj. po fadném ukonceni dila a pfedani jeho pfedmétu objednateli) vyklidit
staveni$té a predat stavenisSté v fadném stavu objednateli. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti vyklidit staveni$té¢ a predat stavenisté
v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedodé€lk bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, uréi terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedodélka je
zhotovitel povinen stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dnt, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.47. Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory
staveniSt¢ a jeho zafizeni jakoZ i plochy s nim souvisejici pouZivat pro reklamni ucely.
V ptipadé¢, Ze tak presto ucini, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢, a
to pro kazdy ptipad zv1ast’. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel neprodlené
odstranit. Hlavni informacni tabule o provadéném dile bude vyrobena a osazena zhotovitelem pied
zahajenim provadéni dila na zakladé¢ popisu obsazeného v zadavaci dokumentaci a bude
udrzovana a pravidelné ¢isténa zhotovitelem béhem provadeni dila. Informacni tabule musi byt
umisténa mimo dosah sprejerti a jinych vandald. V pfipadé, Ze zhotovitel bude potiebovat
premistit informacni tabuli, aby mohl pokracovat s pracemi, nebo aby nedoslo k jejimu zakryti,
premisti zhotovitel tabuli na nové misto schvéalené objednatelem. V piipadé Ze dojde k znecisténi
nebo poskozeni informacni tabule, musi byt zhotovitelem bez zbytecného odkladu opravena nebo
vymeénéna za NoOVouU.

6.48. Zhotovitel umozni pfistup na staveni$t€¢ objednateli a dalS$im osobam objednatelem
povétrenym.

6.49. Osoby zdrZujici se na staveniSti nesméji na stavenisti ani mimo né pozivat zadné alkoholické
napoje s vyjimkou tzv. nealkoholického piva. Pii zjisténi, Ze tento poZadavek nebyl dodrzen, natidi
objednatel nebo jim povéfend osoba, aby piislusnd osoba byla ze staveni$t¢ neprodlené

zhotovitelem vykazana. Takové opatifeni nema vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté Ihity
provadeéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesmé¢ji uskuteciiovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.
6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sm¢ji uskutecnit jen po pisemné dohod¢ obou stran,
zvlasteé pokud by mély mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se ptislusna akce kona
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na zadost objednatele, ma zhotovitel pravo na zaplaceni téch nakladi spojenych se zajisténim
bezpecnosti a ochrany zdravi navstévniki, které objednateli piedem sdéli.

6.52. Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potieby a uicelu dila zejména:

- vSechny znamé skuteCnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro ucel natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimdlnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich a ptipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenisté véetné urceni pristupovych cest, vstupil na staveniste,
stavbu apod.,

- urceni ptipadii, kdy musi byt vykondvan staly dozor,

- urCeni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni, pouzitych pii provadéni
stavebnich praci.

VII. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 157 zak.c. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon a vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt veden
Vv listinné form¢ a musi obsahovat alespon dvé¢ kopie pro odd¢leni.

Pokud néktera ze zacastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dntl pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadieni, jinak se zapis povazuje za
odsouhlaseny. U zapisii majicich vliv na postup praci na stavbé ozndmi zhotovitel zastupci
objednatele prokazatelnym zpisobem v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je ticba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti
s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fadné vedeny; objednateli ptisluSi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vzdy na jeho vyzadani.

V den ptedani a pievzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady ptedan i originél stavebniho
deniku.

Objednatel je povinen na zaklad¢ vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila
pred zakrytim ¢i dal$im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdgji 5 dnii pfedem. Zadna dokonéena nosna nebo nenosné konstrukce, zafizeni,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popt. vymer.
Objednatel je opravnén pozadovat, aby jakékoliv materidly, vyrobky nebo prace zabudované,
popft. zakryté bez kontroly jakosti, popt. vymér byly odkryty a zptistupnény ke kontrole, popf.
zcela odstranény na néklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organti — TD a AD provadét priabéznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéieni TD a AD a jména osob povetenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho zadost pisemné sdéli.

Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organli objednatele.
Zabezpecuje ucCast svych zaméstnanct pii kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim smlouvy.
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Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost pti provadéni kontrol na stavbé piislusnymi
organy statni spravy, pamatkové inspekce a jinych opravnénych subjekt a €ini neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

VIIL Zkousky

8.1. Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prikazem tfadného provedeni dila nebo jeho
¢asti je dolozeni uspésnych vysledkli pottebnych individudlnich a komplexnich zkousek,
garan¢nich zkousek a organizace zkuSebniho provozu a pozadavki stavebniho ufadu, organt
pamatkové péce, prip. jinych organii a osob pfisluSnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek se fidi podminkami smlouvy, téchto OP, podminkami stanovenymi CSN,
projektem a technickymi idaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zatfizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila. Napln, obsah, rozsah, zpiisob provedeni a terminy zkouSek urcuje
objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pifi montdzi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym
vysledkem (napt. kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkouSenim
osvédcuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zpusobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouSeni se ma za fadné provedené, prokaze-li zhotovitel, Ze zafizeni dosahuje plynuly,
ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konani jednotlivych zkousek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi
zainteresované¢ osoby doporuc¢enym dopisem alesponn 10 dnii pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zptisobem
zhotovitel osvédci zpiisobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou proveéfovanou. Jakmile
odpadne piekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né provést
zkousky v jejich piisluSném rozsahu.

8.4 Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech, pfipadné predepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jin€ i dalsi skutecnosti rozhodné pro
stanoveni a pribéh zaruky, event. zjisténé zavady, ptipadn€ podminky, povinné osoba a terminy
odstranéni zavad, ptipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkouSek, zajiSténi
potiebného mnozstvi svych kvalifikovanych zaméstnancti, provoznich hmot a surovin a energii,
jakoz 1 dalsi prostiedky pottebné k vyzkouSeni, popt. téz pro piipravu k nému, organizuje a
opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi naklady v ptipad€ netispé$ného provedeni zkousek.

IX. UzZivani dila pied jeho predanim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fadnym ukoncenim a pfedanim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné, podminky
uzivani dila pred jeho pfeddnim (pfedcasné uzivani stavby). PoZada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na sviij ndklad souhlas ptislusnych vetejnopravnich organti s takovym uzivanim dila
nebo jeho ¢asti.

9.2. Zhotovitel pro tento ptipad navrhne predmét a zplisob predcasného uzivani stavby, jeho
dobu, jakoz i provedeni bezpecnostnich a jinych opatfeni, véetné hygienickych, a disledky
predCasného uzivani pro piechod nebezpeci Skody, beh zaru¢nich lhit, atd. V piipadé, ze
zhotovitel navrh nepfedlozi ve lhlté akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh
obsahovat podminky bezdivodné, nebo zfejmé zvyhodiujici zhotovitele, uréi podminky
uzivani objednatel. Dohoda o pfedcasném uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke
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smlouvé.

X. Prevzeti dila

10.1. Ukongeni dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonéeni bez
zjevnych vad a protokolarni pfedani jeho pfedmétu objednateli. Nedilnou
soucasti fadného piedani predmétu dila objednateli je predani vSech dokladi
souvisejicich s predmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atesti o
funkc¢nosti, vykresi skutecného provedeni, zaru¢nich listi, atd.).

Lhuta pro provedeni dila se povazuje za dodrzenou, jestlize do jejiho skonceni
bude dilo fadné ukonceno a objednatelem protokolarné ptevzato, tj. bude-li 0
radném ukonceni dila a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zapis (protokol) o piedani a pievzeti dila osvédcuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

Dilo s vadami neni objednatel povinen pievzit; objednatel neni povinen dilo
pfevzit ani v piipad¢, ze mu zhotovitel nepfedd vSechny doklady souvisejici
s pfedmétem dila. Rozhodne-li se objednatel ptevzit dilo s vadami, sepisi
smluvni strany o pievzeti dila rovnéz protokol (zapis); vtom piipadé je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dobé¢ jeho piedani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze predmét dila bude tadné ukonceny,
provozuschopny, plné v souladu s u¢elem dila a ve smyslu platnych pravnich
ptedpist, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpeénost
a ochranu zdravi pii praci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky piedpisti o pamatkové
péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany pfedepsanymi a nejsou-
li ptfedepsany, obvyklymi zkouSkami nebo jinym dostatenym zplsobem
prokazujicim uspéS$nost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
pievzit.

Pokud je soucésti pfedmétu plnéni zhotovitele dokumentace skutecného
provedeni stavby bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. €.
499/2006 Sh., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a soucasné v rozsahu, ktery
umozni kolaudaci pfedmétu dila. Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na naklad zhotovitele. Nedilnou pfilohou dokumentace
skutecného provedeni stavby a soucasti plnéni zhotovitele v ramci tohoto bodu,
jsou 1 veSkeré potiebné a organy statni spravy pozadované provozni fady.
Dokumentace skutecného provedeni bude vyhotovena na zaklad¢ geodetického
zaméfeni, a to v listinné i v digitalni podobé, a to s pouzitim software uréeného
objednatelem. Dokumentaci skute¢ného provedeni odevzdad zhotovitel
objednateli v poctu vyhotoveni uvedeném ve smlouvé. Neni-li ve smlouvé
takovy pocet uveden, jedenkrat v listinné podob¢ a jedenkrat na objednatelem
ur¢eném digitdlnim nosici dat.

Ptedani a ptevzeti dila nemd vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné

zavaznych ptedpisi, ani na Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo
Jjinym porusenim zavazku zhotovitele.
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10.2. Pievzeti dila

Objednatel maze dilo pievzit, bude-li vykazovat pouze ojedin€lé drobné vady a nedod¢lky,
které samy o sobé€ ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho neruSenému uzivani k uréenému ucelu.
V tom piipad¢ vSak nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel az do doby fadného ukonceni dila
a prevzeti dila nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. Ptiprava k ptedani dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve lhit€¢ nejméné 5 dni
ptedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pfed zahdjenim zkouSek. Zhotovitel
je povinen piedmét dila fadné ptipravit k odevzdani a prevzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni v§echny mechanické, vodovodni, plynové a elektrické a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze staveni$t¢ docasné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které¢ budou podrobeny prohlidce, v§ak musi zlstat ptistupné
az do prevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouzival néktera zabudovana zatizeni a vyrobky béhem realizace,
uvede je do ptivodniho stavu, zbavi necistot a odstrani eventualni poskozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani v§echna do¢asna znaceni, zakryti, ochranné obaly a pasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi vSechna eventualni poskozeni maleb a natéri vznikla béhem realizace,
a to pii pec¢livém dodrzeni odstinu barvy a povrchové Upravy a zahlazeni, popt. zabrouseni
viditelnych okrajii; nedostatky opravi az k lomiim nebo stykiim povrch.

10.3.6. Zhotovitel odstrani vSechny pietahy, stfikance a jina znecisténi od stavebnich materiald,
maleb a natérti na prilehlych konstrukcich, vyrobcich a materialech.

10.3.7. Zhotovitel vycisti a oSetii vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel setidi a upravi pohyblivé ¢asti technického zatizeni predmétu dila a kde je to
mozné, oSetfi je tak, aby bylo umoznéno jejich snadné pouzivani (okenni a dveini kovani, zavéry,
zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pro€isti vSechna odpadni potrubi a zbavi je vSech piekazek, které
mohou zpisobit ucpani béhem jejich uzivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obkladf, okennich
ramu, dveti véetné zarubni, oblozek a vyplni a také ocisti a oSetii vSechna technické zatizeni.

10.3.11. Zhotovitel pteda vSechny sklenéné, kamenné, lakované a dalsi plochy bez vrypd,
naleptani, skvrn nebo jiného poSkozeni.

10.3.12. Zhotovitel vy¢isti vSechny zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel dikladné vycisti stavbu vn€ 1 uvniti a odstrani vSechen prach, nanosy a
usazeniny, sut’ a piebytecny material, a to 1 na mistech, kterd nebudou viditelnd, uzivatelem bézné
odkryvéna a ktera nebudou bézn¢ dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zavérecny uklid stavby tak, aby vSechny prostory a vSechna zatizeni
byla zputisobila K uzivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pfed zapocetim zaveérecného uklidu v jakékoli Casti stavby a jejiho prisluSenstvi zhotovitel
odstrani vSechny sv¢ stroje, zafizeni a odpad a pouzije primyslové vysavace k odstranéni zbytki
stavebni sut¢, prachu a jinych necistot.
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10.3.16. Zhotovitel ulozi rezervni materidly a vyrobky a veskeré nahradni dily a montazni
prostiedky doddvané s vyrobky na misto urcené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby ulozny
prostor byl uzamykatelny.

10.3.17. Zhotovitel zajisti zaSkoleni a seznameni pracovnikii objednatele s provozem, obsluhou a
udrzbou veskerého technického zafizeni veetné zajisténi navstév specialistli subdodavatelti na
stavenisSti za ucelem potiebné instruktaze.

10.3.18. Po dokonc¢eni uklidu zhotovitel opusti zabezpecené staveniste a zamkne vSechny pristupy.

10.3.19. Jestlize zhotovitel pies konkrétni, zdivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, ze
dilo neni fadné¢ ptipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni piejimaciho fizeni a pii tom
se zjisti, ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a ptevzeti, uhradi zhotovitel ndklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel dale vytvoii fadné vécné i organizac¢ni podminky k pfedani v misté provadéni dila.

10.3.20. Pro ptejimaci fizeni dila zhotovitel dale ptipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potiebné pro tadny pribé¢h predani a prevzeti. Dodavky budou dokladovany k piejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za tcelem piedani dila zpravu TD a AD a sva stanoviska k jiz
provedenym zkouskdm v pribéhu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o prevzeti dila

V ptipadé, Ze dilo bude ptedavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim potadku
harmonogram jeho piejimek.

V ptipadé, Ze pii ptedani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o
sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni
strany v zapise o pievzeti dila ptesné tyto vady a nedodé€lky a zarovenn dohodnou lhiity pro jejich
odstranéni.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjiSténych vad a
nedodélkl, dohodu o opatienich a lhiitdch pro jejich odstranéni. Jestlize objednatel odmitne
dilo prevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odlivodnéni.

Po odstranéni vad a nedod¢lkili, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit nebo dilo pifevzal,
jednalo-li se o ojedin€lé drobné vady a nedodélky, opakuje se piejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém piipad€ je mozné vyhotovit novy zapis nebo k pivodnimu zapisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo ptejima bez zjevnych vad, dilo je pfevzato
podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

10.5. Zhotovitel vykonavé po dobu od piechodu vlastnického prava podle ¢l. XIII. téchto OP
do pfedani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
kon¢i okamzikem fadného piedani a pievzeti dila v souladu s témito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klice, které mu byly piedany objednatelem pii prevzeti
staveniSté. Zhotovitel predd objednateli oznacené kli¢e od vSech noveé vybudovanych dvefi, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada kli¢t musi byt pevné, srozumitelné a Citeln€ oznacena visackou.

XI. Platebni podminky, naleZitosti icetnich a dafiovych dokladi

11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je zdvaznym
rozpoctem se zarucenou uplnosti. Cena nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu objednatele
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jinak nez formou dodatku ke smlouvé. Zadny zapis do stavebniho deniku ani jiny zapis neni
zpusobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pii
realizaci predmétu dila, které zvysi nebo snizi cenu dilu, pied jejich provedenim formou
dodatku ke smlouvé o dilo.

11.2. Préace nad ramec piredmétu plnéni smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiii nebo zméni dilo bez
ptedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouve, nevznikne mu narok na zaplaceni
zvysené ceny dila objednatelem v disledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pii realizaci predmétu dila, které zvysi, nebo
snizi cenu dila, pied jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouve. Objednavka
potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouvé.

11.3.

a) V ptipad¢, ze sjednana cena dila nepiekroc¢i 2.000.000,- K& bez DPH, nebo je ve smlouvé o
dilo sjednana thrada ceny dila aZz po fadném dokonceni dila a jeho pfevzeti objednatelem, je
mozné ve smlouvé o dilo sjednat tento zpisob uhrady ceny dila:

Zalohova platba v maximalni vysi 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jeding na zaklad¢ zalohové faktury vystavené zhotovitelem a doruc¢ené objednateli. Pokud se
nejednd o rezim pieneseni daflové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnti
od zaplaceni zalohy vystavit a neprodlené dorucit objednateli danovy doklad. Objednatel uhradi
zbyvajici ¢ast ceny dila az po fadném dokonéeni dila a jeho piedani zhotovitelem. Fakturu-
danovy doklad za prevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendarniho mésice nasledujiciho po prevzeti dila. Procentuélni limit pro zadlohovou platbu se
Vv pfipadé rezimu pteneseni danové povinnosti uplatiiuje na celkovou cenu dila bez DPH.
Nejedna-li se o rezim pieneseni daiiové povinnosti, procentudlni limit pro zdlohovou platbu se
uplatnuje na celkovou cenu dila véetné¢ DPH.

V ostatnich ptipadech jsou mozné tyto zpuisoby thrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila az po fddném dokonceni dila a jeho piedani zhotovitelem.
Fakturu-danovy doklad za pievzaté dilo zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli nejpozdéji do
5. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po ptevzeti dila. Zaloha neni poskytovana.

c) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skute¢né provedenych praci za kazdy
kalendaini mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadény platby za tyto prace
provedené v daném kalendainim mésici osv€d€ené soupisem provedenych praci (zji§tovacim
protokolem) podepsanym obéma smluvnimi stranami a osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Danovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a dorucit nejpozdéji do 5. dne kalendairniho mésice nasledujicitho po mésici, ve kterém byly
provedeny prace, jez fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu ptekrocit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, kterd bude objednatelem uhrazena po fddném dokonceni
dila a jeho ptedani zhotovitelem a jeho pfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zakladé
pokynu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastavka bude
uvedena v kone¢né faktute zhotovitele.
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Procentudlni limity pro provadéni fakturace se v pfipad¢ rezimu pieneseni danové povinnosti
uplatiiuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedna-li se o rezim pfeneseni danové povinnosti,
procentualni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila véetné DPH.

11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnii ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, ze faktura bude dorucena objednateli do tfi dnli ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dané, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici rezimu
preneseni daiiové povinnosti. Pokud bude faktura dorucena objednateli pozd¢ji, prodluzuje se
jeji splatnost o pocet dnil, o n¢jz doruceni faktury objednateli ptesahlo dobu tfi dnti. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka odepsana z ti¢tu objednatele.
Pti nedodrZeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli Grok z prodleni dle
platnych pravnich ptedpisi.

11.5. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé.

11.6. Objednatel ma pravo podminit tthradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodélki
dosavadniho plnéni. Podminky thrady mize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury,
tak poté.

11.7. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vuci objednateli podle smlouvy
(napt. je-li zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

11.8. Danovy doklad musi obsahovat mimo ndlezitosti podle § 28 zdkona o DPH dale tyto

nalezitosti —

- oznaceni pfislusného odboru,

S (

- den splatnosti,

- oznaceni penézniho ustavu a ¢islo uctu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol,

- odvolavka na smlouvu,

- razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢iho a konecného
ucetniho dokladu,

- soupis pfiloh.

11.9. V piipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat vySe uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnén jej vratit zhotoviteli k opravé. V ptipadé€, Ze bude objednateli dorucen danovy doklad
s chybn¢ uvedenou sazbou DPH nebo vcetné vycislené sazby DPH, pifestoze predmét dila
podléha rezimu pieneseni danové povinnosti, vrati ji objednateli zhotoviteli k oprave.
V takovém piipad¢ zacne, pocinaje dnem doruceni opraveného daniového dokladu objednateli,
plynout nova lhita splatnosti.

11.10. Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny Gi€et nez tuzemsky ucet pattici
zhotoviteli registrovany u spravce dané dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvefejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky ucet patfici zhotoviteli dosud zvetfejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou pfilohou faktury- danového dokladu ozndmeni o zméné registracnich udajt
zhotovitele potvrzené piislusSnym finan¢nim ufadem. V ptipad¢, ze do data splatnosti faktury-
danového dokladu nebude ucet, na ktery ma byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zvefejnén, objednatel pozastavi tthradu faktury-danového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
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ucet. Za ucelem predchazeni dopadu ruceni objednatele jako piijemce zdanitelného plnéni (§
109 ZDPH) miize objednatel postupovat zvlastnim zplsobem pro zajisténi DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je opravnén pii placeni ceny dila tuto ponizit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravce dané, ¢imz bude cena dila co do této ¢asti zhotoviteli zaplacena.

XII. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjednana smluvni pokuta, ¢ini smluvni pokuta pro ptipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta nalezi objednateli 1 v pfipadé¢ prodleni zhotovitele s piedanim dokladi
objednateli dle smlouvy a téchto OP, a dale v pfipadé, ze zhotovitel nepieda
objednateli vSechny takové

doklady. V pfipad€, Ze zhotovitel prokdze, ze prodleni vzniklo z viny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) se splnénim kterékoli lhiity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhitu a
kazdy zapocaty den prodleni zv1ast’;

12.2. poruseni:

a) povinnosti zhotovitele spoluptisobeni dle ¢. IV. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny dila
za kazdy zapocaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, az do splnéni
takové povinnosti. V ptipadé€, ze zhotovitel splni povinnost po vyzve objednatele a ve
lhité stanovené objednatelem, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) nékteré z povinnosti stanovenych v ¢l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo V.
odst.4.5. téchto OP 1000,- K¢ za kazdé poruSeni a kazdy den prodleni zvIast, a to vzdy
az do splnéni povinnosti.

12.3. V ptipadé¢, ze zhotovitel pres konkrétni, zdlivodnéné a vcasné upozornéni objednatele, ze
pfedmét dila neni fadné pfipraven k odevzdani a pfevzeti, trva na zahajeni pfejimaciho
fizeni a pfi prejimacim fizeni se zjisti, Ze pfedmét dila nebyl pfipraven k odevzdani a
pfevzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 30.000,- K¢.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok objednatele na ndhradu
Skody, zejména prevysuje-li vysi smluvni pokuty. Takovou Skodu muize objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanik4 ani v ptfipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

w7 v

XIII. Nebezpecdi Skody na véci a prechod vlastnického prava

13.1. Zhotovitel nese od okamziku pievzeti stavenisté do protokolarniho pievzeti predmétu dila
bez zjevnych vad a stavenisté objednatelem nebezpeci Skody a jiné nebezpeci bez ohledu na to,
zda jsou prace pieruseny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadnd poskozeni véci odstrani zhotovitel svym
nakladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokolarnim pfevzetim predmétu dila a
staveniSté objednatelem piechdzi nebezpeci Skody na dile a staveni$ti na objednatele.

Prevzeti pfedmétu dila a staveniSt¢ objednatelem nemd vliv na odpovédnost za Skodu
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zpusobenou zhotovitelem podle obecné zavaznych piedpist, ani na Skodu zptisobenou vadami
dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k pfedmétu plnéni nabyva
objednatel okamzikem zabudovani do stavby. Na zhotovitele neptechazi vlastnické pravo ke
zhotovované véci. To plati obdobné v pripadech, kdy pfedmétem dila je montaz, udrzba, oprava
nebo Uprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zéaruéni doba pocind bézet dnem protokoldrniho predani a ptrevzeti dila bez vad a
nedodelka. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel prokaze, ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouve uvedeno jinak, plati u strojnich a specialnich dodavek zaruc¢ni doba v délce stanovené
v zarucnim listu vyrobce. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokli na nahradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

14.2. PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedodélky, tj. nedokoncené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemaji vliv na zvySeni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v ptipadé,
ze s nimi vyjadfil objednatel pisemny souhlas za pfedpokladu, ze tyto odchylky budou
vyznaceny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zadru¢ni doby vlastnosti stanovené
prislusnou projektovou a jinou dokumentaci vcetné¢ jejich zmén a dopliki, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici tcelu
smlouvy a ptfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materialu, pokyntim a podkladiim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 obfanského zadkoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdéji do konce zarucni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popise a uvede své pozadavky,
véetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze ma pravo:

- pijde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedodélktt — opravou opravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢asti - anebo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila,

- ptjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), ma objednatel vedle narokid shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo zadat odstranéni vady dodanim nové véci bez vady. Objednatel ma
pravo volby zplisobu odstranéni disledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dni ode
dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci
uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zah4jit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své
vady. V ptipadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, bézi pro toto nahradni plnéni nova
zaru¢ni doba a to ode dne pievzeti nového plnéni objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, 1 kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida,
pfi¢emz naklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese aZ do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v ptipad¢ pro né¢ho negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veSkeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zéaruéni lhiity, pokud neni ve smlouve o dilo sjednana delsi, je dva roky a u staveb pét let
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od protokolarniho ptrevzeti dila bez vad a nedod¢élkii objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky ve stanovené 1hité, nebo oznami-li
pied jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedod¢€lky neodstrani, ma objednatel kromé vyse uvedenych
prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém ptipadé
vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tieti
osob¢ v disledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
V tomto ptipad¢ nezanika.

Prava a povinnosti z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem poskytnuté
zaruky nezanikaji, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji ndrokli na ndhradu skody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni lhity je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zatizeni. Na zékladé této prohlidky bude sepsan
protokol o splnéni zaru¢nich podminek, popiipadé budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky urcuje objednatel. Neposkytne-
li zhotovitel potfebnou soucinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména nezajisti-li
zhotovitel, 1 pfes omluvu své nepiitomnosti, pfitomnost svého zastupce pii kontrolni prohlidce,
ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zic¢astnil, mize objednatel provést kontrolni
prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazku

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevsim jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i1 smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouvé. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypotadani vSech zavazkd, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z divodu stanovenych ve smlouvé nebo zakonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmafeni ucelu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv divodu, na ktery smluvni strany pfi podpisu
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmaten jeji ucCel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodlené, nejpozdéji vSak do 14ti dni ode dne, kdy takova skutecnost
vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimz Gcelu smlouvy bude dosazeno. Nesplni-li néktera
ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzavtit, miZe se druhd smluvni strana od smlouvy
odstoupit anebo obratit na soud s ndvrhem na uréeni obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnéni povinnosti uzaviit dodatek se povazuje téz, je-li ucastnik sice ochoten uzaviit,
avSak za podminek, které by jej oproti pivodnimu ujednani nespravedlivé zvyhodiovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterdkoli ze smluvnich stran miiZze odstoupit od
smlouvy, porusi-li druha strana podstatnym zpiisobem své smluvni povinnosti, piestoze byla
na tuto skutecnost prokazatelnym zpiisobem (doporu¢enym dopisem, zdpisem ve stavebnim
deniku) upozornéna.

Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jejiho zavazku ndhradni
(dodatecnou) lhiitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy az po marném uplynuti této lhtity, to
neplati, jestlize druhd smluvni strana v pribéhu této lhity prohlési, Ze svlij zdvazek nesplni.
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V takovém piipadé mize dotCena smluvni strana odstoupit od smlouvy i pied uplynutim lhity
dodate¢ného plnéni, tj. ihned poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela. Co smluvni
strany povazuji za podstatné poruseni smlouvy, je stanoveno ve smlouvé.

Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznika mu narok na thradu vicenakladd vynaloZenych na
dokonceni dila a na nadhradu ztrat vzniklym prodlouzenim terminu dokonceni dila ve stejném
rozsahu. V takovém piipadé bude na naklad zhotovitele operativné potizeno a realizovano
stanovisko expertii k provedeni nezbytnych Cinnosti, které by alespon c¢astecné vyhovély
puvodnim pozadavkiim objednatele. V ptipad€, ze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese uhradu néklada dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zrusenim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu lze zrusit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vyse odstupného.

15.5. dodate¢nou nemoznosti plnéni
Pro dodate¢nou nemoznost plnéni se pouziji ptislusna ustanoveni OZ.

15.6. Skoncenim uc¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zavazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skonc¢enim u¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji naroky na
nahradu Skody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro piipad poruSeni smluvnich
povinnosti, a ty zdvazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovi zékon.

Zhotovitel je povinen po zaniku smlouvy si po€inat tak, aby predesel jakymkoliv Skodam a aby
minimalizoval ztraty v disledku pferuseni plnéni pfedmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veskeré kroky nezbytné bud’ k preruseni provadéni dila nebo k ptedani vSech véci
s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé.

Vypotadani bezdivodného obohaceni provede objednatel naturdlni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penézitou Castku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zaniku smlouvy obohatil, pficemZ nebude rozhodna hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k uréeni vySe bezdivodného obohaceni ur¢i a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z divodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
naklady na znalce.

XVI. Zavérecna ustanoveni

16.1 Jakékoliv ustni ujednani pii provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neti¢inna.

16.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé&, podepsanymi
opravnénymi zéastupci obou smluvnich stran na jedné listing. Elektronickd forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostiedkti umoziujicich zachyceni obsahu jsou
vylouceny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, 1 kdyz jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vylucuji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
ucinénd jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni stran€ byla brana jako pfijeti
nabidky 1 v pfipadé, kdy ji druhd strana bez zbyte¢ného odkladu neodmitne. Vylucuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zaklade€ ceny dila v této smlouvé uvedené
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jako jediného kritéria vybéru ¢i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital neimérné zkraceni spocivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, Kk pInéni, které ma poskytnout zhotovitel. Zhotovitel piebira uzavienim
této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemtze
se domahat obnoveni jednani o smlouvé a zmény zavazku.

16.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i ptedlozena v ¢eském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty urené procentem a
uroku z prodleni rozhodna cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepiihlizi. Jakakoliv prava ¢i povinnosti nebudou
dovozovany z ptipadné dosavadni ¢i z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné Z4dné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas
s jakymkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do
vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni
strané je splnéna pfi dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou
doru¢i. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmatil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.
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