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1. Účel objektu 
 

Záměrem investora je rekonstrukce severozápadní části objektu „Kulturního centra 
Novodvorská“ č.p. 1 013 v k.ú. Lhotka – Praha 4. Stavební úpravy se týkají především 
části bývalého kina Kosmos včetně zázemí, které bylo v minulých letech přestavováno na 
relaxační centrum s bazény a vířivkami. Stavba bude provedena v systému „Shell and core“, 
tzn. že budou provedeny hlavní stavební práce související s rekonstrukcí a finálně zhotoveny 
jen některé provozy polikliniky. Ostatní budou dopracovány na základě požadavků 
konkrétních nájemců. 
Objekt bude po rekonstrukci sloužit jako poliklinika s potřebným technologickým zázemím. 
 

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
stavby 

 
2.1. Architektonické a výtvarné řešení 

 

Stávající dvoupodlažní objekt nebude z hlediska architektonického nikterak zásadně 
ovlivněn. Nejsou navrženy žádné nástavby či přístavby. Stavební činnost je plánována 
zejména uvnitř objektu, s výjimkou zhotovení nového provozního vstupu v západní části 
objektu a jiného členění výplní otvorů na stávajících fasádách. Vstupy do objektu, dnes 
prodejny, budou zrušeny. 
 
Stávající nevyhovující zateplení bude odstraněno. Objekt bude nově zateplen ze 100 % 
s finální povrchovou úpravou silikonové omítky. Navržené výplně otvorů budou z hliníkových 
konstrukcí. Střecha i zdivo nad rovinou střechy včetně vnitřních líců atik jsou stávající, 
provedené v předchozích etapách.  
 

2.2. Funkční a dispoziční řešení 
 
Z hlediska vnitřního dispozičního uspořádání jsou vnitřní prostory navrženy:                              
   
1.NP 
Vstup s recepcí, šatny zaměstnanci, hygienické zázemí, ordinace a cvičebny 
2.NP 
recepce, hygienické zázemí, ordinace a cvičebny, sklady 
  

2.3. Řešení vegetačních úprav okolí 
 

Stávající, bez zásahu. 
 

2.4. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Z hlediska užívání stavby imobilními návštěvníky, popř. osobami se sníženou schopností 
pohybu, je objekt řešen bezbariérově. Nástup do objektu je bez výškového skoku z úrovně 
1. NP rovnou ze zpevněné plochy dvoukřídlými dveřmi.  
Budova bude osazena technicky i dispozičně řešenými prostorami a technickým vybavením 
tak, aby byl umožněn pobyt v budově i pohyb po budově osobám se sníženou pohyblivostí a 
orientací (výtah s potřebnými parametry, hygienické zázemí – WC, šatny, umývárny, výplně 
dveřních otvorů a jejich vybavení, orientační systém, …) 
Návrh a řešení stavebních úprav respektuje ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb. v platném 
znění o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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3. Kapacity, zastavěné plochy, obestavěný prostor 

 
 
Zastavěná plocha  :     
1. PP    :    203,20 m2 
1. NP    :     760,70 m2 
2. NP    :      650,57 m2 
Celkem  :            1.614,47 m2 

 
 
 

4. Technické a konstrukční řešení objektu 
   

4.1. Přehled výchozích podkladů 
 

Při vypracování projektu bylo použito těchto podkladů: 
 
- geodetické podklady – předané investorem (situace, půdorysy, řezy, pohledy)  
- rekognoskace na místě 01-03/2018 
- konzultace s investorem 01-03/2018 
- odsouhlasená dispoziční studie  01/2018 
- dokumentace pro stavební povolení 2018 
 
 

4.2. Výkopy, zemní práce 
Pro zmiňovanou stavbu se přepokládají zemní práce v rozsahu provedení výkopové jámy 
pro hlavní schodiště, odkopu zeminy kolem objektu (zateplení části svislého zdiva) a 
realizací nových tras inženýrských sítí (zde je třeba klást důraz ze strany zhotovitele na 
časovou a prostorovou koordinaci). 
Vzhledem k těžitelnosti zemin třídy 3. a 4., je možné práce provádět pomocí běžně 
užívaných strojních mechanizmů s ručním začistěním. Stavební jámu je nutné vzhledem ke 
stísněným podmínkám pažit. Systém pažení navrhne a doloží výpočtem dodavatelská firma. 
Stávající základová spára objektu nesmí být poddolována! Budou provedeny sondy 
v místě schodů v 1. PP, za účelem ověření stávající ZS. 
V této fázi zemních prací je nutno zkoordinovat stavební práce s pokládáním všech přípojek 
IS, s důrazem na napojováním ležaté kanalizace, dešťových svodů, drenáží, vodovodu atd. 
 

4.3. Základy  
 

Založení nových nosných zdí bude provedeno na základových pasech. Podchycení 
obvodové stěny bude provedeno etapově, dle pokynů uvedených ve statické části. 
 
K převzetí základové spáry bude přizván projektant – statik. 
 

4.4. Bourací práce a demolice 
 

Technologický postup bouracích prací stávajícího objektu bude možno přesně stanovit až po 
konečném výběru generálního dodavatele stavby, na základě jeho možností a materiálně-
technické základny.  
Je však možno stanovit několik zásadních pravidel a omezení: 

 Při bouracích pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla ohrožena stabilita konstrukcí a 
bezpečnost pracovníků.  

 Při bouracích pracích je nutno postupovat zásadně shora, po prověření nenosné funkce 
prvku!!!  
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 Je nutné zamezit pádu předmětu z výšky jak uvnitř, tak vně objektu.  
 Dodavatele stavby musí eliminovat negativní vlivy na okolí a životní prostředí: 

1. při bouracích pracích a při manipulaci se sutí a jinými sypkými materiály a při jejich 
nakládání bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce 
prachu a zamezení rozprašování vláken azbestu do okolí 

2. svislá doprava suti a materiálu musí být zajištěna jeřáby, výtahy nebo uzavřenými 
shozy, materiál nesmí být volně shazován z výšky na zem 

3. mezideponie suti a jiného prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, 
aby jejich povrch nevysychal 

4. před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude 
v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 

5. pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude 
provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka 

6. při odvozu suti bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů 
7. dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních 

mechanizmů, které budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí a jejich 
provoz bude časově omezen, a to maximálně od 8.00 do 19.00 hodin 

8. stavební suť z této činnosti bude odvezena na organizovanou skládku; odvoz suti 
bude organizován v pracovní dny v době od 9,00 do 18,00 hod. stavebními 
mechanizmy a automobily běžně provozovanými na pozemních komunikacích, 
vlastnícími platné OTP; používané stavební mechanizmy budou zajištěny proti úkapu 
ropných látek a olejů 

9. hluk z provozu a z činnosti automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce 
nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území; při bouracích a 
stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla překročena mezní hranice 
hladiny hluku, zvláště pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě 
chráněných objektů (byty a ubytovny, RD) hladinu 60 dB 

10. během stavebních prací bude v době od 7.00 do 21.00 hod. dodržen hygienický limit 
60 dB/A/eq. ve venkovním chráněném prostoru  

11. splaškové vody z hygienické části zařízení staveniště budou svedeny do stávající 
městské kanalizace a odvedeny na městskou čistírnu odpadních vod 

12. sklad běžného komunálního odpadu bude umístěn na vlastním pozemku a pravidelně 
odvážen na základě smlouvy provozovatele s organizací zajišťující tyto služby 

13. pracovníci stavební firmy budou používat ochranné pracovní pomůcky (prachové 
respirátory, chrániče sluchu, …), při likvidaci azbestocementových konstrukcí musí 
být tyto pomůcky atestovány na práci s karcinogenním odpadem 

14. odpady z veškerých bouracích a stavebních prací budou důsledně zařazeny podle 
druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem, po vytřídění bude odpad 
po vytřídění nebezpečných složek v maximální možné míře recyklován v recyklačním 
zařízení (viz Zákon o odpadech § 13 až § 19 a Vyhl. hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. § 11); 
při nakládání s odpadem z azbestu je nutné postupovat dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech § 85 odst. 1 „Každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem 
obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo 
azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při 
nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky 
stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů.“  

15. v záplavovém území nesmí být dlouhodobě skladovány látky škodlivé vodám ani 
s nimi nebude manipulováno bez odpovídajícího zajištění; přebytečný a odpadní 
materiál bude neprodleně odvážen mimo záplavové území; při realizaci stavby musí 
být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod 
látkami škodlivými vodám 

 
4.5. Bourání zpevněných povrchů  

 
Z důvodu provádění stavební jámy bude vybouráno část zpevněné plochy před objektem, a 
dále zpevněné plochy kolem objektu – viz výkresovou část S1. 
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4.6. Bourání svislých nosných a nenosných konstrukcí          
 

Speciální pozornost je třeba věnovat nově bouraným otvorům – zvětšovaným v žlb stěně ve 
2. NP. Zde budou nejprve pilíře lemovány a následně uloženy ocelové překlady, viz statickou 
část PD.  
Dispozice tvořené zděnými příčkami byly odstraněny v předchozí etapě. Další zásahy do 
svislých konstrukcí nejsou nikterak staticky náročné, jedná se o zhotovení otvorů pro nové 
dveře.  

Pro doplňující zdivo a vyzdívky stávajících otvorů v nosných konstrukcích, které je nutno 
provést před bouracími pracemi, budou použity plné cihly CP P-10 na MC. 

 
4.7. Bourání vodorovných nosných a nenosných konstrukcí          

 
Z důvodu zvýšení podchodné výšky bude odstraněn zbytek stropu v oblouku 2. NP. Nejprve 
je však nutné instalovat ocelovou konstrukci stropu nového, viz statickou část PD. 
 

4.8. Bourání schodišť 
Stávající vyrovnávací schodiště v 2.NP bude ponecháno – bude nově přestropeno. 
 

4.9. Bourání podlah  
Podlahy se nachází pouze v části 1. NP – prodejny. Budou kompletně vybourány včetně 
podkladových konstrukcí. 
 

4.10. Demontáž IS – vyklizení místností 
V rámci bouracích prací dojde k demontáži stávajících rozvodů IS. Vnitřní omítky budou 
odstraněny. KZS na obvodových zdech (exteriér) bude odstraněn.  
 

4.11. Demontáž klempířských prvků 
Klempířské prvky (pozink. plech) na fasádách bude odstraněn, stejně tak část atikového 
plechu. 
 

4.12. Demontáž krovu, střešní krytiny  
Na sedlové střeše budou odstraněny již nepoužívané vývody VZT a ZTI – před demontáží 
prověřit. Ve stávající ploché střeše bude odstraněna stávající skladba v rozsahu ~1000/1000 
z důvodu instalace kotev záchytného systému. Skladba střechy v prostoru „oblouku“ bude 
kompletně demontována až na nosnou konstrukci. V atice budou vytvořeny přepadové 
otvory. Dojde k provedení prostupů IS. 
 

4.13. Demontáž oken, dveří  
Stávající výplně otvorů budou v rozsahu stavby demontovány a nahrazeny novými. 
 

4.14. Hydroizolace 

Spodní voda nebyla naražena. U stávajícího objektu budou dodatečně provedeny 
hydroizolace formou položení asf. pásů s provedením stěrkové hydroizolace u paty 
středových i obvodových zdí a patek. 
Na podkladním betonu přístavby bude provedena vodotěsná izolace z asfaltových 
modifikovanách pásů, přetažená vně po obvodě suterénních stěn nad terén. Napojení 
stávajícího objektu na vestavbu z hlediska hydroizolace bude řešeno dilatačním profilem 
z nenasákavého materiálu s kruhovým průřezem (o průměru cca 28 mm), odolného proti 
hnilobě (materiál: butyl, extrudovaný polyisobutyl). Hydroizolace bude zdvojena ve všech 
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rozích a koutech. Napojení vodorovné izolace na svislé stěny bude provedeno pomocí 
zpětného spoje. Prostupy hydroizolací budou provedeny pouze v systémovém řešení 
spočívající v uložení pažnice s přírubou do betonové/zděné konstrukce a instalací 
hydroizolační vložky do pažnice. Ochranná geotextilie kladená na hydroizolaci bude svařena 
v plné délce, aby nedošlo k zatečení betonu pod textilii. 
Konstrukce výtahové šachty bude provedena z vodostavebního betonu.  

 
V umývárnách a na WC použít pod keramickou dlažbu hydroizolační tmel, v místech spojů 
se použije do spár silikonový tmel. Hydroizolace bude vytažena pod obklad – sprchové kouty 
2000 mm, WC a ostatní provozy 150 mm. 

 
Ochrana izolací  
Izolace umístěné ve svislých konstrukcích chráněny extrudovaným polystyrenem nebo 
drenážní folií. Ve vodorovných konstrukcích pod žlb. konstrukcemi ohranými betonovými 
mazaninami tl. 50 mm, v ostatních případech ohleduplným přístupem všech pracovníků 
stavby.  
 
Veškeré izolace budou provedeny dle ČSN 73 0600, ČSN P 73 0606 

 
Detailní skladby jednotlivých izolací viz tabulky konstrukcí. 
 

4.15. Svislé nosné konstrukce – viz statiku 
 

Nosná konstrukce byla realizována v předchozí etapě výstavbou nových žlb sloupů v rastru 
cca 6x6 m. Výtahová šachta je navržena v kombinaci žlb bílé vany a tvarovek ze ztraceného 
bednění s omítnutím, viz statickou část PD. 

 
4.16. Vodorovné nosné konstrukce – viz statiku 

Stropní konstrukce jsou navrženy z ocelových stropnic uložených na zdech. Na stropnice 
bude uložen trapézový plech s nadbetonováním.  
Technologie vedené v 2 NP nad podhledem budou kotveny do ocelových nosníků 
podpíranými ocelovými sloupky. Tento ocelový rošt, jehož návrh je součástí statické části, 
bude opatřen základovým nátěrem a nástřikem s požární odolností EI 60 minut (dtto sloupky 
– ty mohou být obloženy SDK obkladem s požadovanou odolností). 
 

4.17. Schodiště 
Nově navržené schodiště z 1. PP do 2. NP bude provedeno z železobetonu. Spodní 
pohledové části budou opatřeny sádrovou stěrkou, nášlapná plocha bude z keramické 
dlažby. Hrany opatřeny příslušnými tvarovkami. 
Prostorové a rozměrové uspořádání schodiště jako celku i jeho jednotlivých částí je patrné 
z výkresové dokumentace. 
 

4.18. Nenosné zdivo, výplňové konstrukce, příčky 
 
Exteriér objektu: 
 
Materiály pro výplňové zdivo, obklady: 
 

1) Stávající cihelné zdivo 
2) Cihla plná CP 20 na MC 10 
3) Broušený cihelný keramický blok typu therm s minerální izolací na maltu pro tenké 

spáry, tl. 300 mm, Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) - 0,064 W/mK  
4) Cihelný blok na pero a drážku typu therm na obyčejnou maltu, tl. 300 mm 
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Interiér objektu: 
 

1) V 1. NP a ve 2. NP bude pro příčky a předstěny použito sádrokartonových konstrukcí: 
jednoduchá konstrukce ze stojek s jednoduchým opláštěním i jednoduchá konstrukce 
ze stojek s dvojitým opláštěním nebo spojená dvojitá konstrukce ze stojek 
s dvouvrstvým opláštěním (instalační stěna). 

2) 1. PP: cihelný keramický blok na pero a drážku na obyčejnou maltu, tl. 175 mm 
3) Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I (průměrná objemová hmotnost 

v suchém stavu 500 kg/m3), na maltu pro tenkovrstvé zdění včetně sklotextilní 
síťoviny a vnitřní stěrkové omítky – dozdívky 

4) Bednící betonová vibrolisovaná zdící tvarovka v hladkém provedení z modulové řady 
šíře 300 mm – nosné stěny 1. PP 

5) Keramický, akustický cihelný blok na pero a drážku na maltu M 10, tl. 190 mm   

Nově vyzdívané příčky (ad 2, 3, 4, 5) budou v napojení na stávající konstrukce se stávající 
konstrukcí spojovány tak, že v každé druhé spáře bude příčka do stávající konstrukce 
zavázána dvojicí plochých stěnových spon z korozivzdorné oceli. 

V umývárnách, úklidových komorách a na WC bude použit sádrokarton do vlhkého 
prostředí s indexem „i“ nebo „green“ (platí i pro podhledy). V případě prostupu ZT 
příčkou použít instalační příčku. Pro montáž umyvadel, WC klozetů a kuchyňských linek, 
bude použito příslušných typových nosných ocelových prvků (v systémovém řešení) pro 
vytvoření předsazené kotvené sádrokartonové stěny s jednoduchým či dvojitým opláštěním  
 
Při styku sádrokartonových desek s omítkou použít trvale pružný tmel. 
Použití sádrokartonů konstrukcí a jednotlivé tloušťky jsou patrné z výkresové dokumentace.  

 
Pro použití sádrokartonových desek platí následující pravidlo: 
a) „suché prostory“ – desky GKB / GKF – „bílé“ 
b) „vlhké prostory“ (sprchy, hygienická zázemí atd.) – desky GKBi / GKFi – „zelené“ 
 

4.19. Krov, střecha, zateplení 
 

4.19.1. Krov 
Konstrukce krovu – příhradových vazníků byla vyřezána a staticky nahrazena nosnými 
sloupy v předchozí etapě. Zde bez úprav. Dojde k obkladu ocelové konstrukce 
sádrovláknitými protipožárními deskami s požadovanou odolností 60 minut. 

 
4.19.2. Střecha  

 

Sedlová i plochá střecha byly rekonstruovány v předchozí etapě. Dojde pouze 
k hydroizolačnímu opracování prostupů vyústění IS a v částech, kde bude plocha střechy 
doplňována. 
Z důvodu instalace systému proti pádu osob ze střechy, bude stávající vrstva na vybraných 
místech rozebrána v rozsahu cca 1000/1000 mm, osazena kotva systému a střešní souvrství 
vráceno do původního stavu. 
 
Vzhledem k nutnosti umístit technologie VZT na střechu, bude střešní plášť až na úroveň 
nosné konstrukce v požadovaném rozsahu odstraněn. Na horní líc bude provedeno 
cementové dorovnání, parotěsná zábrana, tepelná izolace z minerálních desek s 3% 
spádem a fólie mPVC v systému BROOF T3, s ukončením pod atikovým plechem, 
respektive na štítovou stěnu. 

Na střeše bude instalován systém ochrany proti pádu, viz samostatnou přílohu.  
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4.20. Zateplení 
 

Stávající obvodové zdivo bude od úrovně komunikace, respektive odskočeného soklu až po 
úroveň atiky, zatepleno kontaktním zateplovacím systémem (KZS) a to včetně přiléhajících 
konstrukcí – ostění, nadpraží a parapetů oken a dveří.  
  
Součástí KZS jsou následující tepelné izolace:  
 
 zateplení hlavních ploch, nadpr. a ostění: Minerální vlna, λmax=0,036 W/mK 
 zateplení soklů Extrudovaný polystyren s hladkým 

povrchem, λmax=0,033 W/mK 
 zateplení pod parapetními plechy a prahy: Extrudovaný polystyren, λmax=0,035 W/mK tl. 

30mm 
 zateplení podlah: Polyuretanová izolační deska opatřená 

oboustranně hliníkem, λd=0,022-23 W/mK 
 

Tloušťky izolací jsou pro jednotlivé části fasády specifikovány v Tabulce konstrukcí. 
Tepelná izolace bude přetažena u ostění a v nadpraží přes rám okna včetně omítkoviny – 50 
mm. KZS bude u okenních a dveřních rámů zakončen plastovým ukončovacím okenním 
profilem s integrovanou síťovinou.  
Po odstranění stávajících parapetních plechů oken bude na parapety nalepen XPS tl. 30 mm 
a hrana bude opatřena rohovým parapetním profilem. Spára pod oplechováním parapetů 
bude vytmelena silikonovým tmelem pro venkovní použití v barvě fasády nebo utěsněna 
systémovou těsnící páskou.  
Veškeré hrany budou opatřeny plastovými rohovými profily s integrovanou síťovinou, 
horizontální hrany plastovými rohovými profily s okapničkou s integrovanou síťovinou. Tmely, 
těsnící pásky a PUR pěny jsou součástí KZS. 
Jako finální povrchová úprava KZS bude provedena tenkovrstvá silikonová pastovitá 
probarvená omítka zrnitosti 1,5 mm. Její barva bude ve světlém odstínu a bude při realizaci 
konzultována s investorem. Pro KZS jsou vyloučené tmavé odstíny barev, které mají 
dodavatelé vyspecifikované v technologických předpisech a v technických listech (faktor 
HBW je min. 30). 
 
KZS se provede na stávající fasádu (původní KZS z polystyrénových materiálů bude 
demontován), která se nejprve zbaví veškerých nesoudržných částí a omyje se tlakovou 
vodou, provede se nová cementová omítka s penetrací (dle volby příslušného systému 
ETICS). Na takto připravený podklad se provedou nové vrstvy zateplovacího systému dle 
Tabulky konstrukcí. Hmoždinky budou zapuštěny v izolantu a kryty minerální/EPS zátkou. 
Na styku zateplovací fasády s odlišným materiálem, jako je např. beton nebo okenní rámy, je 
nutné použít ukončovací profily, které budou tvořit minimální spáru. Všechna ukončení 
zateplovacího systému budou řešena systémově pomocí ukončovacích, přechodových, 
okapničkových a jiných lišt s integrovanou síťovinou. Lišty jsou z PVC a soklový profil je 
hliníkový, vše je součástí dodávky celého systému stejně jako tmely, těsnící pásky a PUR 
pěny. 
Při provádění je nutné postupovat dle technologického předpisu vybraného systému. 
Před aplikací ETICS je nutné provést trhací zkoušky nosnosti fasády pro zvolení vhodného 
typu hmoždinek. Dále je nutné předem předložit projektantovi příp. TDI kotevní plán se 
stanovením druhu, počtu a rozmístění hmoždinek v ploše desek tepelné izolace a v celé 
ploše fasády jako součást stavební dokumentace ETICS. 
 
ETICS bude proveden jako kompletní systém certifikovaný dle ETAG 004 a bude v 
kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích systémů. Při provádění je nutné postupovat dle 
technologického předpisu vybraného systému (viz příloha Tabulek konstrukcí). 
Dodavatel stavby je povinen dodržet ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902 

 



   
  Dokumentace pro zadání stavby 

STAVEBNÍ ČÁST  9 

4.21. Podlahy 
 
Povrchy podlah jsou konkrétně pro jednotlivé místnosti uvedeny v tabulkách místností a ve 
výkresové dokumentaci. Skladby jsou uvedeny na výkresech. Před kladením podlah je 
potřeba zkoordinovat práce dílčích profesí, které mají rozvody vedené v podlaze. Změny 
materiálů jednotlivých povrchových úprav podlah budou „začistěny" podlahovými lištami 
různých tvarů a profilů pro ochranu a pro dekoraci vnějších hran dlažby (tyto lišty je možné 
použít i pro přechod různých druhů podlahových krytin). Materiálové a typové řešení, stejně 
tak i odstínové stanoví architekt. 
 
Před litím těžké plovoucí desky je nutné pružnou kročejovou izolaci opatřit separační 
vrstvou, která dokonale zabrání protečení betonové směsi do pružné minerální kročejové 
vrstvy a tím k eliminaci kročejového útlumu. Těžkou plovoucí podlahu je třeba pružně oddělit 
i od stěn místnosti, vzniklou spáru zakrýt trvale pružným tmelem. Do spáry mezi těžkou 
plovoucí deskou a stěnou vložit dilatační pásky tl. 15 mm (např. z minerální izolace. Pružný 
pásek u stěny před litím těžké plovoucí desky opatřit separační folií. 
 
Místnosti určené k pronájmu budou stavebně připraveny do úrovně „hrubé podlahy“. 
 

4.22. Výplně otvorů 
 
Stávající plastová okna v části 2. NP budou demontována.  
Nové výplně otvorů budou celohliníkovým systémem s přerušením tepelných mostů 
s principem tepelné izolace v zasklívací drážce, konstrukční hloubka 75 mm. Z pevně 
zasklených dílů, převážně sklopných oken, v některých případech jsou okna až k podlaze. 
Na schodišti bude osazeno okno sloužící k odvětrání částečně chráněné únikové cesty. Toto 
okno bude vybaveno elektropohonem, centrálou s UPS a ovládacími tlačítky, viz prvky PSV. 
 
Tepelně izolační dvojsklo 
Součinitel prostupu tepla (vč. rámu) UW = max. 1,2 W/m2K (dvojsklo) 
Solární faktor zasklení (SF/g) g= max 0,50 (dvojsklo) 
Světelný činitel prostupu (LT/Tv) Tv= min. 0,60 (dvojsklo) 
 - nekovové teplé meziskelní rámečky 
 - vzduchové neprůzvučnosti Rw Rw= min 40 dB 

Všeobecné podmínky pro dodávku: 
Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže 
uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných 
zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a 
povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, 
těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo 
nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro 
zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 
 
Do výkonu dodavatele fasády spadá řešení základních detailů a zpracování potřebné 
projektové dokumentace pro výrobu a montáž včetně statického posouzení dodávaných 
konstrukcí, výroba a kompletní konečná montáž jednotlivých fasádních částí a oken včetně 
veškerého příslušenství a nezbytných dotěsňovacích, izolačních a zakončujících prvků 
(kotevní prvky, hydroizolační a parotěsné napojení na stávající konstrukce, tepelná izolace 
v neprůhledných plochách a napojovacích detailech). Součástí dodávky prosklených AL 
konstrukcí bude rovněž prokázání vlastností použitých materiálů a výrobků českými 
certifikáty – prohlášení o shodě. 
Hliníkové prosklené konstrukce musí splňovat tepelně-technické požadavky dle současně 
platných norem a předpisů (ČSN 73 0540-2). 
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Stínění oken bude zajištěno interiérovou hliníkovou žaluzií. 
Vnitřní parapety oken budou tvořeny plastovým parapetem se zaobleným přesahem 20 mm. 
Druh stanoví architekt. Vnější parapety oken tvoří oplechování plechem hliníkovým plechem 
v dodávce okna. 
 
Dveře jsou dřevěné/ocelové hladké, plné i prosklené s nadsvětlíkem i bez. Některé mají 
požadavky na požární odolnost. Zárubně dveří stejně tak dveře odpovídají charakteru 
místnosti. 
Z hlediska zvukové izolace instalovat dveře v souladu s požadavky ČSN 73 0532/Z1 v úrovni 
Rw = 27 dB (v případě zvýšených nároků na ochranu před hlukem), resp. Rw = 32 dB (v 
případě vysokých nároků na ochranu před hlukem). Do hlučných prostor typu instalovat 
dveře s hodnotou Rw = 37 dB. 
 

4.23. Úpravy povrchů 
 

4.23.1. Vnitřní povrchy 
 
4.23.1.1. Stěny, příčky, sokly 
 
Železobetonové konstrukce budou opatřeny stěrkovou omítkou a malbou. Stávající 
obvodové stěny, i stěny nové, opatřit vápenocementovou omítkou. Rohy a hrany stěn budou 
opatřeny omítkovými kovovými profily. 
Stěny místností hygienického zázemí (WC, sprchový kout ...) budou obloženy 
keramickým obkladem dle tabulek místností,  za použití ukončovacích plastových rohových 
profilů.  
 
Sádrokartonové konstrukce:  
• jednoduchá konstrukce ze stojek s jednoduchým opláštěním 
• jednoduchá konstrukce ze stojek s dvojitým opláštěním 
• spojená dvojitá konstrukce ze stojek s dvouvrstvým opláštěním (instalační stěna) 
• předsazená kotvená stěna s jednoduchým či dvojitým opláštěním 
Na opláštění jsou použity desky:  
• GKB – obyčejné (bílé / white)  
• GKB-i – do vlhkého prostředí (zelené / green)  
Druh soklu bude odpovídat druhu nášlapné vrstvy podlahy. Konkrétní typ určí 
architekt. 
Malby běžné otěruvzdorné, prodyšné. Barevnost nátěrů bude řešena v průběhu realizace. 
Ve všech prostorách bez keramického obkladu bude aplikován omyvatelný antibakteriální 
nátěr do výšky 1500 mm. 
 
4.23.1.2. Podhledy 
 
Podhledy jsou navrženy, vzhledem k charakteru objektu, jako zvukově pohltivé. Absorbční 
třída A, odolné vůči plísním a bakteriím, 600/600. Viditelný nosný rošt z pozinkovaných 
profilů. Z důvodu značné konstrukční výšky v 2. NP, která nebude využita, dojde k vytvoření 
tepelněizolační přepážky – podhledu s parotěsnou vrstvou, pod kterým budou vedeny 
rozvody IS, kryté rozebíratelným podhledem. 
 
4.23.1.3. Konstrukce výtahových šachet 
 
Konstrukci výtahové šachty provést jako samonosnou zcela pružně oddilatovanou (i v úseku 
stropních konstrukcí) od ostatní stavební konstrukce. 
 

4.23.2. Vnější povrchy 

a) Venkovní minerální omítky se samočistícím efektem pomocí fotokatalýzy, 
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Pastovitá tenkovrstvá omítka s fotokatalytickým efektem, zvyšujícím ochranu 
fasády před biologickým znečištěním.  

b) Prosklené stěny 
Omítky budou opatřeny penetračními nátěry a nátěry příslušných barevných odstínů, které 
budou stanoveny ve stavbě. Nátěry včetně penetrací musí vytvořit prodyšné souvrství tak, 
aby umožnily odvod vodních par z konstrukce a stálost barev. 

 
4.24. Ostatní 

Silikonové tmely: Při použití silikonových tmelů je nutné rozlišit tmely vhodné pouze 
pro interiér a tmely vhodné pro interiér a exteriér. Do všech vlhkých a mokrých prostor 
(sprchy, WC, okolo umývadel apod.) je nutné použít protiplísňový silikon.  
Na všechny styky konstrukcí podhledů, podlah, obkladů apod. je nutné použít přetíratelný 
neutrální a stále elastický silikon. 
 

4.25. Další práce PSV 
Jedná se zejména o tyto výrobky v plném rozsahu uvedené v příslušných tabulkách: 
 

4.25.1. Zámečnické práce 
viz tabulky. (Zábradlí nerezové – vnitřní i vnější, mřížky, čistící rohože …). 
 

4.25.2. Klempířské práce     
viz tabulky. Veškeré klempířské práce budou provedeny z plechu hliníkového. Jedná se o 
klempířské prvky fasády – parapetů oken.  
 

4.25.3. Truhlářské práce    
viz tabulky. (kuch. linky, recepce, sanitární stěny…). 
 

4.26. Odvodnění 
 
Stávající – střešními vpustmi. V atice ploché střechy budou provedeny bezpečnostní 

přepady. 
 

4.27. Ochrana konstrukcí 
 

 Konstrukce je třeba chránit z důvodů: 
 
  a)  dřevokazného hmyzu, hub a plísní 
 - všechny dřevěné konstrukce ve stavbě musí být opatřeny nátěrem proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním. Vybraný prostředek, musí být proveden podle pracovního 
postupu předepsaného výrobcem a schváleným příslušným atestem tak, aby byla zajištěna 
požadovaná životnost konstrukce.  
 
  b)  koroze ocelových konstrukcí 
- korozní ochrana ocelových konstrukcí: syntetická základní barva, žárové zinkování 
 

c) požárních  
- Je předmětem samostatného požárního řešení stavby. 
Veškeré prostupy, vývody a oslabení (roháčky, odpadní napojení umývadel a dřezů, 
závěsů, potrubí, stejně tak krabice vypínačů, zásuvek i slb, atd…) v požárně dělících 
konstrukcích (příčkách SDK) bude zajištěna požadovaná požární odolnost grafitovými 
tmely, akrylátovými tmely protipožárními tyčinkami (vše v systémovém řešení 
vybraných sádrokartonových konstrukcí), v souladu s požární certifikací výrobce 
konkrétního systému SDK. 
 
Stavebník (dodavatel, investor) musí v dostatečném předstihu před závěrečnou kontrolní 
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prohlídkou stavby / místním kolaudačním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení 
závěrečné prohlídky stavby podle § 31, odst. 1 písm,c) zákona 133/1985Sb. o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
Ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle vyhl. 246/2001 Sb. a to zejména pro 
požárně bezpečnostní zařízení a hasicí přístroje dle vyhl. 246/2001 Sb. Jde zejména o §6 až 
§ 10. Dále je požadováno předložit od jednotlivých materiálů a konstrukcí doklady dle 
zákona 22/97Sb. a navazujících NV, zejména NV 163/2002 Sb. 
Hasicí přístroje a bezpečnostní tabulky musí být umístěny dle příslušných norem a ke 
kolaudaci je požadováno předložit doklady dle zákona 22/1997 Sb. a dle vyhl. 246/2001 Sb. 
Na vstupu do objektu (přípojky) a při prostupu instalací apod. požárními stěnami a požárními 
stropy je nutné realizovat požární ucpávky. Ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle 
zákona 22/1997 Sb. a dle vyhl. 246/2001 Sb.  
Požární odolnost stavebních konstrukcí, výplní otvorů, dle projektu PZS. Přenosné hasicí 
přístroje. Požární ucpávky na hranicích jednotlivých požárních úseků, obklady ocelové 
konstrukce (sloupy, průvlaky), požární nástřiky s požadovanou odolností (certifikovaný 
systém), SDK. 
 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a objektů 
 
Okna a dveře jsou nová s tepelněizolační výplní se zasklením dvojskly.  
Objekt je zateplen pro snížení tepelných ztrát. Obvodová konstrukce je zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem. Konstrukce je navržena tak, aby splnila součinitel prostupu tepla na 
normové hodnoty dle ČSN 73 0540-2 s omezením tepelných mostů a s dodržením celkové 
bilance zkondenzované vlhkosti v konstrukci, viz výpočet v příloze. 
 
Průkaz energetické náročnosti budovy 
Byl vyhotoven a předložen při stavební řízení předchozí etapy. Navrhované změny přispívají 
k jeho zlepšení. 
 
Na ostatní vnitřní dělící konstrukce nejsou kladené žádné požadavky z hlediska tepelně 
technický požadavků. 
 

6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 

6.1 Podmínky pro zakládání 
Je podrobně řešeno ve statické části PD. 

 
7. Dopravní řešení 

Rekonstrukcí nedojde k zásadnímu navýšení stávajících dopravních intenzit v lokalitě /oproti 
původnímu využití kinosálu. 
 

8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí, protiradonová opatření 
Měřením bylo zjištěno nízké radonové riziko se střední propustností zeminy. Všechny 
prostupy konstrukcemi musí být utěsněny.  
Jako ochrana radonu z podloží bude provedeno souvrství dvou modifikovaných asfaltových 
pásů.  
 

9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

9.1 Podmínky obecně 
Stavba splňuje platné předpisy platné v době vzniku této dokumentace. Především: 
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 OTP zajišťující užívání staveb invalidy – vyhl. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - je zajištěn přístup a 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Vyhlášku o umisťování staveb – vyhl. 501/2006 a těmito vyhláškami uzávazněné technické 
normy. 

Negativní účinky stavby a jejích zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé 
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov, nepřekračuje limity uvedené v příslušných předpisech. Stavba 
má vyřešeno nakládání s odpady (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití) 
podle zvláštních předpisů. 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná 
pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost 
a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání a úsporu energie a ochranu tepla. 

Veškeré výrobky a materiály musí být opatřeny prohlášením o shodě (par.13 zák. 
22/1997 Sb). Dodavatel stavby bude používat výhradně materiály, které splňují základní 
požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. konkretizované příslušnými normami ČSN a 
které jsou za podmínek určeného použití bezpečné.  
Při realizaci je třeba dodržovat technologické postupy dané výrobcem materiálu. Dále je 
nutné dodržet postup prací popsaný v technické zprávě stavební části PD projektu a 
technických návodů instalovaných zařízení. Při provádění prací je nutné vykonávat autorský 
dozor. 

9.2 Bezpečnost práce 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré zásady bezpečností práce 
(zejména vyhl. 324/90 sb. a vyhl. 83/1976) a volit takový postup a režim prací, aby se 
zabránilo možnosti úrazu nejen pracovníků, ale i ostatních účastníků výstavby. Pracovníci 
stavby musí být vybaveni ochrannými pomůckami BOZP.  

9.3 Koordinace profesí 
 

Dodavatel stavby musí aktivně přistoupit ke koordinaci a musí zajistit provedení jednotlivých 
IS tak, aby nedošlo ke střetům a kolizím. Jednotlivé prostupy pro IS provádět dle požadavků 
dílčích částí PD. 

 
10. Závěr 

 
Detailní řešení jednotlivých konstrukcí, skladeb podlah, izolací a ostatních konstrukcí může 
být předmětem dalšího řešení při odkrytí dnes skrytých konstrukcí přímo ve stavbě. 
Zhotovitel bude k odsouhlasení předkládat výrobní dokumentaci stavebních konstrukcí 
ovlivněných konkrétně dodávanými technickými a technologickými celky (např.: stavební 
úpravy výtahové šachty dle konkrétně vybraného výrobce výtahu, osazení jednotek VZT dle 
konkrétního výrobce jednotek VZT, …). Předkládaná výrobní dokumentace ke schválení se 
týká i detailů stavebně konstrukčního řešení (zejména zámečnických konstrukcí a výkresů 
výztuže železobetonových konstrukcí). 
Projektovou dokumentaci se všemi profesemi, technickými zprávami, přílohami apod., je 
třeba chápat jako komplexní dílo, které má mezi sebou pevné vazby. 
Zjistí-li dodavatel v PD nepřesnosti, odchylky nebo údaje navzájem se popírající, nebo jeví-li 
se mu část dokumentace nesrozumitelná, je povinen kontaktovat projektanta, který 
dokumentaci neprodleně upřesní a opraví tak, aby nedošlo k vícepracím nebo dodatečným 
opravám již provedených prací.  

Kontaktní telefon: 603 233 574  

V Praze dne 16. 5. 2021, doplněno 9. 7. 2021  Vypracoval:  Petr Sládeček 
         ANTRE  s.r.o. 


