


POHLED, VÝCHODNÍ FASÁDA


BOURACÍ PRÁCE:

- B12 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- B14 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍ BUŇKY – SKLADU (BUDE NAHRAZENO NOVOU BUŇKOU)
- B25 DEMONTÁŽ PTAČÍCH BUDEK
- B28 DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- B32 DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- B23 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- B35 DEMONTÁŽ VODOVODU A VENKOVNÍHO VENTILU


POZN.: Z FASÁDY BUDOU ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY A BUDE PROVEDENO MYTÍ TLAKOVOU VODOU.
BUDOU ODSTRANĚNY OKENNÍ PARAPETY U NOVĚ ZATEPLENÝCH ČÁSTÍ FASÁDY.



ŘEZY



±0,000=272,000 m n. m.
TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.

<div><div></div><div>ARCHDYNAMIC s.r.o Na strži 290/10, 140 00 Praha 4–Krč +420 777 171 001 www.ARCHDYNAMIC.cz archdynamic@archdynamic.cz</div></div>		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Postupa ZPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Rus Ing. Róbert Volčko Ing. arch. Pavlína Bendová	PARÉ:
AKCE:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, PRAHA 4 – ZATEPLENÍ OBJEKTU		<div><div></div></div>
ADRESA:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, 142 00 PRAHA 4		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, ANTALA STAŠKA 2059,80B, 140 46 PRAHA 4		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	POHLED VÝCHODNÍ – BOURACÍ PRÁCE		
			MĚŘÍTKO: 1:100
			DATUM: 09/2021
			VÝKRES ČÍSLO: <div>19</div>