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MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem

Stavební - HSV
001 - Zemní práce 0
002 - Základy 0
003 - Svislé konstrukce 0
004 - Vodorovné konstrukce 0
005 - Komunikace 0
006 - Úpravy povrchu, osazení 0
009 - Ostatní konstrukce a práce 0
094 - Lešení 0
096 - Bourání 0
099 - Přesun hmot 0
Práce a dodávky HSV 0

Stavební - PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0
712 - Povlakové krytiny 0
713 - Izolace tepelné 0
763 - Sádrokartony 0
764 - Konstrukce klempířské 0
766 - Konstrukce truhlářské 0
767 - Konstrukce zámečnické 0
771 - Podlahy keramické 0
776 - Podlahy povlakové 0
777 - Podlahy syntetické 0
781 - Obklady keramické 0
783 - Nátěry 0
784 - Malby 0
Práce a dodávky PSV 0
HSV + PSV   C E L K E M 0

Speciální profese
720 - Zdravotní instalace + plynová zařízení 0
730 - Vytápění 0
740 - Elektroinstalace - silnoproud 0
750 - Elektroinstalace - slaboproud 0
769 - Vzduchotechnika 0
Gastro technologie 0
Speciální profese  c e l k e m 0

ZRN celkem 0

Vedlejší a ostatní náklady %
Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a 
hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané 
energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. Oddělení interiéru a zahrady Lůžkového pavilonu i 
přístupu k  MŠ od stavby 0
Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem MŠ v 
průběhu prací. (např. vynucené přestávky v práci během poledního klidu, ...) 0

Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, 
povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace 
projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou 
zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  zohlednit a ocenit je jako 
kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a 
uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu 
přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
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MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a 
skládání materiálu, …, omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a 
PD (Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva) 0
Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení 
HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení všech 
profesí. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání 
staveniště. Zaškolení obsluhy. Inženýrská činnost potřebná k vydání kolaudačního souhlasu 
(jednání s DOSS, zajištění dokladů pro kolaudaci: prohlášení, revize, tlakové zkoušky, měření, 
....). Předání stavby do užívání. 0
Ostatní náklady  c e l k e m 0
C E L K E M 0
DPH 12%
DPH 21% 0
DPH celkem 0
OBJEKT CELKEM 0

Datum: Zpracoval:
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MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Práce a dodávky HSV
Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j. Suť

Díl: 001 Zemní práce
1 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm při překopech ručně m2 2,60 0,00 0,000 0,000 0,180 0,468
2  =1,8+0,8 2,60
3 113107031 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně m2 0,80 0,00 0,000 0,000 0,325 0,260

4 113107143 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně m2 1,80 0,00 0,000 0,000 0,316 0,569

5 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 18,08 0,00 0,180 3,254 0,000 0,000
6 pro zpět použití  =(2,795*1,2)+(3,7*2,845)+(1,315*3,195) 18,08
7 113000001R Demontáž kamenného obrubníku, uschování a zpětné osazení do beton. lože m 0,50 0,00 0,015 0,008 0,000 0,000
8 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 50,30 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
9  =19,7*2+1,2+9,7 50,30
10 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 0,53 0,00 0,000 0,000 2,300 1,219
11 podesta vstup  =0,8*(1,54*0,43) 0,53

12
132112131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně m3 30,09 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

13 EI rýhy  =0,65*(19,7*2)+(1,1-0,2)*2,6 27,95
14 pasy rampa  =1*(0,4*1,2)*2+0,65*(0,35*5,2) 2,14
15 133251103 Hloubení šachet nezapaž v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 2,32 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
16 základ  patky  =1*(0,4*1,2+0,5*0,5) 0,73
17 podesta vstup  =0,8*(1,15*2,3)-0,8*(1,54*0,43) 1,59
18 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 0,75 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
19 rýhy kabel, B18  =(0,2*0,5)*(1,7+5,3)+0,05*(0,95*1,1) 0,75

20 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 33,16 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

21  =0,75+2,32+30,09 33,16

22 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 m3 20,23 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

23  =0,75+2,32+30,09-12,93 20,23
24 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 37,04 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
25 výkopek, kamenivo  =1,808*20,23+0,468 37,04
26 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 12,93 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
27  =0,55*(0,8+1,8+6,1+3+11,8) 12,93
28 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 50,30 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
29  =50,3 50,30
30 183405211R Založení trávníku vč. osetí m2 17,97 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
31 K11  =11,87+6,1 17,97
S Celkem za 001 Zemní práce 0,00

Díl: 002 Základy
32 230120121 Odkrytí, zakrytí trubních kanálů betonové desky š do 400 mm ks 200,00 0,00 0,002 0,400 0,000 0,040
33 100%  x2, nové x1  =(13,4+8,5+8)/0,3*2 200,00
34 59341208 deska stropní plná PZD 590x290x65mm ks 9,00 0,00 0,027 0,243 0,000 0,000
35 20% doplnění  =13,4/0,3*0,2 9,00
36 59341209 deska stropní plná PZD 740x290x65mm ks 6,00 0,00 0,053 0,033 0,000 0,000
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37 20% doplnění  =8,5/0,3*0,2 6,00
38 PFB.4120003 Deska stropní  železobetonová, vylehčená H = 90 mm PZD 149/29/9 ks 5,00 0,00 0,075 0,033 0,000 0,000
39 20% doplnění  =8/0,3*0,2 5,00
40 273311126 Základové desky z betonu prostého C 20/25 m3 0,20 0,00 2,536 0,517 0,000 0,000
41 K13 rampa  =0,2*0,8 0,16
42 K14  =0,042*(0,95*1,1) 0,04
43 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,38 0,00 2,301 0,877 0,000 0,000
44  práh P5  =0,085*(0,5*5,2) 0,22
45 K13  =0,2*0,8 0,16
46 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,29 0,00 2,502 10,727 0,000 0,000
47 K10  =0,15*(8,13+5,2*0,7) 1,77
48 K14 vč. náběh klínů  =0,1*(0,95*1,1)*1,01 0,11
49 K20  =0,1*0,5*6,8 0,34
50 ZTI  =0,1*0,6*7 0,42
51 sokly pod gastro  =(0,2*4,82)+(0,25*1,23) 1,27
52 základ pod gastro  =0,1*3,8 0,38
53 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 25,78 0,00 0,002 0,064 0,000 0,000
54 ostatní desky  =4,0 4,00
55 sokly pod gastro  =2*(13,21*0,25)+(27,23+48,66)*0,2 21,78
56 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 25,78 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
57 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,00 0,00 1,038 0,002 0,000 0,000
58 trny prům 8 mm  =1,1*0,00044*(2*3*0,3+0,1*18) 0,00
59 273361411 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2 t 0,08 0,00 1,050 0,083 0,000 0,000
60 K10 150/150/6  x2  =1,1*0,003033*(8,13+5,2*0,7)*2 0,08
61 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2 t 0,14 0,00 1,060 0,146 0,000 0,000
62 K20 100/100/6  =1,1*0,00444*(0,5*6,8) 0,02
63 práh P5 100/100/6  =1,1*0,00444*(0,7*5,2) 0,02
64 ZTI rýhy   100/100/6  =1,1*0,00444*(0,6*7) 0,02
65 sokly pod gastro  =1,1*0,00444*(13,21*0,25+48,66*0,2) 0,06
66 základ pod gastro  =1,1*0,00444*3,8 0,02
67 273361413 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2 t 0,01 0,00 1,050 0,010 0,000 0,000
68 K14 100/100/8  =1,15*0,0079*(0,95*1,1) 0,01
69 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 2,14 0,00 2,502 5,354 0,000 0,000
70 rampa  =1*(0,4*1,2)*2+0,65*(0,35*5,2) 2,14
71 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,64 0,00 0,003 0,010 0,000 0,000
72 rampa  =0,7*5,2 3,64
73 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,64 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

74 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 3,06 0,00 2,536 7,760 0,000 0,000
75 podesta vstup  =0,8*(1,15*2,3)+0,35*(0,9*2,05) 2,76
76 4x zaklad střecha  =0,3*(0,5*0,5)*4 0,30
77 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,00 0,00 0,003 0,008 0,000 0,000
78 podesta vstup  =0,2*(0,9+2,05) 0,60
79 4x zaklad střecha  =(0,3*0,5*4)*4 2,40
80 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
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81
279113133 Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 1,43 0,00 0,518 0,741 0,000 0,000

82 sloupek vjezd  =2,1*0,68 1,43
83 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,01 0,00 1,038 0,012 0,000 0,000
84 8kg/m2  =0,008*1,43 0,01
S Celkem za 002 Základy celkem 0,00

Díl: 003 Svislé konstrukce
85 331231118 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 15 m3 0,52 0,00 1,920 1,002 0,000 0,000
86 ozn. K9  =4,35*(0,4*0,3) 0,52
87 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 4,00 0,00 0,013 0,050 0,000 0,000
88 340237212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2  CP tl přes 100 mm kus 2,00 0,00 0,047 0,094 0,000 0,000
89 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 7,30 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
90 sloupek, pilíř  =3,0+4,3 7,30
91 348272515 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 0,70 0,00 0,046 0,032 0,000 0,000
S Celkem za 003 Svislé konstrukce 0,00

Díl: 004 Vodorovné konstrukce
92 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,90 0,00 2,502 2,263 0,000 0,000
93 statika  v.č.02  =0,1*(1,09*3,75+0,505*1,105) 0,47
94 statika v.č. 04  =0,1*(0,95*0,5) 0,05
95 statika v.č. 06  =0,1*(0,58*(1,4+1,1+1)+0,28*(1*4+0,5*6)) 0,40
96 odpoč prostupy  =-0,1*(0,275*0,15*2+0,15*0,15+0,1*0,1*2) -0,01
97 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,34 0,00 0,005 0,002 0,000 0,000
98 bednění otvorů  =1,1*(0,1*2*(0,275*2+0,15*2+0,15*2+0,1*2*2)) 0,34
99 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 0,34 0,00 0,005 0,002 0,000 0,000

100 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2 9,12 0,00 0,001 0,007 0,000 0,000
101 stropy vsž  =9,12 9,12
102 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2 9,12 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

103 411354219 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 9,12 0,00 0,011 0,103 0,000 0,000
104 statika  v.č.02  =1,09*3,75+0,505*1,105 4,65
105 statika v.č. 04  =0,95*0,5 0,48
106 statika v.č. 06  =0,58*(1,4+1,1+1)+0,28*(1*4+0,5*6) 3,99
107 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,03 0,00 1,056 0,031 0,000 0,000
108 statika  v.č.02  =0,012 0,01
109 statika v.č. 04  =0,002 0,00
110 statika v.č. 06  =0,015 0,02
111 434312151 Schody z betonu prostého C 20/25 v dlažbách m 6,40 0,00 0,250 1,600 0,000 0,000
112 schody  K19  =1,15+0,9+2,05+2,3 6,40
113 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,28 0,00 0,007 0,008 0,000 0,000
114 schody  K19  =0,2*6,4 1,28
115 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,28 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 004 Vodorovné konstrukce 0,00

Díl: 005 Komunikace
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116 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 18,08 0,00 0,084 1,523 0,000 0,000
117 přesklád dlažby  =(2,795*1,2)+(3,7*2,845)+(1,315*3,195) 18,08
118 451504111R Stávající podkladní vrstva kameniva - drobná modelace terénu m2 18,08 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
119
120 577124111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifik asfaltu m2 1,80 0,00 0,091 0,163 0,000 0,000
121 K12  =1,80 1,80
122 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 1,80 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000

123 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1,80 0,00 0,130 0,233 0,000 0,000

124 567120111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm m2 1,80 0,00 0,226 0,407 0,000 0,000

125 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 1,80 0,00 0,345 0,621 0,000 0,000

126 561121112 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 2,60 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
127 K12, K13  =1,8+0,8 2,60
128

129 561000001R
Zasakovací rošt z recyklovaného plastu pro povrchy zpevněné vkládanou betonovou dlažbou - 
dodávka, montáž, osazení, doprava m2 12,71 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

130 K8  =9,7+3,01 12,71
131 561000002R Betonová dlažba pro vložení do plastových zasakovací roštů - dodávka, osazení m2 13,73 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
132  =1,08*12,71 13,73
133 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 12,71 0,00 0,115 1,462 0,000 0,000

134 561121111 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm m2 12,71 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
135 916231213 Osazení chodníkového obrubníku beton stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 21,38 0,00 0,130 2,769 0,000 0,000
136  =0,84*2+3,58+8,06*2 21,38
137 59217011 obrubník zahradní betonový 500x50x200mm m 23,10 0,00 0,022 0,508 0,000 0,000
138  =1,08*21,38 23,10
139
140 561121103 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm m2 6,18 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
141 D1, K10  =(0,95*1,1)+8,13 6,18
S Celkem za 005 Komunikace 0,00

Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení
142 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 188,52 0,00 0,015 2,903 0,000 0,000
143 pod keramický obklad na zdivu
144 m.č. 03  =1,8*0,4 0,72
145 m.č. 04  =1,8*(2,95+1,5+0,4)-(1,15*1+1,8*1,2) 5,42
146 m.č. 05  =0,6*1 0,60
147 m.č. 06  =2,4*(1,55+2,3) 9,24
148 m.č. 10  =2,4*0,3 0,72
149 m.č. 11  =2,4*(0,5+0,35+0,7+0,6+0,4) 6,12
150 m.č. 12  =1,8*(0,3+0,85) 2,07
151 m.č. 13  =2,5*(0,5+10,7+3+0,4*2)+0,18*(6+3,7+1,75*4)+0,15*(1,05+2*2)+0,18*(3,7+6+1,75*4) 44,27
152  =-(6*1,75+3,7*1,97+0,9*1,97) -19,56
153 m.č. 14  =2,6*(2,8+0,15*2)-(0,9*1,97) 6,29
154 m.č. 18  =1,8*1,4-(0,8*1,8) 1,08
155 m.č. 20  =1,8*1,45 2,61
156 pod vápenný štuk
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157 m.č. 01  =2,65*(0,4*2+0,3) 2,92
158 m.č. 02  =1,86*3,245+0,18*(0,86+3,245) 6,78
159 m.č. 03  =1,86*1,255+0,18*(0,87+1,255)+(2,65-1,78)*0,18 2,87
160 m.č. 04  =(2,65-1,8)*(2,8+1,5+0,4+0,2)+0,18*(1,15+0,88*2+2,65*2) 5,64
161 m.č. 05  =(2,4-1,8)*0,9 0,54
162 m.č. 06  =2,4*2,3 5,52
163 m.č. 09  =2,6*1,95 5,07
164 m.č. 12  =(2,4-1,8)*(0,85+0,3) 0,69
165 m.č. 15  =2,65*(6*2+1,3)-(2,65*5,2+0,9*1,97*2) 17,92
166 m.č. 16  =2,4*(4,5*2+1,6)-(0,8*1,97+0,9*1,97) 22,09
167 m.č. 17  =2,4*(1,7*2+0,6+0,2)+0,15*(1+2,2*2)-(0,8*1,97) 9,31
168 m.č. 18  =(2,4-1,8)*1,5 0,90
169 m.č. 19  =2,65*(3+5,9+0,4*2)+0,18*(1,15+3,7+1,8*3)-(1,15*1,8+3,7*1,8) 18,82
170 m.č. 20  =(2,4-1,8)*1,45 0,87
171 m.č. 21  =2,4*(0,45+0,3*5) 4,68
172 m.č. 22  =2,65*1,3-(0,9*2,65) 1,06
173 m.č. 23  =2,65*3,325+0,18*(3,325+1,8)-(3,325*1,8) 3,75
174 m.č. 28,29  =2,65*(3,8+6,3+0,4+0,2)+0,18*(6+1,76*2)-(6*1,76) 19,51
175 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 128,94 0,00 0,004 0,516 0,000 0,000
176 m.č. 01  =2,65*(0,4*2+0,3) 2,92
177 m.č. 02  =1,86*3,245+0,18*(0,86+3,245) 6,78
178 m.č. 03  =1,86*1,255+0,18*(0,87+1,255)+(2,65-1,78)*0,18 2,87
179 m.č. 04  =(2,65-1,8)*(2,8+1,5+0,4+0,2)+0,18*(1,15+0,88*2+2,65*2) 5,64
180 m.č. 05  =(2,4-1,8)*0,9 0,54
181 m.č. 06  =2,4*2,3 5,52
182 m.č. 09  =2,6*1,95 5,07
183 m.č. 12  =(2,4-1,8)*(0,85+0,3) 0,69
184 m.č. 15  =2,65*(6*2+1,3)-(2,65*5,2+0,9*1,97*2) 17,92
185 m.č. 16  =2,4*(4,5*2+1,6)-(0,8*1,97+0,9*1,97) 22,09
186 m.č. 17  =2,4*(1,7*2+0,6+0,2)+0,15*(1+2,2*2)-(0,8*1,97) 9,31
187 m.č. 18  =(2,4-1,8)*1,5 0,90
188 m.č. 19  =2,65*(3+5,9+0,4*2)+0,18*(1,15+3,7+1,8*3)-(1,15*1,8+3,7*1,8) 18,82
189 m.č. 20  =(2,4-1,8)*1,45 0,87
190 m.č. 21  =2,4*(0,45+0,3*5) 4,68
191 m.č. 22  =2,65*1,3-(0,9*2,65) 1,06
192 m.č. 23  =2,65*3,325+0,18*(3,325+1,8)-(3,325*1,8) 3,75
193 m.č. 28,29  =2,65*(3,8+6,3+0,4+0,2)+0,18*(6+1,76*2)-(6*1,76) 19,51
194 613142001 Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu m2 67,50 0,00 0,004 0,298 0,000 0,000
195 žb stáv sloupy  =3*((0,3+0,45+0,5*2)*4+(0,3+0,45*2+0,5*2)*5+2*(0,3+0,45)*3) 67,50
196 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 3,72 0,00 0,004 0,016 0,000 0,000
197 sloupek vjezd  =2*2*(0,68+0,25) 3,72

198
622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek 
do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 3,64 0,00 0,009 0,031 0,000 0,000

199 rampa  =0,7*5,2 3,64
200 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm m2 3,82 0,00 0,003 0,011 0,000 0,000
201  =1,05*3,64 3,82
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202 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 7,36 0,00 0,025 0,184 0,000 0,000
203 sloupek, rampa xps  =3,64+3,72 7,36
204 622325312 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 10 do 30 % m2 2,00 0,00 0,015 0,029 0,000 0,000

205
632451254.TBM

Potěr cementový samonivelační litý, pevnostní třída CT-C30-F6 (dle ČSN EN 13318), tl přes 45 do 50 
mm m2 230,60 0,00 0,110 25,366 0,000 0,000

206 P1  =19,16+3,41+7,4+11,55+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01 69,91
207 P2  =3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63 43,69
208 P3  =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
209 P4  =8,79+4,99+20,98+6,35 41,11
210 P6  =8,13 8,13

211
632451293.TBM

Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěruý, pevnostní třída CT-C30-F6 (dle ČSN EN 
13318), 5 mm tl přes 50 mm m2 108,87 0,00 0,110 11,976 0,000 0,000

212 P3  x1  =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
213 P4  x1  C811=(8,79+4,99+20,98+6,35) 41,11
214 622215141 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyren desek tl přes 160 do 200 mm pl do 0,1 m2 kus 2,00 0,00 0,002 0,003 0,000 0,000
215  =1,1*0,0079*(0,95*1,1) 0,01
216 632451031 Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 23,41 0,00 0,050 1,167 0,000 0,000
217 K16  střecha  =(7,3*2,2+0,3*1,2*2)+(1,5*1,5)+(1,2*1,2-0,5*0,5)*2+(1*1)*2 23,41
218 632451022 Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu m2 6,54 0,00 0,074 0,486 0,000 0,000
219 K1,2, 6-12/T  =(0,25*2*4)+(0,8*0,78)+0,2*(1,15+3,245+1,255+3,7+3,325+6+0,9) 6,54
220 632451033 Vyrovnávací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 provedený v ploše -  ve spádu m2 3,64 0,00 0,099 0,359 0,000 0,000
221 P5  =5,2*0,7 3,64
222 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou  v 100 mm m 363,40 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
223 m.č. 01  =2*(6,3+8,7) 30,00
224 m.č. 02  =2*(2,75+3,2) 11,90
225 m.č. 03  =2*(2,7+1,4) 7,30
226 m.č. 04  =2*(1,6+2,95) 9,10
227 m.č. 05  =2*(1,3+2,35) 7,30
228 m.č. 06  =2*(1,6+2,35) 7,90
229 m.č. 07  =2*(2+1,15) 6,30
230 m.č. 08  =2*(2+2,4) 8,80
231 m.č. 09  =2*(2+2,5) 9,00
232 m.č. 10  =2*(2+3,7) 11,40
233 m.č. 11  =2*(2,3+0,6+5,4+0,2) 17,00
234 m.č. 12  =2*(1,3+3,1) 8,80
235 m.č. 13  =2*(6+10,7+0,7) 34,80
236 m.č. 14  =2*(2,75+2,68) 10,86
237 m.č. 15  =2*(6+1,3) 14,60
238 m.č. 16  =2*(4,5+1,3) 11,60
239 m.č. 17  =1,7*4 6,80
240 m.č. 18  =2*(2,2+1,45) 7,30
241 m.č. 19  =2*(3,9+5,9+0,4) 20,40
242 m.č. 20  =2*(2,2+1,45) 7,30
243 m.č. 21  =2*(2,2+2,8+0,3) 10,60
244 m.č. 22  =2*(2,55+1,3) 7,70
245 m.č. 23  =2*(1,6+3,35) 9,90
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246 m.č. 24  =2*(1,8+2,2) 8,00
247 m.č. 25  =2*(2,15+1,4) 7,10
248 m.č. 26  =2*(1,9+2,65) 9,10
249 m.č. 27  =2*(1,9+2,85) 9,50
250 m.č. 28, 29  =2*(3,75+6,25) 20,00
S Celkem za 006 Úpravy povrchů osazení 0,00

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce
251 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 10,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
252  =5,1*2 10,20
253 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 20,00 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
254 podklad beton  =20,0 20,00
255 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 267,31 0,00 0,000 0,011 0,000 0,000
256  =13,2*19,1+4,9*3,1 267,31

257 953000001R

Požární utěsnění prostupů mezi požárními úseky při průchodu domovních rozvodů ZTI, ÚT, VZT a 
silnoproudých i slaboproudých instalací konstrukcemi (sádrokarton cihla, beton, …). Součástí je i 
označení požárních ucpávek, vyhotovení plánu rozmístění a výchozí revizní zpráva. Konkrétní počty 
prostupů včetně dimenzí těsněných instalací - viz přílohu č. 1 tohoto Soupisu prací a dodávek. Zásady 
vyhotovení: a) Prostupy konstrukcemi mezi jednotlivými požárními úseky - budou provedeny ucpávky a těsnění prostupů požárně 
dělícími konstrukcemi s požární odolností EI. Požární odolnost výrobku požární přepážky nebo ucpávky bude v souladu s 
požadovanou hodnotou požární odolnosti dané konstrukce. Typy ucpávek a těsnění budou navrženy a provedeny dodavatelem s 
oprávněním k montáži těchto prvků.
b) Prostupy konstrukcemi mezi ostatními požárními úseky -budou provedeny ucpávky a těsnění prostupů požárně dělícími 
konstrukcemi s požární odolností E-C/U. Požární odolnost výrobku požární přepážky nebo ucpávky bude v souladu s požadovanou 
hodnotou požární odolnosti dané konstrukce. Typy ucpávek a těsnění budou navrženy a provedeny dodavatelem s oprávněním k 
montáži těchto prvků.
V případě prostupů zděnými konstrukcemi (mimo ČCHUC) lze postupovat tak, že montážní otvor bude dobetonován či jinak vyplněn 
materiálem třídy reakce na oheň A1 – A2 až k líci potrubí:
- max. 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo nehořlavé kapaliny (teplá a studená voda, chlazení, vytápění). Potrubí třídy reakce na oheň 
A1 nebo A2 nebo vnější pruměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace musí být v místě prostupu nehořlavé, třídy reakce na oheň A1 
nebo A2, a to s přesahem min. 500 mm na každou stranu konstrukce
- jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 
mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i SDK nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být 
dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou
- Vzdálenost mezi jednotlivými takto řešenými prostupy musí být min. 500 mm o  V případě větších průřezů bude provedeno utěsnění 
pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků 

kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

258 953000002R
Vyklizení (uskladnění v areálu ZŠ) / ekologická likvidace mobiliáře (technologické vybavení, stoly, židle, 
skříně, …). Konkrétní rozsah množství a způsob nakládání - viz přílohu č. 2 tohoto Soupisu prací a 
dodávek. 

kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

259 953000003R Demontáž tabulek na fasádě - státní znak a nápis " Mateřská škola" - uskladnění a zpětné osazení kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

260 953943211 Osazování hasicího přístroje kpl 5,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
261 44932114R přístroj hasicí ruční práškový PG 6  34A   ozn. 6/O kus 4,00 0,00 0,008 0,032 0,000 0,000
262 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový CO2 70B/C 5 kg     ozn. 7/O kus 1,00 0,00 0,009 0,009 0,000 0,000

263
985000001R

Reprofilační malta pro opravu betonu - lokální vyspravení trhlin dle potřeby tixotropní maltou s obsahem 
PP vláden   ozn. K17

m2 34,90 0,00 0,066 2,303 0,000 0,000
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264
985000002R

Dotvarování zachovaných ale poškozených zbytků betonových stupňů bude provedeno reprofilační 
tixotropní maltou  s obsahem PP vláken s jejím přkotvením tenkovrstvou ocelovou sítí z oceli 11 343 
40/40/2 mm

m2 5,55 0,00 0,066 0,366 0,000 0,000

265 K18  =(1,61*2,3)+(0,143*1,61*8) 5,55
266 985000003R Penetrace - ředěná kompozice dvou složek nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřice m2 40,45 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
267 K17  =34,90 34,90
268 K18  =(1,61*2,3)+(0,143*1,61*8) 5,55

269
985000004R

Adhézní můstek - jednosložková lepivá kompozice na bázi vodou ředitelné modifikované akrylátové 
disperse m2 40,45 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

270 K17  =34,90 34,90
271 K18  =(1,61*2,3)+(0,143*1,61*8) 5,55
272 751000003R Obklad ocelových nosníků a ploch protipožárními deskami, vyrobenými z vláken, vzniklých 

rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky 
neobsahující azbestová vlákna s požární odolností min. REI 15 (při tl. max. 20 mm) - dodávka + montáž

m2 9,45 0,00 0,022 0,209 0,000 0,000

273 nové nosníky  =1,5*6,3 9,45
S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce 0,00

Díl: 094 Lešení

274 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 8,64 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000

275 bour strop panel  =1,2*(1,2*6,0) 8,64

276
975111111 Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa m2 8,64 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000

277
975111112

Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 
6 kPa za první a ZKD den použití m2 86,40 0,00 0,000 0,011 0,000 0,000

278 10 dní  =10*8,64 86,40

279
975111113

Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 
6 kPa m2 8,64 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000

280
281 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m  m3 185,17 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
282 pro SDK podhledy  =0,8*(19,16+8,79+3,72+4,64+2,32+3,41+4,48+5,13+4,99+7,4+11,55+3,21+50,49+7,66) 109,56
283  =0,8*(8,13+7,36+4,12+3,27+20,98+3,19+6,35+3,76+5,25+3,89+3,08+4,01+5,56+3,93+11,63) 75,61
284 943111119 Příplatek k lešení prostor trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 57,57 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
285  =0,8*(3,72+4,64+2,32+3,41+4,48+5,13+4,99+3,21) 25,52
286  =0,8*(4,12+3,27+3,19+3,76+5,25+3,89+3,08+4,01+5,56+3,93) 32,05

287 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 5 555,10 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

288 30 dní  =30*185,17 5 555,10
289 943111811 Demontáž lešení prostor trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 185,17 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

290 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 231,58 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
291  =231,58 231,58
292 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 6 947,40 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
293 30 dní  =30*231,58 6 947,40
294 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 231,58 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 094 Lešení celkem 0,00
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Díl: 096 Bourání
295 961000002R Demontáž komínových dvířek ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,001 0,002
296 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 253,41 0,00 0,000 0,000 0,131 33,196
297  =2,96*(3,01+3+6*2+1+6,5+1,42*3+6,45+2,03+1,1*2+1,9+2,8+2,7+5,5+3,7+1,25+4,45+1,6) 190,48
298  =2,96*(5,3+4,2+4,7+1,2+3,2+2,2+0,6+6,35+1,25+2,6+1,95+0,3+0,9+0,8+1,3) 109,08
299 odpočet  =-(0,8*1,97*18+0,9*1,97+0,6*1,97*9+2,44*2,2) -46,15
300 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 15,86 0,00 0,000 0,000 1,800 28,555
301 sloupek u vjezdu  =0,6*(0,3*0,68) 0,12
302 parapet okna  =0,15*(0,91*0,97) 0,13
303 zdivo tl. 180 mm  =0,18*(2,96*(1,3+1,6+1,9+6,1+2,8+1+2,7+4,4+0,4+0,6+4,8)-(0,9*1,97)) 14,39
304 komíny  =1,8*(0,76*0,61+0,465*0,465) 1,22
305 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 1,01 0,00 0,000 0,000 2,100 2,117
306 žb panel  =0,14*(1,2*6,0) 1,01
307 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 3,08 0,00 0,000 0,000 0,070 0,216
308  =1,54*2 3,08
309 964073211 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m t 0,03 0,00 0,000 0,000 1,244 0,035
310 60/60/6 mm  =0,00542*(1,27*4) 0,03

311
965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 25,32 0,00 0,000 0,000 2,200 55,708

312 tl. 100 mm  =0,1*(12,2*18,95+4,3*3) 24,41
313 odpočet  =-0,1*((0,45*0,3*12)+0,3*(1,4+1,1+2,1+3,35+0,7)+(0,45*0,5+0,75*0,75)) -0,50
314 podkladní 100 mm  =0,1*(0,95*1,1+1,2*1,4)+0,1*(0,5*6,8)+0,1*(0,6*7) 1,03

315
podkladní pod sokly 
gastro 100 mm

 =0,1*3,8 0,38

316
965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 
m2 m3 0,90 0,00 0,000 0,000 2,200 1,980

317 B7 sokly  =0,90 0,90
318 965049113 Příplatek k bourání beton mazanin za bourání mazanin s rabicovým pletivem tl do 100 mm m3 25,32 0,00 0,000 0,000 0,005 0,119

319 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 177,18 0,00 0,000 0,000 0,035 6,201
320  =1,4+10,15+6,2+4,49+7,55+3,18+10,79+3,31+1,04+1,19+0,82+10,52+2,78+2,39+35,13 100,94
321  =7,35+4,79+21,01+20,22+4,71+2,66+1,96+4,08+1,23+5,89+1,01+1,33 76,24
322 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 m2 0,35 0,00 0,000 0,000 0,073 0,026
323  =0,7*0,5 0,35
324 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 1,75 0,00 0,000 0,000 0,059 0,103
325  =0,97*1,8 1,75
326 968082018 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 m2 15,04 0,00 0,000 0,000 0,043 0,647
327  =5,51*2,73 15,04
328 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 45,94 0,00 0,000 0,000 0,076 3,492
329  =(0,6*1,97)*9+(0,8*1,97)*17+(0,8*2,1)*3+(0,9*1,93)*2 45,94
330 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,82 0,00 0,000 0,000 0,063 0,430
331  =(1,35*2,06)+(0,98*2,06)*2 6,82
332 971042341 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 6,00 0,00 0,000 0,000 0,059 0,354
333 971042351 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm kus 1,00 0,00 0,000 0,000 0,089 0,089
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334 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,00 0,00 0,000 0,000 0,054 0,108
335 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,00 0,00 0,000 0,000 0,138 0,276
336 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,18 0,00 0,000 0,000 1,800 0,324
337  =0,3*(0,5*0,65+0,8*0,35) 0,18
338 972055691 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl přes 120 mm m3 0,24 0,00 0,000 0,000 2,100 0,494
339  =0,14*(1,2*1,4) 0,24
340 973041511 Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2 m3 0,07 0,00 0,000 0,000 2,200 0,154
341  =0,22*(0,8*0,4) 0,07
342 976085311 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 kus 1,00 0,00 0,000 0,000 0,045 0,045
343 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 0,75 0,00 0,002 0,001 0,039 0,029
344 ozn. 4/Z  =0,25*3 0,75
345 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %  m2 262,47 0,00 0,000 0,000 0,046 12,074
346 obvod zd, sloupy  =2,96*2*(12,5+21,7+12,4+0,605+0,32+0,48+0,445*12) 315,80
347 odpočet otvorů  =-(1,16*0,88+1*2,05*2+0,905*0,86+1,215*0,86+2,24*0,87+2,25*1,75+1,155*1,75) -14,85
348  =-(2,265*1,79*2+1,295*1,79+5,51*2,7+0,9*2,05*2+2,445*1,8+1,14*1,8+3,355*1,8) -41,49
349  =-(2,495*1,76+1,995*1,76+1,3*1,77+0,8*2,1*6+0,97*1,8) -22,03
350 přípočet ostění  =0,18*((1,16+0,88*2)+(1+2,05*2)*2+(0,905+0,86*2)+(1,215+0,86*2)+(2,24+0,87*2)) 4,08
351  =0,18*((2,25+1,75*2)+(1,155+1,75*2)+(2,265+1,75*2)*2+(1,295+1,79*2)) 4,83
352  =0,18*((5,51+2,7*2)+(0,9+2,05*2)*2+(2,445+1,8*2)+(1,14+1,8*2)+(3,355+1,8*2)) 6,96
353  =0,18*((2,495+1,76*2)+(1,995+1,76*2)+(1,3+1,77*2)+(0,8+2,1*2)*6+(0,97+1,8*2)) 9,17
354 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 151,51 0,00 0,000 0,000 0,068 10,302
355 B 0.8  =1,25*2*(2,25+2,05)+0,85*1,2*2-(0,6*1,25*2) 11,29
356 B 0.9  =1,25*2*(1,02+1,015)-(0,6*1,25) 4,34
357 B 10  =1,25*2*(0,8+1,505)-(0,6*1,25) 5,01
358 B 13  =2*(0,98+2,42) 6,80
359 B 14  =2*(2,42*2+1,155)+0,96*1,155-(0,8*1,97*2) 9,95
360 B 15  =2*2*(2,09+1,145)-(0,6*1,97*2) 10,60
361 B 16  =2*2*(6+7+0,42+0,805)-(2*1,8+0,9*1,97+0,8*1,97*2+2,29*0,33) 47,62
362 B 21  =1,6*2*(4,8+5,9+0,445+0,32)-(2,44*1,6+0,8*1,6*2) 30,22
363 B 27  =1,35*2*(2,95+1,4+0,87)-(0,6*1,35*2+0,36*1,35) 11,99
364 B 28  =1,35*2*(0,865+1,42)-(0,6*1,35) 5,36
365 B 30  =1,2*2*(0,91+1,09)-(0,6*1,2*2) 3,36
366 B 31  =1,2*2*(0,91+1,46)-(0,6*1,2) 4,97
367 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 262,47 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

368 985112133 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm m2 40,45 0,00 0,000 0,000 0,110 4,450
369 K17,  K18  =34,9+(1,61*2,3+0,143*1,61*8) 40,45
370 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 165,13 0,00

371
997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením 
mechanizace

t 165,13 0,00

372 997013219 Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 165,13 0,00
373 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 165,13 0,00
374 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 139,50 0,00
375  =19*165,237 3 139,50
376 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 63,83 0,00
377  =4,45+1,98+55,708+0,216+1,219+0,26 63,83
378 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu železobeton kód odpadu 17 01 01 t 3,46 0,00
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379  =0,029+0,154+0,494+0,089+0,354+0,117+2,226 3,46 suť
380 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 62,46 0,00 hsv 163,612
381  =0,324+0,276+0,108+28,555+33,196 62,46 psv 1,516
382 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 1,52 0,00 celkem 165,128
383  =1,516 1,52
384 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfalt bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,57 0,00
385  =0,569 0,57
386 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 32,86 0,00
387  =165,237-(0,57+1,52+63,83+3,46+63) 32,86
S Celkem za 096 Bourání celkem 0,00

Díl: 099 Přesun hmot
388 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 89,46 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 99 Přesun hmot 0,00

Práce a dodávky PSV
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
389 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 239,09 0,00 0,000 0,000 0,004 0,956
390  =(12,2*18,95+4,3*3) 244,09
391 odpočet zdivo  =-((0,45*0,3*12)+0,3*(1,4+1,1+2,1+3,35+0,7)+(0,45*0,5+0,75*0,75)) -5,00
392 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 250,16 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
393 P1-6  =1,03*(12,2*18,95+4,3*3+5,2*0,7) 255,16
394 odpočet  =-((0,45*0,3*12)+0,3*(1,4+1,1+2,1+3,35+0,7)+(0,45*0,5+0,75*0,75)) -5,00
395 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,08 0,00 1,000 0,083 0,000 0,000
396  =1,1*0,0003*250,16 0,08
397 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 500,32 0,00 0,000 0,200 0,000 0,000
398 P1-6   x2  =2*250,16 500,32

399
DEK.1010151220

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, pás je na horním povrchu 
opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií (role/7,5m2) m2 575,37 0,00 0,006 3,182 0,000 0,000

400  =1,15*500,32 575,37

401 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková m2 120,19 0,00 0,004 0,421 0,000 0,000

402 P2  =1,2*(3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63) 52,43
403 P3  =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76

404 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková m2 114,00 0,00 0,004 0,399 0,000 0,000

405 sprcha, umyvadla  =2*(1*2)+1,8*(0,8*5) 11,20
406 m.č. 07  =2,6*2*(2,2+2)-(0,8*1,97) 20,26
407 m.č. 08  =2,6*2*(2,5+2)-(0,8*1,97) 21,82
408 m.č. 13  =2,5*(4,45+5,9+1,15+3,7+0,7+2,8)-(0,8*1,97+1*1,97+0,9*1,97) 41,43
409 m.č. 14  =2,6*(2,65*2+2,8)-(0,9*1,97) 19,29
410 578112111R Horký asfalt AOSI 85/25  cca 2 kg/m2 m2 8,94 0,00 0,049 0,438 0,000 0,000
411 K10  =1,1*8,13 8,94
412 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v obj v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Díl: 712 Povlakové krytiny
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413 712331801R Odstranění/odřezání povlak krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 97,20 0,00 0,000 0,000 0,001 0,064
414 x4  =4*24,3 97,20
415 712361803R Odstranění/odřezání povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených v plné ploše m2 48,60 0,00 0,000 0,000 0,003 0,156
416 x2  =2*24,3 48,60
417 712990833 Odstranění násypu povlakové krytiny střech přes 10° tl přes 50 do 100 mm m2 24,30 0,00 0,167 4,058 0,000 0,000

418 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 23,91 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
419 stívající kamenivo  =((7,3*2,2+0,3*1,2*2)+(1,2*1,2)*2+(1,5*1,5)+(1*1)*2) 23,91
420 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfalt m2 22,50 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
421 K15, 16   =22,50 22,50
422 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,01 0,00 1,000 0,010 0,000 0,000
423  =1,1*0,0004*22,5 0,01
424 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 22,50 0,00 0,001 0,020 0,000 0,000
425 K15, 16   =22,50 22,50

426
DEK.1010151880

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, pás je na horním povrchu 
opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií (role/7,5m2) m2 25,88 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

427 K15, 16  =1,15*22,5 25,88

428 712363210 Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem m2 46,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

429 K15, 16    x2  =22,5*2+(0,5*0,5)*4 46,00
430 28322053 fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,2mm m2 55,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
431 K15, 16  =1,2*46 55,20

432
712341717

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového 
průřezu D přes 500 do 1000 mm

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

433
712341719

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého 
průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2

ks 4,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

434 712771103 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem sklon přes 5° do 25° m2 90,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
435 K15, 16  =22,5*4 90,00
436 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 103,50 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
437 K15, 16  =1,15*90 103,50
438 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 712 Povlakové krytiny 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné

439
713140863R Odstranění/odřezání tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 44,90 0,00 0,000 0,000 0,005 0,238

440 x2  =2*((7,3*2+0,3*1,2*2)+(1,2*1,2)*2+(1,5*1,5)+(1*1)*2) 44,90
441 713000001R Odstranění tepelné izolace VZT zařízení kg 100,00 0,00 0,000 0,000 0,001 0,100
442 713 141 151,00 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů,  desek m2 46,82 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
443 K16    x2  =2*((7,3*2,2+0,3*1,2*2)+(1,5*1,5)+(1,2*1,2-0,5*0,5)*2+(1*1)*2) 46,82
444 IPD.EPS100K Spádový klín EPS 100 m3 2,21 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
445  =1,05*(0,06+0,12)/2*((7,3*2,2+0,3*1,2*2)+(1,5*1,5)+(1,2*1,2-0,5*0,5)*2+(1*1)*2) 2,21
446 IPD.EPS100 Izolační deska EPS 100 m3 2,70 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
447  =1,05*0,11*((7,3*2,2+0,3*1,2*2)+(1,5*1,5)+(1,2*1,2-0,5*0,5)*2+(1*1)*2) 2,70
448 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 247,01 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
449 P1  =19,16+3,41+7,4+11,55+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01 69,91
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450 P2  =3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63 43,69
451 P3  =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
452 P4  =8,79+4,99+20,98+6,35 41,11
453 P5  =5,2*0,7 3,64
454 P6  =8,13 8,13
455 K10  =8,13+5,2*0,7 11,77
456 K15 pod VZT bloky  =(0,5*0,5)*4 1,00

457
ISV.8591057519406

Stabilizované desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na 
zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3600kg/m2 při def. < 2%, tl. 30mm, λD = 0,034 W/mK, 
1000x500x30mm

m2 233,60 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

458 P1  =1,05*(19,16+3,41+7,4+11,55+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01) 73,41
459 P2  =1,05*(3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63) 45,87
460 P3  =1,05*(4,48+5,13+50,49+7,66) 71,15
461 P4  =1,05*(8,79+4,99+20,98+6,35) 43,17
462 AZF.BS304020R Izolační deska z pěnového skla s pevností v tlaku 1600 kPa, λ = 0,050 W/mK, tl. 30 mm m2 12,36 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
463 P5  =1,05*5,2*0,7 3,82
464 P6  =1,05*8,13 8,54
465 AZF.BS306020 Izolační deska z pěnového skla s pevností v tlaku 1600 kPa, λ = 0,050 W/mK, tl. 60 mm m2 12,36 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
466 K10  =1,05*(8,13+5,2*0,7) 12,36

467
AZF.BS312020

Izolační deska z pěnového skla s pevností v tlaku ≥ 900 kPa (dle EN 826-A), λ = 0,045 W/mK, tl. 110 
mm m2 1,05 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

468 K15 pod VZT bloky  =1,05*(0,5*0,5)*4 1,05
469 28323053 Fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 276,71 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
470 P1  =1,2*(19,16+3,41+7,4+11,55+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01) 83,89
471 P2  =1,2*(3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63) 52,43
472 P3  =1,2*(4,48+5,13+50,49+7,66) 81,30
473 P4  =1,2*(8,79+4,99+20,98+6,35) 49,33
474 P6  =1,2*8,13 9,76
475 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00

Díl: 763 Dřevostavby, sádrokartony

476

763111431.KNF

SDK příčka s kovovou konstrukcí (FeZn) a dvojitým záklopem tl. 100 mm -  EI 90 Rw 56 dB, profily 
ocelové, pozinkované 50 mm, 2x z každé strany impregnovaná sádrokartonová deska (tl. 12,5 mm) 
vhodná do interiérových prostor s vyšší relativní vlhkostí do 75% (třída reakce na oheň A2-s1, d0), 
příčka obsahuje tepelnou izolaci z minerálních vláken tl. 40 mm (15 kg/m3)

m2 30,27 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

477 ozn. K4  =4,35*(2+1,3+2,5+0,3+1,9)-(0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97) 30,27

478

763111444.KNF

SDK příčka s kovovou konstrukcí (FeZn) a dvojitým záklopem tl 125 mm -  EI 90 Rw 57 dB, profily 
ocelové, pozinkované 75 mm, 2x z každé strany impregnovaná sádrokartonová deska (tl. 12,5 mm) 
vhodná do interiérových prostor s vyšší relativní vlhkostí do 75% a do místností s požadavkem na vyšší 
požární odolnost (třída reakce na oheň A2-s1, d0), tepelná izolace z minerálních vláken tl. 80 mm (15 
kg/m3)

m2 393,45 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

479 ozn. K5  =4,35*(1,15+3,1+2,3+0,3+2,71+5+1,25+2,9+0,6*2+0,3+4,8+2,1+9,9+6+11,8+1,9+4,2+2,3) 274,96
480  =4,35*(1,4+3,9+3,4+4,1+2,1+0,6+2,8+4,5+3,2+3+2,4+3,7+2,7+1,3+1,6)-4,35*(2,7*2) 153,56
481 odpočet otvorů  =-(0,6*1,97+0,7*1,97*3+0,8*1,97*12+0,9*1,97*5+1*1,97) -35,07
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482

763112371.KNF

SDK příčka s kovovou konstrukcí (FeZn) a dvojitým záklopem tl 155 mm -  EI 90 Rw 57 dB,zdvojený 
profil ocelový pozinkovaný 50 mm, 2x z každé strany impregnovaná sádrokartonová deska (tl. 12,5 mm) 
vhodná do interiérových prostor s vyšší relativní vlhkostí do 75% a do místností s požadavkem na vyšší 
požární odolnost (třída reakce na oheň A2-s1, d0), tepelná izolace z minerálních vláken tl. 80 mm (15 
kg/m3)

m2 73,08 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

483 ozn. K6  =4,35*(1,8+2+2,2+1+2,7*2) 53,94

484

763112343.KNF

SDK příčka s kovovou konstrukcí (FeZn) a dvojitým záklopem tl. 155 mm -  EI 90 Rw 57 dB,zdvojený 
profil pozinkovaný 75 mm, 2x z každé strany impregnovaná sádrokartonová deska (tl. 12,5 mm) vhodná 
do interiérových prostor s vyšší relativní vlhkostí do 75% a do místností s požadavkem na vyšší požární 
odolnost (třída reakce na oheň A2-s1, d0), tepelná izolace minerální vatou tl. 80 mm (15 kg/m3)

m2 9,57 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

485 ozn. K7  =4,35*2,2 9,57
486 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 506,37 0,00 0,000 0,101 0,000 0,000
487 ozn. K4,5,6,7  =9,57+73,08+393,45+30,27 506,37

488
763121551R

SDK předsazená příčka s kovovou konstrukcí (feZn) a dvojitým záklopem tl 75 mm -  EI 90 Rw 57 dB, 
profil pozinkovaný 20/27 mm, 2x z jedné strany impregnovaná SDK deska (tl. 12,5 mm) vhodná do  
místností s požadavkem na vyšší požární odolnost (třída reakce na oheň A2-s1, d0), 

m2 1,30 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

489 ozn.K21  =0,65*2 1,30

490
763121447.KNF

SDK předsazená příčka s kovovou konstrukcí (FeZn) tl 150 mm -  EI 90 Rw 57 dB, profil pozinkovaný 
75 mm, 1x z jedné strany impregnovaná sádrokartonová deska (tl. 12,5 mm) vhodná do interiérových 
prostor s vyšší relativní vlhkostí do 75% (třída reakce na oheň A2-s1, d0)

m2 1,08 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

491 ozn. K3  =1,2*0,9 1,08
492 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 2,38 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
493 K3, 21  =1,08+1,3 2,38

494
763131451.KNF

SDK podhled s kovovou spodní konstrukcí (FeZn) v jedné rovině, profil pozinkovaný, 1x impregnovaná 
sádrokartonová deska (tl. 12,5 mm), vhodná do interiérových prostor s vyšší relativní vlhkostí do 75% 
(třída reakce na oheň A2-s1, d0), bez tepelné izolace

m2 231,57 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

495  =19,16+8,79+3,72+4,64+2,32+3,41+4,48+5,13+4,99+7,4+11,55+3,21+50,49+7,66+8,13 145,08
496  =7,36+4,12+3,27+20,98+3,19+6,35+3,76+5,25+3,89+3,08+4,01+5,66+3,93+11,64 86,49
497 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 17,60 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
498  =1,3+2+10,7+3,6 17,60
499 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 235,09 0,00 0,000 0,024 0,000 0,000
500  =0,2*17,6+231,57 235,09
501 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 763 Dřevostavby, sádrokartony  0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské

502
764214408

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 750 mm    
ozn. 2/K

m 0,84 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

503 ozn. 2/K  =1,05*0,8 0,84

504 764000001R
Stříška nad stávajícím zděným komínkem  z Pz plechu s úpravou  200/200 mm, včetně kotvení   ozn. 

1/K
ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

505 764000002R
Oplechování vnějšího parapetu před oknem  03/W s napojením pod keramickou dlažbu z Pz plechu 
mechanicky kotvené rš 450 mm - oplechování zateplení pod ocel. rampou ozn. 3/K  

m 5,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

506 764000003R
Oplechování beton bloků na střeše - pozinkovaný plech s vnější povrchovou úptavou z mPVC 500/500 
mm - dodávka, montáž

ks 4,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
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507 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 764 Konstrukce klempířské 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
508 tabulky dveří - dodávka, montáž, osazení, povrchová úprava

509 766000001R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 900/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč   ozn. 01/L, P, 

05/P

ks 5,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

510 766000002R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 800/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč   ozn. 02/L, P, 

14/L,P

ks 9,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

511 766000003R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 700/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč, dveře budou 
podříznuty, mezera 15 mm  ozn. 03/L

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

512 766000004R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové částečně prosklené (bezpečnostní sklo) 800/1970 mm, 
odlehčené DTD deska, ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální 
klíč, dveře budou podříznuty, mezera 15 mm  ozn. 04/L, P, 08/P

ks 3,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

513 766000005R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 600/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování   ozn. 06/L

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

514 766000006R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové částečně prosklené (bezpečnostní sklo) 1000/1970 mm, 
odlehčené DTD deska, ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální 
klíč   ozn. 07/ P

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

515 766000007R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové částečně prosklené (bezpečnostní sklo) 900/1970 mm, 
odlehčené DTD deska, ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální 
klíč   ozn. 09/ P

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

516 766000008R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové částečně prosklené (bezpečnostní sklo) 900/1970 mm EI 
15DP3-C, odlehčené DTD deska, ocel zárubeň do zdiva vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, 
kování, generální klíč, samozavírač   ozn. 10/ P

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

517 766000009R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 800/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do zdiva vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč   ozn. 11/ P

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

518 766000010R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 800/1970 mm, EI 15 DP3-C odlehčené 
DTD deska, ocel zárubeň do zdiva vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč, 
samozavírač   ozn. 12/ P

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

519 766000011R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 700/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování - dodávka, montáž, osazení, 
povrchová úprava  ozn. 13/L,P

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

520 766000012R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 600/1970 mm, EI 30 DP3 odlehčené 
DTD deska, stávající ocel zárubeň , dubový práh, kování   ozn. 15/L

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

521 766000013R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 800/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč, dveřní zarážka, 
větrací mřížka, dveře budou podříznuty, mezera 15 mm   ozn.  16/L,P

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

522 766000014R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 900/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč,  dveře budou 
podříznuty, mezera 15 mm   ozn.  17/P

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
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523 766000015R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 600/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, dveřní zarážka  dveře budou 
podříznuty, mezera 15 mm   ozn.  18/L

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

524 766000016R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 800/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč, dveřní zarážka,  
dveře budou podříznuty, mezera 20 mm   ozn.  19/P

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

525 766000017R
Dveře vnitřní, dřevěné HPL jednokřídlové plné s polodrážkou 900/1970 mm, odlehčené DTD deska, 
ocel zárubeň do SDK vč. nátěru RAL, prahová hliníková lišta, kování, generální klíč, dveřní zarážka,  
dveře budou podříznuty, mezera 20 mm   ozn.  20/P

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

526
527 tabulka oken - dodávka, montáž, osazení

528 766000018R

PLASTOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (PRAVÉ PROVEDENÍ) - 
částečně prosklené (bezpečnostní sklo) 1000/2650 mm (min. průchod š. 900), klika-klika, 5-ti bodový 
bezpečnostní zámek, generální klíč, DVEŘE- IZOLAČNÍ DVOJSKLO (bezpečnostní). Ud = 1,20 
W/m2k; Ug =  0,70 W/m2k; NADSVĚTLÍK - PEVNÁ ČÁST, U = 1,30 W/m2k; stavěč na křídle  ozn. 

01/W

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

529
Dveře budou umístěny do stávajícího otvoru - po vybourání stávajíícíh dveří. V případě potřeby 
montáže budou z boku otvoru dozděny pilíře z CP na MVC. Dveře budou co nejvíce podobné 
stávajícím  - viz přílohu. Před výrobou musí být otvor zaměřen!

530 766000019R

PLASTOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (PRAVÉ PROVEDENÍ) - 
částečně prosklené (bezpečnostní sklo) 1000/2650 mm (min. průchod š. 900), klika-koule, 5-ti bodový 
bezpečnostní zámek, generální klíč, DVEŘE- IZOLAČNÍ DVOJSKLO (bezpečnostní). Ud = 1,20 
W/m2k; Ug =  0,70 W/m2k; NADSVĚTLÍK - PEVNÁ ČÁST, U = 1,30 W/m2k   ozn. 02/W

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

531
Dveře budou umístěny do stávajícího otvoru - po vybourání stávajíícíh dveří. V případě potřeby 
montáže budou z boku otvoru dozděny pilíře z CP na MVC. Dveře budou co nejvíce podobné 
stávajícím  - viz přílohu. Před výrobou musí být otvor zaměřen!

532 766000020R

PLASTOVÁ OKENNÍ STĚNA 5200/2650 mm, SLOŽENÁ Z DVEŘÍ (900/1970, PRAVÉ 
PROVEDENÍ), PROSKLENÝCH A PLNNÝCH ČÁSTÍ, DVEŘE - KLIKA-KOULE, 5-TI BODOVÝ 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK; GENERÁLNÍ KLÍČ; OKNA - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ,  DVEŘE - 
IZOLAČNÍ DVOJSKLO (bezpečnostní), Ud = 1,20 W/m2k; Ug =  0,70 W/m2k; OKNA - IZOLAČNÍ 
DVOJSKLO, Uw = 0,90 W/m2k; Ug =  0,70 W/m2k, stavěč na křídle  ozn. 03/W

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

533

Okenní stěna bude umístěna do stávajícího otvoru - po vybourání stávajíící okenní stěny. Okenní 
stěna bude co nejvíce podobná stávající (vč. barevného provedení)  - viz přílohu. Ostění v exteriéruu 
bude doplněno o EPS tl. 40 mm na kterém bude  nanesena fasádní omítka-barevný odstín dle 
stávajícího. Před výrobou musí být otvor zaměřen!

534 766000021R
INTERIÉROVÉ VÝDEJNÍ OKNO SLIDE-H (VERTIKÁLNÍ POSUN OKENNÍHO KŘÍDLA), 
HLINÍKOVÝ RÁM (BEZ DOLNÍHO RÁMU)  900/1100 mm, BAJONETOVÝ ZÁMEK SISO, LEPENÉ 
BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX 33.1 ČIRÉ, NÁTĚRY RAL,  ozn. 04/W

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

535
Součástí posuvného křídla jsou dvě bezpečnostní zarážky a samonavíjecí mechanismus - ochrana 
před samovolným pádem. Okno bude umístěno osově do nové SDK příčky tl. 125 mm.  - viz přílohu. 
Před výrobou musí být otvor zaměřen!

536
537 tabulka truhlářských výrobků - dodávka, montáž, osazení
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538 766000022R
Sanitární příčka - výplň stěn i dveře z vysokotlakého laminátu - HPL (deska z laminátové prykyřice 
vyrobená při vysoké teplotě a tlaku), tl. 12 mm, samozavírací panty, zamykač s indikací obsazeno - 
dodávka, montáž, osazení

m 5,13 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

539 ozn. 1/T - 4/T  =1,255+1,025+1,45+1,4 5,13

540 766000023R

Kuchyňská linka dl 1300 mm: korpus pro ledničku dl. 600 mm, korpus pro dřez s odkapávačem dl. 600 
mm, 2x horní skříňka 600/800 mm, pracovní deska dl. 1300 mm, ( Součástí dodávky je i dřevěné 
deskové obložení stěny za kuchyňskou linkou, linka je vč. spotřebičů: dřez s odkapávací plochou (viz 
ZTI ), vestavěná malá lednice, odpadkový koš, dl. 1300 mm  - dodávka, montáž, osazení, doprava  

ozn. 5/T

kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

541 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 19,58 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
542  =1,15+3,245+1,255+3,7+3,325+6+0,9 19,58
543 60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 20,56 0,00 0,004 0,082 0,000 0,000
544  =1,05*19,58 20,56
545 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 14,00 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
546 ozn. 6/T -12/T  =7*2 14,00
547 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
548 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 1,60 0,00 0,000 0,000 0,001 0,002
549 komín dvířka  =0,8*2 1,60
550 767000001R Odříznutí stávajícího kovového dílce plotu od sloupku, řezy začistit, zbrousit, nátěry kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
551
552 tabulky zámečnických výrobků - dodávka, montáž, osazení

553 767000002R Ochrana rohů 40/40 mm třikrát hraněná nerezová ocel tvaru L, lepená dodávka, montáž, osazení m 27,50 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
554 ozn. 1/Z  =1,1*25,0 27,50

555 767000003R
Poklop pro zadláždění z pozink oceli vč. rámečku, vodotěsný, plynotěsný a uzamykatelný 600/600 mm - 
dodávka, montáž, osazení   ozn. 2/Z

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

556 767000004R
Poklop pro zadláždění z pozink oceli vč. rámečku, vodotěsný, plynotěsný a uzamykatelný  EW30 DP1,  
900/900 mm - dodávka, montáž, osazení   ozn. 3/Z

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

557 767000005R
Kruhová hliníková protidešťová žaluzie vč, sítě proti hmyzu  prům 150 mm, dodávka, montáž, osazení   
ozn. 4/Z

ks 3,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

558 767000006R
Úprava plotového dílce u rozvaděče - vyříznutí části oplocení, 2 ks nové vodorovné příčníky do 
plotového dílce 580/20/20 mm  budou přivařeny k stávacícímu  plotu (základní + jednonásobný 
syntetický nátěr) - dodávka, montáž, osazení povrchová úprava ozn. 5/Z

kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

559
560 tabulky ostatních výrobků- dodávka, montáž, osazení

561 767000007R
Čistící interiérová rohož 900/1000 mm z hliníkových profilů šířky 27 mm a výšky 17 mm, které jsou 
spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou vloženy 
textilní pásky. Rohož včetně hliníkového rámu (20x20x3 mm), rám uložit do podlahy.  ozn. 1/O

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

562 767000008R

Čistící interiérová rohož 700/1600 mm z hliníkových profilů šířky 27 mm a výšky 17 mm, které jsou 
spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou vloženy 
textilní pásky. Rohož včetně hliníkového rámu (20x20x3 mm), rám uložit do podlahy. Atypický rozměr.   
ozn. 2/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
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563 767000009R

Čistící exteriérová rohož  1200/1000 mm z hliníkových profilů šířky 27 mm a výšky 17 mm, které jsou 
spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou vloženy 
kartáčové pásky. Rohož včetně hliníkového rámu (20x20x3 mm), rám uložit do stávající betonové 
podesty.  ozn. 3/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

564
Rám rohože bude usazen do nově betonované podesty, tl. dle konstrukce rámečku (předpoklad 20 mm). Dno 
takto připraveného prostoru musí být odvodněno - průvrty z čela podesty. 

565 767000010R

Čistící exteriérová rohož 1300/1000 mm z hliníkových profilů šířky 27 mm a výšky 17 mm, které jsou 
spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou vloženy 
kartáčové pásky. Rohož včetně hliníkového rámu (20x20x3 mm), rám uložit do stávající betonové 
podesty.  ozn.4/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

566
Rám rohože bude usazen do nově betonované podesty, tl. dle konstrukce rámečku (předpoklad 20 mm). Dno 
takto připraveného prostoru musí být odvodněno - průvrty z čela podesty.

567 767000011R
Skleněná vchodová stříška 1700/1000 mm z kaleného skla Connex. 2x nerezový ocelový nosník. 
Kotvení je pomocí nerezových tyčí a kotvících kloubů.  ozn. 5/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

568 Stříška se nachází na únikové cestě z objektu, proto musí mít dostatečnou požární odolnost. 

569 767000012R

VNZ umyvadlová sestava - dávkovač tekutého mýdla nástěnný (plast ABS); Zásobník papírových 
ručníků nástěnný (plast ABS); Odpadkový koš nástěnný - drátěný; Zrcadlo (nástěnné lepené do 
obklad-cca 400x600 mm (přesný rozměr zrcadla dle konkrétního spárořezu obkladu) ; Dávkovač 
dezinfekčního gelu bezdotykový bateriový (plast ABS); Poloha jednotlivých prvků bude konkrétně 
určena během stavby. ozn. 8/O

ks 6,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

570 767000013R

VNZ umyvadlová sestava - dávkovač tekutého mýdla nástěnný (plast ABS); Zásobník papírových 
ručníků nástěnný (plast ABS); Odpadkový koš nástěnný - drátěný; Dávkovač dezinfekčního gelu 
bezdotykový bateriový (plast ABS); Poloha jednotlivých prvků bude konkrétně určena během stavby.  
ozn 9/O

ks 7,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

571 767000014R

VNZ - WC sestava - plastový zásobník na velké role toaletního papíru nástěnný - průhled pro kontrolu 
naplnění  (plast ABS); nástěnný džák na WC štětku + WC štětka; 1xHáček kovový na oblečení nerez; 
1x Nástěnný uzavíratelný koš na hygienické pomůcky kovový; 1x Zásobník na hygienické  sáčky  (plast 
ABS). Poloha jednotlivých prvků bude konkrétně určena během stavby.  ozn 10/O

ks 5,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

572 767000015R

VNZ - sprchová sestava - věšáková lišta - 4 háčky kovové nerez, Dávkovač tekutého mýdla nástěný 
(plast ABS); Posuvne dveře ke sprchové vaničce výplň - sklo (typ viz dodanou sprch. vaničku) , 
Samodržicí držák sprchové hadice posuvný na tyči. Poloha jednotlivých prvků bude konkrétně určena 
během stavby.   ozn. 11/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

573 767000016R
POŽÁRNĚ POPLACHOVÉ SMĚRNICE A EVAKUAČNÍ PLÁN - Destičky z plexiskla lepené na stěnu 
A3, texty a grafika lepena prořezávanou folií  ozn.12/O

ks 3,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

574 Směrnice a evakuční plány budou umístěny na únikové cestě, konkrétní poloha bude upřesněna v rámci KD.

575 767000017R
ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST - Tabulky značení únikových cest budou typové, ve 
fotoluminiscenčním provedení (kotveny např. lepením)  ozn. 13/O

ks 10,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

576 767000018R

ŠATNÍ SKŘÍŃKY - Kovová šatní skříň "Z", 800/500/1800 mm, která je složena ze 2 samostatných 
skříněk se 4 oddíly - 4xdveře (jeden oddíl se skládá z vysoké části a rozšířeného prostoru). Každý oddíl 
je možné uzamknout díky cylindrického zámku - 4x (vč. 2 klíčů od každého zámku). Ve všecch 4 
dveřích jsou v dolní a horní části odvětrávací otvory.  ozn. 14/O

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
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577 767000019R

OCHRANA STĚN - Nástěnný nárazník - svodidlo z PVC-u (vysoce odolný plast s vysokou tvrdostí, 
hustotou a houževnatostí), š=140, tl=25 mm, barva dle vzorníku,šroubováno na stěnu (u SDK příček 
nutno vložit výztuhy!). Na stěnu budou umístěny dva nárazníky nad sebou. Spodní ve výšce 200 mm 
nad podlahou, vrchní 800 mm nad podlahou. -dodávky, + montáž (včetně výztuh do SDK příček)  ozn. 

15/O

m 31,80 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

578 Délka stěny, na které bude umístěn nárazník - 15,9 bm. Krátit dle potřeby

579 767000020R

Ventilační větrná turbína mechanická - dodávka a montáž) včetně potrubí). Turbína  bude 
umístěna na stávající vyzděný komínek na střeše objektu (viz výkresovou část této PD) . Komínový 
průduch bude vyvložkován Ø100 mm a pod stropem povede do příčky mezi m.č. 14 a 13. Příčkou 
povede Ø100 mm do prostupu 4/P (prostup do kolektorů pod podlahou 1.n.p.) předpokládaná délka 
potrubí  je 10 m  vč. kotvení. - dodávka včetně potrubí a montáže  ozn. 16/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

580 Ventilační turbína není napojena na el. vedení, pohání ji vítr.

581 767000021R
REGÁL NA ŠANONY - Kovový regál na šanony 900/320/2000 mm s šesti policema s dostatečnou 
nosností jednotlivých polic.  ozn.. 17/O

ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

582 Přesná poloha regálů bude upřesněna během KD. Regály budou kotveny do zdi.

583 767000022R
REGÁL NA ŠANONY - Kovový regál na šanony 1050/320/2000 mm s šesti policema s dostatečnou 
nosností jednotlivých polic.  ozn.. 18/O

ks 3,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

584 Přesná poloha regálů bude upřesněna během KD. Regály budou kotveny do zdi.

585 767000023R
REGÁL NA ŠANONY - Kovový regál na šanony 1200/320/2000 mm s šesti policema s dostatečnou 
nosností jednotlivých polic.  ozn.. 19/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

586 Přesná poloha regálů bude upřesněna během KD. Regály budou kotveny do zdi.

587 767000024R
REVIZNÍ DVÍŘKA do sádrokartonových systémů 400/400/20 mm, pro VZT, pevný hliníkový rám  a 
vnitřní hliníkový rámeček osazený sdk deskou do vlhka, (12,5 mm ), uzavírání dvířek je pomocí US 
zámku ozn.. 20/O

ks 18,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

588 767000025R
REVIZNÍ DVÍŘKA do sádrokartonových systémů 350/1250/20 mm, pro VZT, pevný hliníkový rám  a 
vnitřní hliníkový rámeček osazený sdk deskou do vlhka, (12,5 mm ), uzavírání dvířek je pomocí US 
zámku ozn.. 21/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

589 767000026R
REVIZNÍ DVÍŘKA do sádrokartonových systémů 1050/1950/20 mm, pro VZT, pevný hliníkový rám  a 
vnitřní hliníkový rámeček osazený sdk deskou do vlhka, (12,5 mm ), uzavírání dvířek je pomocí US 
zámku ozn.. 22/O

ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

590 767000027R
BETONOVÁ DLAŽDICE 600/600/60 mm pod kondenzační jednotku, která je umístěná na střeše 
objektu (vč. odhrnutí kačírku, geotaxtílie 500 g/m2 ) ozn.. 23/O

ks 6,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

587 767000028R STÁVAJÍCÍ OKENNÍ SÍTĚ  cca 700/700 mm  demontáž, uskladnění, vyčištění zpětné osazení ks 20,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
588 767000029R Informační cedulky plastové - uzavírací ventily  ozn. 24/O ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

589 767000030R
Informační systém - Tabulky z plexiskla A5 uspůsobené pro vsunuti papíru (kotveno na stěnu) - 
značení názvů místností přístupných z chodeb  ozn. 25/O

ks 20,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

590
VĚTRACÍ MŘÍŽKA do sádrokartonového podhledu 100/400 - Kovová mřížka s přírodní / světle šedou 
eloxovou povrchovou úpravou ozn. 26/O

ks 20,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

591 ocelové konstrukce dle statiky

592 767000031R
Výměna stropního panelu na střeše - ocelová konstrukce - dodávka, montáž, osazení                        (  
VSŽ plech viz odd 004)   výkr.č. 02

kg 412,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

593  =1,05*444-(47+7) 412,20

594 767000032R
Rošt pro VZT jednotku na střeše - dodávka, montáž, osazení, povrchová úprava žárové pozinkování   
výkr.č. 03

kg 449,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
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595 767000033R
Rošt pro VZT jednotku m.č. 16, rošt na topném kanálu m.č. 22 - dodávka, montáž, osazení             
výkr. č. 04

kg 126,65 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

596  =50+1,05*(78-5) 126,65

597 767000034R
Lehká ocelová konstrukce rampy na stojkách, ocelové zábradlí - dodávka, montáž, osazení, povrchová 
úprava práškový vypalovaný lak  ( půdorysná plocha cca 5,09 m2) výkr.č. 05

kg 492,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

598 767000035R
Rošty nad kolektorovými kanály - dodávka, montáž, osazení ( VSŽ plech viz odd. 004)              výkr.č. 
06

kg 358,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

599  =1,05*380-(8+7+6+11+9) 358,00
600 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 0,00

Díl: 771 Podlahy keramické
601 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 125,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
602 P1  =19,16+3,41+7,4+11,55+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01 69,91
603 P2  =3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63 43,69
604 P5  =5,2*0,7 3,64
605 P6  =8,13 8,13
606 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 125,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

607
771474112

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 
mm

m 68,89 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

608 m.č. 01, 06  =2*(6,3+8,8)-(0,6+0,7+0,8*4+0,9*3+1+1,2)+(1,6+1,03+2,3)-0,8 24,93
609 m.č. 15, 16,17  =2*(6+1)-(0,9*4)+2*(4,5+1,6)-(0,8+0,9*2)+2*(1,65+1,75)-(0,8+0,9*2+1) 23,20
610 m.č. 22, 23, 26  =2*(2,55+1,28)-(0,7+0,8*3)+2*(3,3+1,5)-0,8+2*(2,6+1,9)-(0,8*2) 20,76

611
771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 125,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

612 59761108R dlažba keramická slinutá do interiéru  R10  tl do 10mm  - dodávka m2 136,68 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
613  =1,08*((0,07*68,89+125,37)-5,2*0,7) 136,68
614 59761140 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11 tl do 10 mm - dodávka m2 3,93 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
615 P5 3,9312 3,93
616 771591115 Podlahy spárování silikonem m 363,40 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
617 d t t o obvodová dilatace:  363,40 m 363,40
618 771577241 Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 50,84 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
619 P1  =3,41+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01 24,44
620 P2  =3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+2,97 26,40
621 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 1,40 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
622  =1,4 1,40
623 55343118 profil přechodový Al narážecí 40mm bronz m 1,54 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
624  =1,1*1,4 1,54
625 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 771 Podlahy keramické 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
626 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 48,39 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
627  =(11,05+6,24+11,04)+20,06 48,39
628 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 108,87 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
629 P3  =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
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630 P4  =8,79+4,99+20,98+6,35 41,11
631 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 108,87 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

632 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 217,74 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
633 P3, 4   x2  =108,87*2 217,74

634
776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 108,87 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

635
636 ANV.001R Lepení pásů multifunkčním disperzním lepidlem pro PVC, CV, LVT   podlaha P3 m2 75,38 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
637 m.č. 07, 08, 13, 14  =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
638 m.č. 07  sokl  =0,15*2*((2,2+2)-0,8) 1,02
639 m.č. 08  sokl  =0,15*2*((2,5+2)-0,8) 1,11
640 m.č. 13  sokl  =0,15*2*((10,7+6+0,7)-(0,8+1+0,9)) 4,41
641 m.č. 14  sokl  =0,15*((2,65*2+2,8)-0,9) 1,08

642

ANV.0VM20

Extrémě odolná homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťující výborný 
protiskluzový efekt (R12 - dle normy DIN 51130 ) a s obsahem extrémě tvrdých zrnek Al203 v celé 
tlouštce vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna. Podlahovina odolná vysokým teplotám 
tekutin vyskytujících se v kuchyni,  obsahuje speciální povrchovou úpravu pro snadné čištění. Včetně 
soklových částí u stěn a pod technologií gastro 

m2 81,41 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

643 P3  =1,08*75,38 81,41

644 ANV.0C8W
Těsnění čepcové bílé přísluš. k extrémně odolné homogenní vinylové podlahovině s přechodem 
navazující na keram obkl - dodávka+montáž+kotvení

m 55,88 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

645 m.č. 07  sokl  =1,1*2*((2,2+2)-0,8) 7,48
646 m.č. 08  sokl  =1,1*2*((2,5+2)-0,8) 8,14
647 m.č. 13  sokl  =1,1*2*((10,7+6+0,7)-(0,8+1+0,9)) 32,34
648 m.č. 14  sokl  =1,1*((2,65*2+2,8)-0,9) 7,92

649
ANV.0CF20R

Žlab obrubový 20 R (zaoblení koutu ve styku podlaha-stěna) přísluš. k extrémně odolné homogenní 
vinylové podlahovině - dodávka, montáž, osazení

m 99,94 0,00 0,000 0,040 0,000 0,000

650
na stěně + na soklu 
gastro  =55,88+44,06

99,94

651 77600000003 Nerezová lišta na soklech gastro - dodávka+montáž m 44,06 0,00 0,000 0,018 0,000 0,000
652 HH gastro soklů  =1,1*40,05 44,06
653 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 41,11 0,00 0,001 0,029 0,000 0,000
654 P4  =8,79+4,99+20,98+6,35 41,11

655 28411012
PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 44,40 0,00 0,000 0,018 0,000 0,000

656  =1,08*41,11 44,40
657 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 46,60 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
658 m.č. 02  =2*(2,7+3,3)-(0,8+0,6) 10,60
659 m.č. 09  =2*(2+2,5)-0,8 8,20
660 m.č. 19  =2*(3,85+5,9)-(0,8*2+0,7) 17,20
661 m.č. 21  =2*(2,2+2,8+0,35*2)-0,8 10,60
662 28411006 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm m 51,26 0,00 0,000 0,021 0,000 0,000
663  =1,1*46,6 51,26
664 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 776 Podlahy povlakové 0,00
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Díl: 777 Podalhy syntetické
665 777211011 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm m2 35,71 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
666 K17 jen podesty  =34,9-(1,2*1,2+1,2*0,6+1,25*0,3*2) 31,99
667 K 19 podesta vstup  =1,1*2,3+0,3*1,3 2,92
668 K13  =0,8 0,80

669
777312015 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 5 mm křemičitých na stupnice šířky přes 300 mm

m 24,17 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

670 K17, 18  =(1,61*7)+(1,2*6)+(1,25*2) 20,97
671 K19  =1,15+2,05 3,20

672
777312023

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 5 mm křemičitých na postupnice výšky do 200 
mm

m 33,88 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

673 K17, 18  =(1,61*8)+(1,2*8)+(1,25*4) 27,48
674 K19  =0,9+1,15+2,05+2,3 6,40
675 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 48,29 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
676  =35,71+0,31*24,17+0,15*33,88 48,29
677 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 777 Podalhy syntetické 0,00

Díl: 781 Obklady keramické

678
781472216 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 362,22 0,00 0,003 1,087 0,000 0,000

679 obklad na zdivu  =59,58 59,58
680 KO na sdk  m.č.03  =2*(1,75*2+1,4+0,15+0,5) 11,10
681 m.č. 04  =1,8*(3+1,1)-(0,9*1,8) 5,76
682 m.č. 05  =1,8*2*(1,3+2,2)-(0,7*1,8)+0,15*0,9 11,48
683 m.č. 06  =2,4*(1,6+1,3) 6,96
684 m.č. 07  =2,6*2*(2,2+2)-(0,8*1,97) 20,26
685 m.č. 08  =2,6*2*(2,5+2)-(0,8*1,97) 21,82
686 m.č. 10  =2,4*2*(3,7+2)-(0,9*1,97) 25,59
687 m.č. 11  =2,4*(5,4+2,3+2,4+0,3+2,2+2,3)-(0,9*1,97) 33,99
688 m.č. 12  =1,8*(0,5+1,3+3+1,03+1,6)-(0,6*1,8) 12,29
689 m.č. 13  =2,5*(4,45+5,9+1,15+3,7+0,7+2,8)-(0,8*1,97+1*1,97+0,9*1,97) 41,43
690 m.č. 14  =2,6*(2,65*2+2,8)-(0,9*1,97) 19,29
691 m.č. 18  =1,8*(2,2*2+1,45) 10,53
692 m.č. 20  =1,8*(2,2*2+1,45)-(0,7*1,8) 9,27
693 m.č. 24  =1,8*2*(1,77+2,2)-(0,8*1,8) 12,85
694 m.č. 25  =1,8*2*(1,4+2,2)-(0,7*1,8) 11,70
695 m.č. 26  =1,8*(0,95+0,715+1,3) 5,34
696 m.č. 27  =2,4*2*(2,9+1,9)-(0,8*1,97*2) 19,90
697 m.č. 28  =2,65*(6,3+2,15+1,45)-(0,8*1,97*2) 23,08
698 59761719R obklad keramický nemrazuvzdorný dodávka m2 391,20 0,00 0,018 7,042 0,000 0,000
699  =1,08*362,22 391,20
700 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 362,22 0,00 0,000 0,109 0,000 0,000
701 781492251 Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem m 56,86 0,00 0,000 0,015 0,000 0,000
702 m.č. 03  =1,8+1,4+2,7+0,2 6,10
703 m.č. 04  =2*(1,5+3)-(0,9+1,2) 6,90
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704 m.č. 05  =2*(2,3+1,3)-0,7 6,50
705 m.č. 12  =2*(2,9+1,3)-0,6 7,80
706 m.č. 18  =2*(2,2+1,45)-0,8 6,50
707 m.č. 20  =2*(2,2+1,45)-0,7 6,60
708 m.č. 24  =2*(1,77+2,2)-0,8 7,14
709 m.č. 25  =2*(2,2+1,4)-0,7 6,50
710 m.č. 26  =0,9+0,715+1,2 2,82
711 59054120 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 4,5x2500mm m 62,55 0,00 0,000 0,016 0,000 0,000
712  =1,1*56,86 62,55
713 781492211 Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem m 6,30 0,00 0,000 0,002 0,000 0,000
714  =1,8*3+0,9 6,30
715 59054121 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 6x2500mm m 6,93 0,00 0,000 0,002 0,000 0,000
716  =1,1*6,3 6,93
717 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem  m 8,80 0,00 0,000 0,002 0,000 0,000
718  =1,1*(2+0,15*(4*10)) 8,80
719 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 781 Obklady keramické 0,00

Díl: 783 Nátěry
720 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 1,72 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
721 dveře 15/L  =0,35*(0,6+0,15*2+2*2) 1,72
722 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 43,68 0,00 0,000 0,009 0,000 0,000
723 dveře 15/L  =0,35*(0,6+0,15*2+2*2) 1,72
724 statika 02, 04, 06  =42*(0,466+(0,05+0,082+0,002)+0,399) 41,96
725 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,72 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
726 dveře 15/L  =0,35*(0,6+0,15*2+2*2) 1,72
727 783414101 Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 2,90 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
728 ozn. 1 - 3/K  =1,1*(0,25*2*4+0,74*0,8+0,2*0,2) 2,90
729 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 2,90 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000

730 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 3,72 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
731 sloupek vjezd  =2*2*(0,68+0,25) 3,72
732 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 3,72 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
S Celkem za 783 Nátěry 0,00

Díl: 784 Malby
733 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 128,94 0,00 0,000 0,026 0,000 0,000
734 vápenný štuk stěny  =128,94 128,94
735 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m m2 611,45 0,00 0,000 0,122 0,000 0,000
736 sdk podhledy  =231,57 231,57
737 m.č. 01 sdk stěny  =2,65*(3,95+0,7+6+1,9+0,3+1,3+6,9+5) 69,03
738 m.č. 02  =2,65*(2,7*2+3,2) 22,79
739 m.č. 03  =2,65*0,9+0,56*(1,8+2,2+1,4) 5,41
740 m.č. 04  =(2,65-1,8)*(3+1,1) 3,49
741 m.č. 05  =(2,4-1,8)*(1,3+2,3*2) 3,54
742 m.č. 06  =2,4*(0,4+1,03+1,2) 6,31
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743 m.č. 09  =2,6*(2,5*2+2) 18,20
744 m.č. 12  =(2,4-1,8)*(1,45+0,95+2,93+1,3+0,5) 4,28
745 m.č. 15  =2,65*1,3 3,50
746 m.č. 16  =2,4*1,6 3,84
747 m.č. 17  =2,4*(1,3+1,6) 6,96
748 m.č. 18  =(2,4-1,8)*2*(2,2+1,45) 4,38
749 m.č. 19  =2,65*(4,05+5,8+0,8) 28,22
750 m.č. 20  =(2,4-1,8)*2*(1,4+2,2) 4,32
751 m.č. 21  =2,4*(1,3+0,5+2,85+2,3+2,15+0,43) 22,87
752 m.č. 22  =2,65*(2,2+2,6+1,3) 16,17
753 m.č. 23  =2,65*(1,5+1,8+3,3) 17,49
754 m.č. 24  =(2,4-1,8)*2*(2,2+1,8) 4,80
755 m.č. 26  =(2,4-1,8)*2*(1,85+2,6) 5,34
756 vápenný štuk stěny  =128,94 128,94
757 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 231,57 0,00 0,000 0,046 0,000 0,000

758 28329042 Fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 266,31 0,00 0,000 0,053 0,000 0,000
759  =1,15*231,57 266,31
S Celkem za 784 Malby 0,00
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
    (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

Zdravotní instalace + plynová zařízení
11    0,00 0,09

1 119000001RA0 m 10,00 0,00 0,01 0,09RTS I / 2024
13    0,00 0,00

2 139200010RAB m 60,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
 

3 139200010RAC m 10,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
 

16    0,00 0,00
4 162100010RA0 m3 35,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

17    0,00 50,10
5 175100020RAD m3 30,00 0,00 1,67 50,10RTS I / 2024

 
6 174100010RA0 m3 5,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

19    0,00 0,00
7 199000002R00 m3 30,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

21    0,00 0,00
8 214500111R00 m 70,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

61    0,00 0,35
9 612403388R00 m 9,00 0,00 0,04 0,35RTS I / 2024

63    0,00 0,57
10 631310002RA0 m2 1,30 0,00 0,44 0,57RTS I / 2024

 
721    0,00 2,05

11 721.001 ks 2,00 0,00 0,01 0,02RTS II / 2024
12 721.002 m 8,00 0,00 0,00 0,01RTS II / 2024
13 721.004 m 8,00 0,00 0,05 0,40RTS II / 2024

 

14 721110806R00 m 20,00 0,00 0,03 0,53RTS I / 2024
15 721110917R00 kus 5,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
16 721110928R00 kus 5,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
17 721140802R00 m 50,00 0,00 0,01 0,75RTS I / 2024
18 721140915R00 kus 4,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
19 721140925R00 kus 5,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
20 721152303R00 m 10,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
21 721171239R00 kus 6,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
22 721171803R00 m 20,00 0,00 0,00 0,04RTS I / 2024
23 721176101R00 m 16,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
24 721176102R00 m 4,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4
rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku
Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4

Zkrácený popis / Varianta  - zahrnuta je dodávka i montáž Hmotnost (t)
Rozměry

Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu
Hloubené vykopávky

rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí štěrkopískem
dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
Úprava podloží a základové spáry
Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm
Úprava povrchů vnitřní
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm
zajištění přípojných míst kanalizace
Vnitřní kanalizace

Hadička kondenzátní 3/4" dle zařízení
gastro rošt odvodnění podlahy
včetně vpusti DN 100 svislé
100x800 - 2x
300x300 - 2x
600x600 - 1x
800x400 - 1x
1200x300 - 1x
1200x450 - 1x
Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm
Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí, do DN 150 mm
Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, krácení trub, do DN 200 mm
Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm
Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm
propojení větracího potrubí a střešních vtoků
Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 100 mm
Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm
Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110
Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm
Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm

přechod kondenzátní, beztlaký DN 32 x R 1/2”

28/61



Zdravotní instalace + plynová zařízení MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

25 721176103R00 m 65,00 0,00 0,00 0,03RTS I / 2024
26 721176105R00 m 8,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
27 721176115R00 m 20,00 0,00 0,00 0,03RTS I / 2024
28 721176115R00 m 10,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024

 
29 721176125R00 m 100,00 0,00 0,00 0,14RTS I / 2024
30 721177725R00 kus 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
31 721194103R00 kus 7,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
32 721194104R00 kus 11,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
33 721194105R00 kus 20,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
34 721194109R00 kus 13,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
35 721220801R00 kus 15,00 0,00 0,00 0,05RTS I / 2024
36 721223420RT2 kus 3,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
37 721223425RT1 kus 5,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
38 721273150R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
39 721273200R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
40 721290111R00 m 220,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
41 721290123R00 m 220,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

722    0,00 1,74
42 722130801R00 m 10,00 0,00 0,00 0,02RTS I / 2024
43 722130901R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
44 722131913R00 soubor 3,00 0,00 0,01 0,03RTS I / 2024
45 722170801R00 m 190,00 0,00 0,00 0,05RTS I / 2024
46 722170922R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
47 722170924R00 kus 8,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
48 722172331R00 m 160,00 0,00 0,00 0,64RTS I / 2024
49 722172332R00 m 110,00 0,00 0,01 0,57RTS I / 2024
50 722172333R00 m 40,00 0,00 0,01 0,22RTS I / 2024
51 722172351R00 kus 20,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
52 722172352R00 kus 10,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
53 722172631R00 m 12,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024

 
54 722172632R00 m 20,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024

 
55 722172633R00 m 65,00 0,00 0,00 0,06RTS I / 2024

 
56 722172914R00 kus 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
57 722172964R00 kus 3,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
58 722181211RT7 m 60,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
59 722181211RT8 m 10,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
60 722181213RT7 m 100,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
61 722181213RT9 m 100,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024

 

Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm
Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm
Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm
dešťové svody
Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 2,7 mm
Čisticí kus, odpadní svislé, D 110 mm
Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm
Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm
Demontáž zápachové uzávěrky, DN 70 mm
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou svislý odtok DN 110
mřížka nerez, izolační souprava
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou boční odtok SN 110
mřížka nerez 115 x 115 mm

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm
Vnitřní vodovod
Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm
Zazátkování vývodu
Oprava potrubí, vsazení odbočky DN 25 mm
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4"
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20
Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20
Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20
Křížení potrubí z PP-R D 20 x 3,4 mm, PN 20
Křížení potrubí z PP-R D 25 x 4,2 mm, PN 20
Potrubí plastové PP-R bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20
v kanále
Potrubí plastové PP-R bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20
v kanále
Potrubí plastové PP-R bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20
v kanále
Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm
Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod
Izolace návleková   tl. stěny 6 mm
vnitřní průměr 22 mm
Izolace návleková   tl. stěny 6 mm
vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková   tl. stěny 13 mm
vnitřní průměr 22 mm
Izolace návleková   tl. stěny 13 mm
vnitřní průměr 28 mm

Hlavice ventilační přivětrávací
Souprava ventilační střešní

29/61



Zdravotní instalace + plynová zařízení MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

62 722181213RU1 m 40,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
 

63 722181214RT7 m 12,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 

64 722181214RT9 m 20,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 

65 722181214RU2 m 65,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 

66 722182094R00 kus 120,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
67 722190221R00 soubor 2,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024
68 722190222R00 soubor 2,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024
69 722190223R00 soubor 3,00 0,00 0,01 0,03RTS I / 2024
70 722190401R00 kus 9,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
71 722190402R00 kus 9,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
72 722190403R00 kus 4,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
73 722190901R00 kus 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
74 722191112R00 soubor 16,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
75 722191131R00 soubor 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
76 722202213R00 kus 54,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
77 722202216R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
78 722202217R00 kus 7,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
79 722212440R00 soubor 4,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
80 722224111R00 kus 3,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
81 722235112R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
82 722235113R00 kus 3,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
83 722235173R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
84 722235642R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
85 722235643R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
86 722235692R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
87 722235693R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
88 722280106R00 m 410,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

723    0,00 1,42
89 723.20 ks 1,00 0,00 0,00 0,00RTS II / 2023
90 723.6 ks 1,00 0,00 0,00 0,00RTS II / 2023

 

91 723120203R00 m 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024
92 723120204R00 m 80,00 0,00 0,01 1,01RTS I / 2024
93 723120205R00 m 4,00 0,00 0,01 0,06RTS I / 2024
94 723120805R00 m 40,00 0,00 0,00 0,15RTS I / 2024
95 723120809R00 m 10,00 0,00 0,01 0,09RTS I / 2024
96 723150367R00 m 1,50 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024

Izolace návleková   tl. stěny 13 mm
vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková   tl. stěny 20 mm
vnitřní průměr 22 mm
v kanále
Izolace návleková   tl. stěny 20 mm
vnitřní průměr 28 mm
v kanále
Izolace návleková   tl. stěny 20 mm
vnitřní průměr 35 mm
v kanále
Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm
Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 mm
Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm
Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm
Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm
Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm
Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 300 mm
Nástěnka MZD PP-R D 20 mm x R 1/2"
Nástěnka MZD PP-R D 25 mm x R 1/2"
sprcha
Nástěnka MZD PP-R, D 25 mm x R 3/4"
pračkové ventily gastro
Štítky orientační na zeď
Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm
Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm
Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm
Kohout vodovodní, kulový, termo-regulační, vnitřní-vnitřní závit,DN 20 mm

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm
Vnitřní plynovod
zvuková signalizace poruchových stavů
dvířka plynoměrné skříně s větracím otvorem, zamykací, vnější
800x400
dva plynoměry nad sebou
fasádní rámeček
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm
Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm
Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50 - 80 mm
Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57/2,9 mm

Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 20 mm
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 25 mm
Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou, DN 20 mm
Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou, DN 25 mm
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97 723160204R00 soubor 2,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
98 723160334R00 soubor 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
99 723160804R00 pár 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024
100 723160805R00 pár 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024
101 723190203R00 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
102 723190204R00 soubor 3,00 0,00 0,01 0,02RTS I / 2024
103 723190206R00 soubor 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024

 

104 723190252R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
105 723190253R00 kus 4,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
106 723190901R00 kus 4,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
107 723190907R00 m 134,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
108 723190909R00 kus 3,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 

109 723191103R00 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
110 723215513R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
111 723235112R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
112 723235512R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
113 723260801R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
114 723.11 sb 3,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 

115 723.13 ks 1,00 0,00 0,02 0,02RTS I / 2024
116 723.17 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
117 723.24 sobor 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
118 723.28 kpl 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
119 723.14 sb 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 

120 723235113R00 kus 5,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
121 723.10 ks 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

724    0,00 0,23
122 724.100 ks 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

122 724.101 ks 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
123 724.104 ks 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
124 724.105 ks 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024

 
125 724.020 ks 22,00 0,00 0,01 0,22RTS I / 2024

725    0,00 0,29
126 725014131RT0 ks 16,00 0,00 0,01 0,13RTS I / 2024

Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1"
Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"
Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 1"
Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 5/4"
Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 mm
Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 mm
Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 40 mm
propojení přívodu plynu po demontáži plynoměru kuchyně
v domovní kotelně
Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 mm
Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 mm
Uzavření nebo otevření plynového potrubí
Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
Zkouška tlaková  plynového potrubí
1x stávající přívod
1x nová instalace
1x provozovaná instalace bytu
Hadice flexibilní pro napojení spotřebičů 3/4", délky 1500 mm
Vsuvka protipožární DN 25 mm, spoj s navařením přírub, mosaz
Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, DN 20 mm
Kohout kulový protipožární přímý, vnitřní - vnitřní závit, DN 20 mm
Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10
revize plynového zařízení
byt
kuchyň
přívodní potrubí
Detekce plynu s ovládáním elm.ventilu a alarmu
bezpečnostní rychlouzávěr DN 25
kabelové propojení detekce-elm.ventilu-signalizace
napájení 230-50 dodávka stavby
uvedení spotřebiče do provozu
plynoměr G4 100-25
podružné měření plynu
byt
gastro
Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, DN 25 mm
asfaltová zálivka potrubí v podlaze
Strojní vybavení
Jednoduchý změkčovací filtr, plně automatické časové nebo dle průtoku řízené změkčování
řídící ventil, kompletní funkční celek, průtok 2,0 m3/h
horizontální potrubní oddělovač 1"

fyzikální úpravav vody

Zařizovací předměty
Demontáž zařizovacích předmětů, likvidace
umyvadla, klozety, výlevky, dřezy, …

filtr s automatickým proplachem 1"
Fyzikální úpravna vody, která indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole v obou směrech bez ohledu na proudění

Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná, plynotěsná
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127 725014131RT1 soubor 5,00 0,00 0,02 0,09RTS I / 2024
 

128 725.010 ks 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
129 725017122R00 soubor 6,00 0,00 0,02 0,10RTS I / 2024
130 725018105R00 soubor 1,00 0,00 0,05 0,05RTS I / 2024

 

131 725019103R00 soubor 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024

 

132 725249103R00 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
133 725319101R00 soubor 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
134 725334301R00 kus 5,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
135 725814105R00 soubor 50,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
136 725814125R00 soubor 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
137 725823114RT1 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
138 725823121RT2 kus 6,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
139 725845111R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
140 725850145R00 kus 5,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
141 725860184R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
142 725860202R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
143 725860212R00 kus 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
144 725860262R00 kus 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
145 725980122R00 kus 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
146 725825114RT1 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 
147 725845811R00 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
148 725849302R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

726    0,00 0,15
149 726211313R00 soubor 4,00 0,00 0,01 0,04RTS I / 2024
150 726211323R00 soubor 6,00 0,00 0,02 0,11RTS I / 2024

89    0,00 0,00
151 892855111R00 úsek 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

 

97    0,00 0,36
152 974100030RA0 m 9,00 0,00 0,04 0,36RTS I / 2024

H721    0,00 0,00
153 998721101R00 t 2,05 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

H722    0,00 0,00
154 998722101R00 t 1,74 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

H723    0,00 0,00
155 998723101R00 t 1,42 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

H724    0,00 0,00
156 998724101R00 t 0,23 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

H725    0,00 0,00

Klozet závěsný + sedátko, bílý
včetně sedátka v bílé barvě
splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů
Umyvadlo na šrouby bílé
Vana sprchová 900 mm
půlkruhová
příslušenství a sifon
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou
keramická
připojení splachovadla
Montáž sprchových koutů
Montáž dřezů jednoduchých
Nálevka se sifonem PP, DN 32 mm
Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm
Ventil pračkový DN 20 mm
Baterie dřezová stojánková páková
Baterie umyvadlová stojánková  ruční
Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství
napojení gastro hadice
Sifon kondenzační podomítkový, DN 40 mm

Sifon umyvadlový pod omítku
Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem

Sifon pračkový, D 40/50 mm
Sifon dřezový, D 40/50 mm, 6/4"

Dvířka z plastu, 200 x 300 mm
čistič kanalizace
Baterie dřezová nástěnná ruční
výlevka
Baterie sprchová nástěnná, včetně příslušenství
Montáž držáku sprchy
Instalační prefabrikáty
Modul pro umyvadlo, h. 1120 mm
Modul pro WC, nastavitelný, h. 1120 mm
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m
revize z přípojných míst
revize z revizní šachty po toku
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm
Vnitřní kanalizace
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
Vnitřní vodovod
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
Vnitřní plynovod
Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m
Strojní vybavení
Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m
Zařizovací předměty
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157 998725101R00 t 0,29 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
H99    0,00 0,00

158 999281105R00 t 51,47 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
M46    0,00 0,00

159 460570533R00 m 70,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
S    0,00 0,00

160 979011211R00 t 1,60 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
161 979082111R00 t 1,60 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
162 979095312R00 t 1,60 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
163 979981101R00 t 1,60 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

Zdravotní instalace + plynová zařízení 0,00
Poznámka:

Zához rýhy 60/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním
Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Naložení a složení suti
Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
Zemní práce při montážích
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
    (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

VYTÁPĚNÍ
722    0,00 0,01

1 722.000 m 5,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
2 722.000 m 37,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
3 722.000 m 3,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
4 722181214RT5 m 222,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
5 722181214RT6 m 34,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
6 722181215RT7 m 25,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
7 722181215RT9 m 6,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
8 998722101R00 t 0,01 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

733    0,00 1,35
9 733110806R00 m 300,00 0,00 0,00 0,97RTS I / 2024
10 733190801R00 kus 25,00 0,00 0,00 0,02RTS I / 2024
11 733191913R00 kus 24,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
12 733163102R00 m 222,00 0,00 0,00 0,17RTS I / 2024
13 733163103R00 m 34,00 0,00 0,00 0,03RTS I / 2024
14 733163104R00 m 25,00 0,00 0,00 0,03RTS I / 2024
15 733163105R00 m 11,00 0,00 0,00 0,02RTS I / 2024
16 733163106R00 m 37,00 0,00 0,00 0,07RTS I / 2024
17 733163107R00 m 3,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
18 733190108R00 m 332,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
19 733161907R00 kus 2,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
20 783424340R00 m 332,00 0,00 0,00 0,03RTS I / 2024
21 734.10 m3 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
22 734.20 m3 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
23 998733101R00 t 1,34 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

734    0,00 0,02
24 734263255R00 kus 21,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
25 734.000 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
26 734221672R00 kus 21,00 0,00 0,00 0,01RTS I / 2024
27 998734101R00 t 0,02 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

735    0,00 0,98
28 735.000 kus 20,00 0,00 0,02 0,48RTS I / 2024

29 735171311R00 kus 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024

30 735157162R00 kus 3,00 0,00 0,01 0,02RTS I / 2024

31 735157164R00 kus 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024

32 735157462R00 kus 1,00 0,00 0,02 0,02RTS I / 2024

33 735157560R00 kus 1,00 0,00 0,01 0,01RTS I / 2024

Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 362 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/600/47
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 483 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/800/47
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 587 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/600/66
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 515 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/400/66

Připojovací souprava koupelnového tělesa rohová, DN 15
Hlavice ovládání ventilů termostatická
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
Otopná tělesa
Demontáž těles otopných deskových a litinových článkových, likvidace
Trubkové otopné těleso, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem, 
jmenovitý tepelný výkon: 750 W (75/65/20°C) - v/d/h=1500/600/30

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email
Proplach systému ÚT
Napouštění systému ÚT
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
Armatury
Šroubení regulační,rohové -VK, DN 15

Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm
Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm
Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm
Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm
Tlaková zkouška potrubí do DN 50
Propojení měděného potrubí vytápění D 42 mm

Rozvod potrubí
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32
Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50
Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15
Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm

Izoace z kamenné vlny na potrubí přímé DN 50,sam.spoj
Izolace návleková polyetylenonvá tl. stěny 20 mm
Izolace návleková polyetylenonvá tl. stěny 20 mm
Izolace návleková  polyetylenonvá tl. stěny 25 mm
Izolace návleková  polyetylenonvá tl. stěny 25 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

Zkrácený popis - zahrnuta je dodávka i montáž Hmotnost (t)
Rozměry

Izolace
Izoace z kamenné vlny na potrubí přímé DN 50,sam.spoj
Izoace z kamenné vlny na potrubí přímé DN 50,sam.spoj
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Vytápění MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

34 735157561R00 kus 1,00 0,00 0,02 0,02RTS I / 2024

35 735157562R00 kus 2,00 0,00 0,02 0,04RTS I / 2024

36 735157563R00 kus 3,00 0,00 0,02 0,06RTS I / 2024

37 735157564R00 kus 3,00 0,00 0,02 0,07RTS I / 2024

38 735157566R00 kus 1,00 0,00 0,03 0,03RTS I / 2024

39 735157568R00 kus 1,00 0,00 0,04 0,04RTS I / 2024

40 735157569R00 kus 1,00 0,00 0,04 0,04RTS I / 2024

41 735157570R00 kus 1,00 0,00 0,05 0,05RTS I / 2024

42 735157666R00 kus 1,00 0,00 0,04 0,04RTS I / 2024

43 735157669R00 kus 1,00 0,00 0,05 0,05RTS I / 2024

44 735179110R00 kus 1,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
45 735156910R00 kus 4,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
46 735156920R00 kus 17,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024
47 998735101R00 t 0,98 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

90    0,00 0,00
48 904      R02 h 24,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2024

VYTÁPĚNÍ CELKEM 0,00
Poznámka:

Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 773 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/600/66

Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 2061 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1600/66
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1679 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1000/100
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 2351 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1000/100
Tlakové zkoušky trubkových otopných těles

Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 644 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/500/66

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 902 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/700/66
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1030 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/800/66
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1288 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1000/66
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1546 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1200/66
Deskové otopné těleso panelové, umožňující spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným 
oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1803 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1400/66

Tlakové zkoušky deskových otopných těles - hloubka 47 mm
Tlakové zkoušky deskových otopných těles - hloubka 66-100 mm
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Silnoproud MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

č. pol.
Název MJ množství

jedn. cena 
Dodávka

jed. cena 
Montáž cena celkem

SILNOPROUD

2

2.1 Rozvaděče 0,00

2.1.1

Rozvaděč RK - dodávka + montáž včetně osazení (provedení výkopu, obetonování, zásyp, …)
• oceloplechový zapuštěný
• š. 590, v. 2020, h. 250
• hlavní vypínač 200A,
• vyzbrojení podle schématu

ks 1,00 0,00

2.1.2 HOP - hlavní ochrané pospojení, krabice, svorkovnice, komplet ks 1,00 0,00

2.1.3

Rozvaděč RE
• typový elektroměrový rozvaděč, pilířek včetně základu
• jedno třífázové měření včetně HDO (osazeno jednofázovým) s jističem 16A/B/1
• jedno třífázové nepřímé měření včetně HDO s jističem 160A, 

ks 1,00 0,00

2.2 Svítidla - podle knihy svítidel 0,00

2.2.1
Svítidlo A - LED přisazené svítidlo 36,3 W, 230 V, IP54, světelný tok svítidla 5120 lm,účinnost svítidla 141 lm/W, 
rozměry: 1160x159x85 mm, materiál: hliník/plast

ks 13,00 0,00

2.2.2
Svítidlo A1 - LED přisazené kruhové svítidlo 13,7 W, 230 V, IP54, světelný tok  svítidla1790 lm,účinnost svítidla 131 
lm/W, rozměry: ø300x85 mm, materiál: hliník/plast

ks 1,00 0,00

2.2.3
Svítidlo A2 - LED přisazené kruhové svítidlo 15,7 W, 230 V, IP54, světelný tok  svítidla 2010 lm,účinnost svítidla 128 
lm/W, rozměry: ø300x85 mm, materiál: hliník/plast

ks 1,00 0,00

2.2.4
Svítidlo A3 - LED přisazené svítidlo 26 W, 230 V, IP54, světelný tok svítidla 3610 lm,účinnost svítidla 139 lm/W, 
rozměry: 1160x159x85 mm, materiál: hliník/plast

ks 5,00 0,00

2.2.5
Svítidlo A4 - LED přisazené svítidlo 36,3 W, 230 V, IP54, světelný tok svítidla 5120 lm,účinnost svítidla 141 lm/W, 
rozměry: 1160x159x85 mm, materiál: hliník/plast

ks 1,00 0,00

2.2.6
Svítidlo B - LED přisazené svítidlo 19 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 2312 lm, rozměry: 600x165x63 mm, 
materiál: hliník/plast

ks 3,00 0,00

2.2.7
Svítidlo B1 - LED přisazené svítidlo 24 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 2827 lm, rozměry: 600x165x63 mm, 
materiál: hliník/plast

ks 14,00 0,00

2.2.8
Svítidlo B1 - LED přisazené svítidlo 25 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 2734 lm, rozměry: 600x165x63 mm, 
materiál: hliník/plast

ks 5,00 0,00

Všechna el.zařízení, systémy  a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. 
Ceny obsahují montáž i dodávku, náklady na přesun hmot  a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškerý pohledový 
kompletační materíál bude vzorkován a odsouhlasen architektem nebo investorem.

VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY
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Silnoproud MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

2.2.9
Svítidlo C - LED přisazené kruhové svítidlo 30 W, 230 V, IP40, světelný tok  svítidla 2700 lm, Barva světla 4000 K, 
rozměry: ø300x73 mm, materiál: polykarbonát

ks 1,00 0,00

2.2.10
Svítidlo C1 - LED přisazené kruhové svítidlo 18 W, 230 V, IP44, světelný tok  svítidla 1200 lm, Barva světla 4000 K, 
rozměry: ø280x53 mm, materiál: polykarbonát

ks 12,00 0,00

2.2.11
Svítidlo C2 - LED přisazené kruhové svítidlo 24 W, 230 V, IP44, světelný tok  svítidla 1700 lm, Barva světla 4000 K, 
rozměry: ø280x53 mm, materiál: polykarbonát

ks 2,00 0,00

2.2.12
Svítidlo D - LED přisazené svítidlo 58 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 6175 lm, rozměry: 1580x160x55 mm, 
materiál: hliník/plast

ks 1,00 0,00

2.2.13
Svítidlo D1 - LED přisazené svítidlo 48 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 4851 lm, rozměry: 1080x160x55 mm, 
materiál: hliník/plast

ks 1,00 0,00

2.2.14
Svítidlo E - LED přisazené kruhové svítidlo 37 W, 230 V, světelný tok  svítidla 3335 lm, Barva světla 3000 K, 
rozměry: ø370x70 mm, materiál: polykarbonát

ks 4,00 0,00

2.2.15
Svítidlo F - LED přisazené svítidlo 37 W, 230 V, IP20, světelný tok svítidla 4200 lm, rozměry: 1185x100x66 mm, 
materiál: hliník/plast

ks 2,00 0,00

2.2.16
Svítidlo na fasádě
• nad dveřmi

ks 4,00 0,00

2.2.17
Svítidlo na fasádě
• reflektor

ks 3,00 0,00

2.2.18
Svítidlo nouzové s piktogramem
• vlastní bateriový zdroj, doba svitu na 1h.

ks 16,00 0,00

2.3 Přístroje, krabice 0,00
2.3.1 Zásuvka jednofázová jednoduchá, 230V/16A, ks 105,00 0,00
2.3.2 Zásuvka jednofázová jednoduchá do venkovního prostředí, 230V/16A, ks 4,00 0,00
2.3.3 Vypínač jednopólový, 230V/10A, ks 19,00 0,00
2.3.4 schodišťový přepínač jednoduchý, 230V/10A, ks 12,00 0,00
2.3.5 schodišťový přepínač dvojitý, 230V/10A, ks 4,00 0,00
2.3.6 křížový přepínač, 230V/10A, ks 2,00 0,00
2.3.7 Jednorámeček, ks 75,00 0,00
2.3.8 Dvourámeček, ks 28,00 0,00
2.3.9 Trojrámeček, ks 12,00 0,00

2.3.10 Čtyřrámeček, ks 5,00 0,00
2.3.11 Instalační a přístrojové krabice ks 180,00 0,00

2.3.12
Podlahová krabice se šesti pozicemi osazená 4 zásuvkami 230V/16A, 2 datovými zásuvkami RJ45, včetně 
krabice pro zalití do betonu a víčka

kpl 1,00 0,00

2.3.13 drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,00 0,00 0,00
Pozn. Veškeré přístroje budou dodány včetně příslušenství (rámečky, atd.). Přesné počty 
jedno/výcerámečeků pro přístroje je potřeba zkoordinovat s projektem interiéru.
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2.4 Kabely, kabelové trasy 0,00
2.4.1 Vodič Cu 4 zž m 150,00 0,00
2.4.2 Vodič Cu 6 zž m 60,00 0,00
2.4.3 Vodič Cu 16 zž m 30,00 0,00
2.4.4 Kabel AYKY-J 4x150 m 90,00 0,00
2.4.5 Kabel CYKY-J 5x25 m 40,00 0,00
2.4.6 Kabel CYKY-J 5x16 m 25,00 0,00
2.4.7 Kabel CYKY-J 5x6 m 90,00 0,00
2.4.8 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 350,00 0,00
2.4.9 Kabel CYKY-J 3x4 m 50,00 0,00

2.4.10 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 250,00 0,00
2.4.11 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 480,00 0,00
2.4.12 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 850,00 0,00
2.4.13 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 320,00 0,00
2.4.14 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 460,00 0,00
2.4.15 Elektroinstalační dvouplášťová chránička (červená) Ø90mm m 80,00 0,00
2.4.16 Elektroinstalační dvouplášťová chránička (červená) Ø63mm m 35,00 0,00

2.4.17
Ohebná elektroinstalační trubka DN25 pro trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N,

m 100,00 0,00

2.4.18
Ohebná elektroinstalační trubka DN60 pro trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N,

m 60,00 0,00

2.4.19 drobný nespecifikovaný materiál nezbytný pro montáž kpl 1,00 0,00 0,00
2.4.20 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže kpl 1,00 0,00 0,00
2.4.21 Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky v rozvaděčích) kpl 1,00 0,00 0,00

Pozn. Veškerý nosný materiál bude dodán kompletní včetně spojek, tvarových dílů, příslušenství, 
upevňovacích a nosných prvků (závěsy, úhelníky, hmoždinky, šrouby, atd.) Veškerý pohledový 
kompletační materíál bude vzorkován a odsouhlasen architektem nebo investorem.

2.6 Ostatní 0,00
2.6.1 Revizní dvířka do sádrokartonu, včetně instalace ks 1,00 0,00

2.6.2
Prostupy stavebními konstrukcemi včetně napojení na hydroizolaci a utěsnění - viz přílohu č. 3a tohoto 
Soupisu prací a dodávek.

kpl 1,00 0,00

2.6.3
Přípomocné práce ( sekání drážek a prostupů, vrtání v betonových stěnách, atd. ) - viz přílohu č. 3b tohoto 
Soupisu prací a dodávek.

kpl 1,00 0,00

2.6.4
Drobné úpravy na hromosvodní ochraně objektu  prováděné z důvodu instalace zařízení VZT na střechu 
(demontáže rozvodů a jímačů, zpětná montáž, dle potřeby nové prvky) - viz výkresovou část

kpl 1,00 0,00

2.6.5 Pracovní pomůcky a náčiní (lešení, pomocný materiál, atd.) - dle možností dodavatele a charakteru práce kpl 1,00 0,00
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2.6.6
Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, atd.

kpl 1,00 0,00

2.6.7 Zkoušky a výchozí revize, včetně revize hromosvodu kpl 1,00 0,00
2.6.8 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,00 0,00
2.6.9 Doprava materiálu kpl 1,00 0,00

2.6.10 Odvoz odpadu kpl 1,00 0,00

2.6.11
Vyhledání kabelů stávajícího napájeníbytu školníka a lůžkového pavilonu, zajištění dočasného napájení 
pomocí provizorních kabelů pro byt školníka i lůžkový pavilon školy

kpl 1,00 0,00

2.6.12 Zpětné zapojení kabelů napájejích byt školníka a lůžkový pavilon školky kpl 1,00 0,00
2.6.13 Dodavatelská dokumentace ks 1,00 0,00
2.6.14 Měření umělého osvětlení nového stavu (ke kolaudaci) ks 1,00 0,00

2.6.15
Dokumentace skutečného provedení stavby zachycující změny a odlišnosti oproti dokumentaci ke 
stavebnímu povolení

ks 1,00 0,00

2.6.16 Zajištění dohledu a výstupní zprávy TIČR. Autorský dozor dodavatele v koordinaci s TIČR ks 1,00 0,00

0,00VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY CELKEM
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Slaboproud MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

č. pol.
Název MJ množství

jedn. cena 
Dodávka

jed. cena 
Montáž cena celkem

1
1.1 Telefonní a datové rozvody 0,00

1.1.1 Datová zásuvka 2x RJ-45, Cat6a zapuštěná, komplet včetně instalační krabičky do stěny, ks 7,00 0,00
1.1.2 Datová zásuvka 1x RJ-45, Cat6a modul do podlahové krabice, komplet, ks 2,00 0,00
1.1.4 Kabel UTP Cat6a m 915,00 0,00
1.1.5 Kabel UTP Cat6a - venkovní m 45,00 0,00

1.1.6
Ohebná elektroinstalační trubka DN25 pro trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N,

m 380,00 0,00

1.1.7
Ohebná elektroinstalační trubka DN50 pro trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N,

m 25,00 0,00
1.1.8 Vyvazovací pásky z PVC ks 200,00 0,00
1.1.9 Elektroinstalační krabice  ø68 se šroubky  (s možností instalace i do sádrokartonu) ks 10,00 0,00

1.1.10 Elektroinstalační krabice  ø68 s víčkem  (s možností instalace i do sádrokartonu) ks 5,00 0,00

1.1.11
Slaboproudý Rack 19" 600x600x650,  nástěnný oceloplechový s otočným rámem, prosklené zamykací 
dveře, průchodky pro kabely, napájecí lišty 8x230V, funkční komplet ks 1,00 0,00

1.1.14 Patch panel 24 portů Cat6a, do 19" racku ks 2,00 0,00
1.1.15 Vyvazovací panel do 19" racku ks 3,00 0,00
1.1.16 Patch kabel Cat6a, 2m ks 30,00 0,00

1.1.17
Hlavní přístupový router, minimálně 5x Gigabitethernet, podpora VLAN, VPN, 2x optický port, možnost 
redundantního zapojení, dle požadavků investora ks 1,00 0,00

1.1.18 Switch 24 portů Gigabitethernet, PoE, plně konfigurovatelný, 2x optický port, ks 1,00 0,00
1.1.20 Přepěťová ochrana pro datový kabel ks 2,00 0,00

1.1.21
Wi-Fi přístupový bod, napájení PoE, možnost centrálního řízení, možnosti vysílat více sítí, minimální 
rychlost Wi-Fi sítě 300MBps, možnosti instalace na strop nebo stěnu, vysílání v pásmu 2 i 5 GHz ks 2,00 0,00

1.1.22
UPS do racku 3kVA,jednofázová, online, včetně baterií, pro zálohování celého slaboproudého datového 
rozvaděče

ks 1,00
0,00

1.1.23 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,00 0,00
1.1.24 Elektroinstalační dvouplášťová chránička (červená) Ø63mm m 45,00 0,00
1.1.26 Měření datové kabeláže kpl 1,00 0,00

Všechna el.zařízení, systémy  a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. 
Ceny obsahují montáž i dodávku, náklady na přesun hmot  a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškeré koncové prvky 
budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem nebo investorem

VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY
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1.2 EZS - elektronický zabezpečovací systém 0,00

1.2.1
ústředna EZS včetně instalačního boxu se zdroje a záložním akumulátorem, pro minimálně 8 zón, s 
komunikační jdnotkou GSM, modulem pro připojení do datové sítě TCP/IP, Paradox vzhledem k návaznosti 
na stávající část

kpl
1,00 0,00

1.2.2 EZS - koncentrátor pro 8 zón, včetně instalačního boxu s temper kontaktem kpl 5,00 0,00
1.2.3 ovládací LCD klávesnice ks 5,00 0,00
1.2.4 PIR čidlo duální PIR+mikrovlna, sbětnicový s PET imunitou ks 14,00 0,00
1.2.5 Požární čidlo pro zapojení do systému EZS, sbětnicový ks 9,00 0,00
1.2.6 Magnetický kontakt pro instalaci do dveří nebo oken ks 16,00 0,00
1.2.7 Siréna EZS vnitřní ks 1,00 0,00
1.2.8 Siréna EZS venkovní ks 1,00 0,00
1.2.9 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 372,00 0,00

1.2.10 Kabel UTP Cat6a m 90,00 0,00
1.2.11 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 540,00 0,00

1.2.12
Ohebná elektroinstalační trubka DN16 pro trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N,

m
220,00 0,00

1.2.13
Ohebná elektroinstalační trubka DN50 pro trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N,

m 40,00 0,00
1.2.14 Napájecí zdroj, včetně krabičky a záložního akumulátoru, pro napájení částí systému EZS ks 2,00 0,00
1.2.15 Napojení stávajících kabelů (částí EZS) vedoucích do lůžkového pavilonu školky kpl 1,00 0,00
1.2.16 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,00 0,00 0,00

Veškeré koncové prvky EZS budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem nebo investorem

Anténa systému DECT - Dodávka investora ks 1,00
Docházkový terminál   - Dodávka investora ks 2,00

1.3 SLA - ostatní položky 0,00
1.3.1 Zvonkové tlačítko ks 2,00 0,00
1.3.2 Vnitřní zvonek ks 2,00 0,00
1.3.3 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 75,00 0,00
1.3.4 Technická příprava, průzkum stávajícího stavu, konzultace s uživatelem, … kpl 1,00 0,00

1.3.5
Přípomocné práce (sekání drážek a prostupů, vrtání v betonových stěnách, atd. ) - viz přílohu č. 3b tohoto 
Soupisu prací a dodávek.

kpl 1,00 0,00
1.3.6 Pracovní pomůcky a náčiní (pomocný materiál, atd.) - dle možností dodavatele a charakteru práce kpl 1,00 0,00
1.3.7 Pronájem lešení, pracovní plošiny - dle technologie a možností dodavatele kpl 1,00 0,00

1.3.8
Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, 
atd.

kpl 1,00 0,00
1.3.9 Revize kpl 1,00 0,00
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1.3.10 Doprava materiálu kpl 1,00 0,00
1.3.11 Odvoz odpadu, ekologická likvidace kpl 1,00 0,00
1.3.12 Dodavatelská dokumentace, včetně schémat zapojení kpl 1,00 0,00
1.3.13 Projekt pro kolaudační řízení, zachycující změny a odlišnosti oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení ks 1,00 0,00
1.3.15 Autorský dozor dodavatele nad koordinací kompatibility se současnými slaboproudými sytémy ks 1,00 0,00

VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY CELKEM 0,00
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Č. pol. Pozice text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč
VZDUCHOTECHNIKA
CELKOVÁ CENA bez DPH 0,00

1 CELKOVÁ CENA OSTATNÍ 0,00
2 demontáže stávajících zařízení a rozvodů VZT + ekologická likvidace - ODHAD: 3x kuchyňský 

zákryt (1ks cca 150 kg), 3x radiální ventilátor (1ks cca 20 kg), 1x rekuperační jednotka (1ks cca 100 
kg), 1x komora plynového ohřívače (1ks cca 250 kg), 1x tlumič hluku (1ks cca 50 kg), Potrubí (cca 
400 kg), Tepelná izolace (cca 100 kg)

kpl 1,00 0,00

3 montážní práce (montáž nového zařízení) kpl 1,00 0,00
4 montážní materiál (veškerý montážní materiál nutný k bezproblémové montáži zařízení, např. 

závěsný spojovací materiál, tmely, tlumící elementy, montážní profily
kpl 1,00 0,00

5 komplexní zkoušky, uvedení zařízení do provozu, měření nutná k bezproblémovému předání 
zařízení tj. autorizované měření hluku v exteriéru i v jednotlivých místnostech interiéru, měření 
výkonu, náklady na zkušební provoz, zaučení obsluhy, náklady na revize, apod.

kpl 1,00 0,00

6 zpracování dodavatelské dokumentace, uživatelských manuálů, zaškolení obsluhy, zpracování 
atestů a certifikátů, protokoly o měření apod.

kpl 1,00 0,00

7 doprava kpl 1,00 0,00
8
9 CELKOVÁ CENA VZT ZAŘÍZENÍ 0,00

10 zař. č. 01
11 Vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí
12 1.001 v sestavě:

ze strany sání: regulační klapka, filtr F7, ZZT (protiproudý výměník), přímý výparník, elektrický 
ohřívač, ventilátor; odvod-regulační klapka, filtr, ZZT (protiproudý výměník), ventilátor. Jednotka 
včetně pružných manžet a vlastního systému MaR. Dále včetně prokabelování řídícího systému 
VZT jednotky a kondenzačních jednotek, včetně prokabelování vzt jednotky a elektromagniteckého 
ventilu na plynovém potrubí. Technické parametry viz. tabulka zařízení.

ks 1,00 0,00

13 Kondenzační jednotka
14 1.002 Kondenzační jednotka jako zdroj chladu / tepla pro vzduchotechnickou jednotku 1.001. Technické 

parametry viz tabulka zařízení

ks 2,00 0,00

15 Standardní odsavač par
16 1A.010 1200x1700

Prostorový odsavač par, včetně regulační klapky, připojení komínku 450x280, technické parametry 
viz tabulka zařízení.

ks 1,00 0,00
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17 1A.011 1200x2200
Prostorový odsavač par, včetně regulační klapky, připojení komínku 2x 315x250, technické 
parametry viz tabulka zařízení

ks 1,00 0,00

18 1A.012 1000x1100
Nástěnný odsavač par, včetně regulační klapky, připojení komínku 250x250, technické parametry 
viz tabulka zařízení

ks 1,00 0,00

19 1A.013 1200x1200
Nástěnný odsavač par, včetně regulační klapky, připojení komínku 250x355, technické parametry 
viz tabulka zařízení

ks 1,00 0,00

20 Vložkový tlumič hluku
21 1.100 200x500x1500

buňka tlumiče hluku s náběhy na obou koncích tlumiče, ochrana absorpční části děrovaným 
plechem, útlum 45dB na 1000Hz

ks 20,00 0,00

22 1A.100 200x500x1500
buňka tlumiče hluku s náběhy na obou koncích tlumiče, ochrana absorpční části děrovaným 
plechem, útlum 45dB na 1000Hz

ks 20,00 0,00

23 Regulační klapka
24 1A.213 ø160

s ručním ovládáním
ks 2,00 0,00

25 1A.215 ø200
s ručním ovládáním

ks 1,00 0,00

26 1.220 400x315
s ručním ovládáním

ks 1,00 0,00

27 1A.221 500x315
s ručním ovládáním

ks 1,00 0,00

28 1.222 800x315
s ručním ovládáním

ks 1,00 0,00

29 Regulátor průtoku
30 1A.230 ø100

s možností nastavení průtoku vzduchu na věnjší straně pláště, bez nutnosti demontáže
ks 2,00 0,00

31 1.231 ø125
s možností nastavení průtoku vzduchu na věnjší straně pláště, bez nutnosti demontáže

ks 2,00 0,00

32 1A.231 ø125
s možností nastavení průtoku vzduchu na věnjší straně pláště, bez nutnosti demontáže

ks 1,00 0,00

33 1.232 ø160
s možností nastavení průtoku vzduchu na věnjší straně pláště, bez nutnosti demontáže

ks 1,00 0,00

34 1A.232 ø160
s možností nastavení průtoku vzduchu na věnjší straně pláště, bez nutnosti demontáže

ks 1,00 0,00
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35 1.233 ø200
s možností nastavení průtoku vzduchu na věnjší straně pláště, bez nutnosti demontáže

ks 1,00 0,00

36 Talířový ventil
37 1.401 ø 100

přívodní, lakovaný
ks 5,00 0,00

38 1.402 ø 125
přívodní, lakovaný

ks 4,00 0,00

39 1A.404 ø 100
odvodní, lakovaný

ks 4,00 0,00

40 1A.405 ø 125
odvodní, lakovaný

ks 1,00 0,00

41 Vyústka
42 1A.420 625x75

dvouřadá s regulací, s upínacím rámečkem a upínáním pomocí pružin
ks 2,00 0,00

43 1.421 325x125
jednořadá s upínacím rámečkem a upiínáním pomocí pružin

ks 4,00 0,00

44 1.422 425x125
jednořadá s upínacím rámečkem a upiínáním pomocí pružin

ks 2,00 0,00

45 Vířivý anemostat
46 1.440 □ 300x8 lamel

čtvercový, pro přívod vzduchu, s horizontálním napojením, s nastavitelnými lamelami
ks 1,00 0,00

47 1A.441 □ 300x8 lamel
čtvercový, pro odvod vzduchu, s horizontálním napojením, s nastavitelnými lamelami

ks 2,00 0,00

48 1A.442 □ 400x16 lamel
čtvercový, pro odvod vzduchu, s horizontálním napojením, s nastavitelnými lamelami

ks 1,00 0,00

49 Tkaninová vyústka
50 1.460 rozměr 500, délka 3500

vč. montážního materiálu
ks 1,00 0,00

51 1.461 rozměr 630, délka 7000
vč. montážního materiálu

ks 1,00 0,00

52 Šikmý nasávací kus
53
54 1.490 1000x1000/45°

Včetně pletiva
ks 1,00 0,00

55 Šikmý výfukový kus
56
57 1A.491 1000x1000/45°

Včetně pletiva
ks 1,00 0,00
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58 Ohebná hadice
59 1.702 ø 100

s akusticky tlumícím účinkem
bm 7,00 0,00

60 1A.702 ø 100
s akusticky tlumícím účinkem

bm 5,00 0,00

61 1.703 ø 125
s akusticky tlumícím účinkem

bm 7,00 0,00

62 1A.703 ø 125
s akusticky tlumícím účinkem

bm 3,00 0,00

63 1A.705 ø 200
s akusticky tlumícím účinkem

bm 1,00 0,00

64 Tepelná izolace 40mm
65
66 1.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií

TI-40mm
m2 55,00 0,00

67 Tepelná izolace do plechu 60mm
68
69 1.901 Izolace z minerální plsti, oplechování pozink

TIP-60mm
m2 35,00 0,00

70 1A.901 Izolace z minerální plsti, oplechování pozink
TIP-60mm

m2 31,00 0,00

71 Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727)
72
73 materiál pozinkovaný plech

se stranami do 250 mm
m2 1,00 0,00

74 materiál pozinkovaný plech
se stranami do 250 mm, tvarovky

m2 3,00 0,00

75 materiál pozinkovaný plech
se stranami nad 250 mm

m2 52,00 0,00

76 materiál pozinkovaný plech
se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 61,00 0,00

77 Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727)
78
79 materiál pozinkovaný plech

se stranami do 250 mm, tvarovky
m2 2,00 0,00

80 materiál pozinkovaný plech
se stranami nad 250 mm

m2 65,00 0,00
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81 materiál pozinkovaný plech
se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 96,00 0,00

82 Sestava buňkových tlumičů
83
84 materiál pozinkovaný plech

se stranami nad 250 mm
m2 32,00 0,00

85 Vinuté potrubí SPIRO
86
87 materiál pozinkovaný plech

do průměru 100 mm
bm 12,00 0,00

88 materiál pozinkovaný plech
do průměru 100 mm, tvarovky

bm 1,00 0,00

89 materiál pozinkovaný plech
do průměru 140 mm

bm 23,00 0,00

90 materiál pozinkovaný plech
do průměru 140 mm, tvarovky

bm 6,00 0,00

91 materiál pozinkovaný plech
do průměru 200 mm

bm 1,00 0,00

92 materiál pozinkovaný plech
do průměru 200 mm, tvarovky

bm 2,00 0,00

93 materiál pozinkovaný plech
do průměru 400 mm

bm 1,00 0,00

94 materiál pozinkovaný plech
do průměru 400 mm, tvarovky

bm 1,00 0,00

95 materiál pozinkovaný plech
do průměru 560 mm

bm 1,00 0,00

96 materiál pozinkovaný plech
do průměru 560 mm, tvarovky

bm 1,00 0,00

97 Kruhové potrubí těsné
98
99 materiál pozinkovaný plech

do průměru 100 mm
bm 15,00 0,00

100 materiál pozinkovaný plech
do průměru 100 mm, tvarovky

bm 1,00 0,00

101 materiál pozinkovaný plech
do průměru 140 mm

bm 4,00 0,00

102 materiál pozinkovaný plech
do průměru 140 mm, tvarovky

bm 2,00 0,00
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103 materiál pozinkovaný plech
do průměru 200 mm

bm 12,00 0,00

104 materiál pozinkovaný plech
do průměru 200 mm, tvarovky

bm 8,00 0,00

105
106 zař. č. 02
107 Vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí
108 2.001 v sestavě:

ze strany sání: regulační klapka, filtr F7, ZZT (protiproudý výměník), elektrický ohřívač, ventilátor; 
odvod-regulační klapka, filtr, ZZT (protiproudý výměník), ventilátor. Jednotka včetně pružných 
manžet a vlastního systému MaR. Technické parametry viz. tabulka zařízení.

ks 1,00 0,00

109 Tlumič hluku
110 2.151 ø250x900

kruhový
ks 2,00 0,00

111 2A.151 ø250x900
kruhový

ks 2,00 0,00

112 Telefonní tlumič hluku
113 2.160 ø160x500

kruhový
ks 3,00 0,00

114 Regulační klapka
115 2.210 ø80

s ručním ovládáním
ks 1,00 0,00

116 2.211 ø125
s ručním ovládáním

ks 3,00 0,00

117 2A.211 ø125
s ručním ovládáním

ks 1,00 0,00

118 2A.212 ø140
s ručním ovládáním

ks 1,00 0,00

119 2.214 ø180
s ručním ovládáním

ks 1,00 0,00

120 2A.215 ø200
s ručním ovládáním

ks 1,00 0,00

121 Požární klapka
122 2.300 ø250

Provedení s ručním ovládáním a tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí 
teploty +72°C uvede do činnosti uzavírací zařízení

ks 1,00 0,00
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123 2A.301 ø250
Provedení s ručním ovládáním a tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí 
teploty +72°C uvede do činnosti uzavírací zařízení

ks 1,00 0,00

124 Talířový ventil
125 2.400 ø 80

přívodní, lakovaný
ks 1,00 0,00

126 2.402 ø 125
přívodní, lakovaný

ks 1,00 0,00

127 2A.403 ø 80
odvodní, lakovaný

ks 1,00 0,00

128 2A.404 ø 100
odvodní, lakovaný

ks 9,00 0,00

129 2A.405 ø 125
odvodní, lakovaný

ks 3,00 0,00

130 2.406 ø 125
přefukový, lakovaný

ks 2,00 0,00

131 2.407 ø 200
přefukový, lakovaný

ks 1,00 0,00

132 Vyústka
133 2.421 325x125

jednořadá s upínacím rámečkem a upiínáním pomocí pružin
ks 6,00 0,00

134 Vířivý anemostat
135 2.440 □ 300x8 lamel

čtvercový, pro přívod vzduchu, s horizontálním napojením, s nastavitelnými lamelami
ks 4,00 0,00

136 Protidešťová žaluzie
137 2.480 630x250

instalace na potrubí, včetně síta
ks 1,00 0,00

138 2A.481 630x250
instalace na potrubí, včetně síta

ks 1,00 0,00

139 Ohebná hadice
140 2.701 ø 80

s akusticky tlumícím účinkem
bm 2,00 0,00

141 2A.701 ø 80
s akusticky tlumícím účinkem

bm 1,00 0,00

142 2A.702 ø 100
s akusticky tlumícím účinkem

bm 8,00 0,00

143 2.703 ø 125
s akusticky tlumícím účinkem

bm 5,00 0,00
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144 2A.703 ø 125
s akusticky tlumícím účinkem

bm 4,00 0,00

145 Tepelná izolace 40mm
146
147 2.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií

TI-40mm
m2 12,00 0,00

148 2A.900 Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií
TI-40mm

m2 14,00 0,00

149 Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř
150
151 2.931 odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce

PI-B-30min
m2 3,00 0,00

152 Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727)
153
154 materiál pozinkovaný plech

se stranami nad 250 mm
m2 44,00 0,00

155 materiál pozinkovaný plech
se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 46,00 0,00

156 Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1)
157
158 materiál pozinkovaný plech

se stranami nad 250 mm
m2 2,00 0,00

159 materiál pozinkovaný plech
se stranami nad 250 mm, tvarovky

m2 3,00 0,00

160 Vinuté potrubí SPIRO
161
162 materiál pozinkovaný plech

do průměru 100 mm
bm 7,00 0,00

163 materiál pozinkovaný plech
do průměru 100 mm, tvarovky

bm 3,00 0,00

164 materiál pozinkovaný plech
do průměru 140 mm

bm 10,00 0,00

165 materiál pozinkovaný plech
do průměru 140 mm, tvarovky

bm 3,00 0,00

166 materiál pozinkovaný plech
do průměru 200 mm

bm 12,00 0,00

167 materiál pozinkovaný plech
do průměru 200 mm, tvarovky

bm 5,00 0,00
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168 materiál pozinkovaný plech
do průměru 280 mm

bm 3,00 0,00

169 materiál pozinkovaný plech
do průměru 280 mm, tvarovky

bm 5,00 0,00

170
171 zař. č. 03
172 Diagonální ventilátor
173 3A.001 ø125

ventilátor se stejnosměrným motorem, technické parametry viz tabulka zařízení
ks 1,00 0,00

174 Tlumič hluku
175 3A.150 ø125x600

kruhový
ks 2,00 0,00

176 Talířový ventil
177 3A.405 ø 125

odvodní, lakovaný
ks 1,00 0,00

178 Ohebná hadice
179 3A.703 ø 125

s akusticky tlumícím účinkem
bm 1,00 0,00

180 Kruhové potrubí těsné
181
182 materiál pozinkovaný plech

do průměru 140 mm
bm 3,00 0,00

183 materiál pozinkovaný plech
do průměru 140 mm, tvarovky

bm 2,00 0,00

184
185 zař. č. 05
186 Kondenzační jednotka
187 5.001 Multisplit

Venkovní kondenzační jednotka systému multisplit, sloužící jako zdroj chladu pro dvě vnitřní 
nástěnné jednotky, dodání včetně roznášecí konstrukce, technické parametry viz tabulka zařízení

ks 1,00 0,00

188 Chladící jednotka nástěnná
189 5.002 Multisplit

Nástěnná klimatizační jednotka systému multisplit, bez čerpadla kondenzátu, součástí dodávky je IR 
ovladač a Wifi adaptér pro vzdálenou správu, technické parametry viz tabulka zařízení

ks 2,00 0,00

190 Chladivové potrubí
191
192 Cu 6/10

vč. izolace a komunikačního kabelu
bm 18,00 0,00
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po-
zice

název zařízení ks rozměry (mm) specifikace
cena Kč (bez 

DPH) za ks
cena Kč bez 
DPH celkem

Výrobce + konkrétní typové 
označení výrobku

KONTROLNÍ ROZPOČET – GASTRO – MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

A1 plošinová váha 1 rozměr můstku 400x600 mm, konstrukce nerez, vážní plocha s nerezovým snímačem, min. nosnost 150 kg, včetně vyhodnocovacího zařízení k montáži na stěnu 

a nerezového rámečku pro zabudování do podlahy, váha i vyhodnocovací zařízení krytí min. IP 68, provoz na akumulátor, dobíjení akumulátoru pomocí adaptéru, 

LCD displej, ES ověření

0,00

A2 podlahová vpusť 1 150x150 X není předmětem dodávky gastra

B1 skladový regál 2 1200x500x200
0

nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 0,00

B2 skladový regál 3 1200x500x200
0

nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 0,00

C1 skladový regál 1 1200x500x200
0

nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 0,00

C2 mrazící skříň 1 Max. 
770x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -18 až -23 st.C, energetická třída A, nerezový výparník, min. 100mm silná izolace, vnitřní a vnější 

konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, 

vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN 

rošt,  samouzavírací dvířka s  fixační polohou v  úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, 

včetně 3 nerezových roštů, bez ruční otevírání dveří – ovládání pomocí pedálu

0,00

C3 mrazící skříň 1 Max. 
770x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -18 až -23 st.C, energetická třída A, nerezový výparník, min. 100mm silná izolace, vnitřní a vnější 

konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, 

vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN 

rošt,  samouzavírací dvířka s  fixační polohou v  úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, 

včetně 3 nerezových roštů, bez ruční otevírání dveří – ovládání pomocí pedálu

0,00

C4 chladící skříň 1 Max. 
770x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -2 až +8 st.C, energetická třída A, nerezový výparník, min. 100mm silná izolace z  ekologického 

polyuretanu s  nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a  nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z 

nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné 

panty dveří, zámek dveří, mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením 

kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt,  samouzavírací dvířka s  fixační polohou v  úhlu 100°, magnetické těsnění, 

snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových roštů, bez ruční otevírání dveří – ovládání pomocí pedálu

0,00

C5 chladící skříň 1 Max. 
770x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -2 až +8 st.C, energetická třída A, nerezový výparník, min. 100mm silná izolace z  ekologického 

polyuretanu s  nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a  nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z 

nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné 

panty dveří, zámek dveří, mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením 

kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt,  samouzavírací dvířka s  fixační polohou v  úhlu 100°, magnetické těsnění, 

snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových roštů, bez ruční otevírání dveří – ovládání pomocí pedálu

0,00

C6 chladící skříň - 
stávající (Gorenje)

1 STÁVAJÍCÍ X
 zachovat pro zpětné použití 

Všechny níže uvedené položky, jsou li dodávkou technologického vybavení "gastro", budou nabídnuty a dodány včetně dopravy a manipulace do místa instalace, včetně montáže, odzkoušení, zaškolení na provoz i údržbu, včetně 
potřebných revizí. V nabídkové ceně musí být všechny tyto potřebné úkony zohledněny, nabídková cena dodávek jednotlivých, níže uvedených položek, tyto úkony obsahuje.

  GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ
 A – MANIPULAČNÍ CHODBA

 B – SKLAD POTRAVIN I

 C – SKLAD POTRAVIN II
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C7 skladový regál 2 1100x400x200
0

nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 0,00

D1 skladový regál 1 750x600x2000 nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 0,00
D2 chladící skříň 1 Max. 

770x880x2150
pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -2 až +8 st.C, energetická třída A, nerezový výparník, min. 100mm silná izolace z  ekologického 

polyuretanu s  nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a  nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z 

nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné 

panty dveří, zámek dveří, mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením 

kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt,  samouzavírací dvířka s  fixační polohou v  úhlu 100°, magnetické těsnění, 

snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových roštů, bez ruční otevírání dveří – ovládání pomocí pedálu

0,00

E1 stůl s dřezem 1 850x750x800 1 x Lisovaný dřez 600x500x300, prolamovaná pracovní deska, spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro sprchu, pro instalací na stavební sokl 100 mm 0,00
sprchový systém 1 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 0,00

E2 škrabka 
brambor/zeleniny

1 Náplň min. 15 kg, hodinový výkon min. 150 kg. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Průhledné víko. Vyjímatelný rotační disk pokrytý speciálním drsným sklovitým 

materiálem. Voděodolný dotykový ovládací panel s vypínačem

start a stop a timerem. Bezpečnostní spínač víka a vykládacích dvířek. Odnímatelný přívod vody pro snadné čištění. Nízkonapěťové elektronické ovládání s 

škrabky s ochranou IP55.

Přívod vody v držadle lze využít jako sprej pro čištění škrabky, včetně podstavce se záchytným filtrem pro připojení na odpad. Dodávka vč.1 brusného disku a 

brusného válce.

0,00

E3 stůl s dřezem 1 850x750x800 1xLisovaný dřez 340x240x150, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, 1xzásuvka pod PD, spodní police, zadní a levý 

lem, otvor pro baterii, pro instalací na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00
E4 podlahová vpusť s 

roštem
1 800x400 X

není předmětem dodávky gastra

F1 stůl s dřezem 1 1250x700x800 Lisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, zásuvkový blok pod dřezem, spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro baterii, pro 

instalaci na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00
F2 stůl s dřezem 1 1250x700x800 1xLisovaný dřez 340x240x150, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, 2 x spodní police, zadní a levý lem, otvor pro 

baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00
F3 podlahová vpusť 

štěrbinová
1 X

není předmětem dodávky gastra

F4 police nástěnná 2 1250x300 dvoupatrová police, plná, snadno přestavitelná bez použití nářadí, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 0,00
krouhač zeleniny 1 STÁVAJÍCÍ X  zachovat pro zpětné použití 

G1 chladící skříň 1 Max. 
520x700x2100

Hloubka 700 mm kompatibilní s pracovním úsekem 700 mm, pro GN1/1, objem minimálně 250 litrů, teplotní rozsah 0 až 8 st.C, nerezový výparník, min. 80mm 

silná izolace z  ekologického polyuretanu s  nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a  nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), 

vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace 

vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, tropikalizovaná vestavěná chladicí jednotka (do 

40 st.C), automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt,  samouzavírací 

dvířka s  fixační polohou v  úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových 

roštů.

0,00

G2 stůl s dřezem 1 1600x700x800 Lisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, zásuvkový blok pod dřezem, 2 x spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro baterii, pro 

instalaci na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00

 E – HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY

 F – ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY

 G – PŘÍPRAVA MASA

 D – SKLAD OVOCE A ZELENINY
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G3 stůl s dřezem 1 1600x700x800 1xLisovaný dřez 340x240x150, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, zásuvkový blok, spodní police, zadní lem, otvor 

pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00
G4 police nástěnná 2 1600x300 dvoupatrová police, plná, snadno přestavitelná bez použití nářadí, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 0,00

H1 chladící skříň 1 Max. 
520x700x2100

Hloubka 700 mm kompatibilní s pracovním úsekem 700 mm, pro GN1/1, objem minimálně 250 litrů, teplotní rozsah 0 až 8 st.C, nerezový výparník, min. 80mm 

silná izolace z  ekologického polyuretanu s  nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a  nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), 

vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace 

vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, tropikalizovaná vestavěná chladicí jednotka (do 

40 st.C), automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt,  samouzavírací 

dvířka s  fixační polohou v  úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových 

roštů.

0,00

H2 stůl s dřezem 1 1000x700x800 1xLisovaný dřez 340x240x150, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, 2 x spodní police, zadní a levý lem, otvor pro 

baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00

I1 univerzální robot 1 Třírychlostní motor, objem kotlíku 60 litrů, včetně základní výbavy – metla, hák, míchač, nerezový zákryt, zavážecí vozík, redukční kotlík 30 litrů + základní 

příslušenství, včetně přípojného strojku na mletí máku
0,00

I2 pracovní stůl 1 2200x700x800 Keramická PD, 2xspodní police, zásuvkový blok, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm 0,00
I3 stůl s dřezem 1 2200x700x800 Keramická PD, 1xLisovaný dřez 340x240x150, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, zásuvkový blok, spodní police, 

zadní lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00

J1 Tálový sporák 1 max. 
500x900x750

Elektrický, tálový sporák s ocelovou varnou deskou z jednoho kusu. Min. rozměr varné plochy 320x640 mm. Dvě samostatně regulované varné zóny. Příkon 

zařízení 7 kW (+/-10%). Zařízení bude hygienicky zabudováno spolu se sousedními zařízeními. Spojení jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně 

provedeno tak, aby prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním systémovým spojem výrobce nebo plným svařením. Otevřená 

podestavba v provedení H1. Pro instalaci na stavební sokl 150 mm.

0,00

J2 Plynový sporák 1 max. 
800x900x750

Plynový sporák s hluboko prolisovanou vanou min. 60 mm bude mít 4 hořáky. Každý hořák s pilotním plamenem, termopojistkou a odnímatelnou mřížkou. 2 

hořáky o min.výkonu 5 kW. 1 hořák o min.výkonu 3 kW a 1 hořák o min.výkonu 7 kW. Zařízení bude hygienicky zabudováno spolu se sousedními zařízeními. 

Spojení jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně provedeno tak, aby prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním 

systémovým spojem výrobce nebo plným svařením. Otevřená podestavba v provedení H1. Pro instalaci na stavební sokl 150 mm.

0,00

J3 neutrální modul 1 500 Zařízení bude hygienicky zabudováno spolu se sousedními zařízeními. Spojení jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně provedeno tak, aby 

prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním systémovým spojem výrobce nebo plným svařením.  Síla plechů vrchní desky bude 

min. 2 mm. Zařízení bude vyrobeno z nerezu AISI304 (včetně nosných dílů a šroubových spojení). Na čelní straně zařízení bude osazena-zapuštěna hygienicky 

integrovaná elektrická zásuvka 230V s  krytím proti stříkající vodě. Otevřená podestavba v provedení H1 včetně výškově nastavitelné police. Pro instalaci na 

stavební sokl 150 mm.

0,00

 H – VYTLOUKÁNÍ VAJEC

 I – PŘÍPRAVA TĚSTA

 J – VARNÝ BLOK
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J4 Multifunkční pánev 1 Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů. Pro instalaci na stavební sokl.

Objem min.: 2 x 75 litrů dle DIN 18857, Kapacita GN: 2 x GN 1/1, Rozměr dna: min. 2 x 540 x 550 mm, Hloubka vany: max. 280 mm, Užitná plocha: min. 2 x 30 

dm2, Zástavbový prostor zařízení: max. půdorys 1800 x 850 mm, Celkový instalovaný příkon max.: 37 kW.

Vaření intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při 

konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C. 

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, 

možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 100 programů o min. 10 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, 

přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko 

Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5

Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dvojité robustní izolované víko s  motorickým zdvihem, 

bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu. Systém vytápění pomocí topných bloků.

Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění 

pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, 

mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, dosažení teploty  180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, vícebodová sonda pro měření teploty 

jádra suroviny, odložený start, integrovaný elektricky ovládaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti 

vaření v  koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, 

integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. 

HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro min. 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.

Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do 

podlahy, provedení pro umístění na stavební sokl 150 mm.

Rameno na automatický zdvih košů (1 ks), varný koš (1 ks), rošt 1/1 (2 ks), elektrický vozík k pánvi (1ks, 600x780x990 mm, možnost používání bez stálého 

připojení k síti - bateriový s možností nabíjení, 0,3 kW – 230 V, kapacita GN1/1 200 mm, zdvih 400 až 750 mm, nosnost 40 kg), houbička na mytí (1 ks), špachtle 

s držadlem (1 ks)

0,00

J5 podlahová vpusť s 
roštem

1 1200x450 X
není předmětem dodávky gastra

J6 neutrální modul 1 900 Zařízení bude hygienicky zabudováno spolu se sousedními zařízeními. Spojení jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně provedeno tak, aby 

prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním systémovým spojem výrobce nebo plným svařením.  Síla plechů vrchní desky bude 

min. 2 mm. Zařízení bude vyrobeno z nerezu AISI304 (včetně nosných dílů a šroubových spojení). Na čelní straně zařízení bude osazena-zapuštěna hygienicky 

integrovaná elektrická zásuvka 230V s  krytím proti stříkající vodě. Otevřená podestavba v provedení H1 včetně výškově nastavitelné police. Pro instalaci na 

stavební sokl 150 mm.

0,00

J7.1 neutrální modul 1 1000 Zařízení bude hygienicky zabudováno spolu se sousedními zařízeními. Spojení jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně provedeno tak, aby 

prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním systémovým spojem výrobce nebo plným svařením.  Síla plechů vrchní desky bude 

min. 2 mm. Zařízení bude vyrobeno z nerezu AISI304 (včetně nosných dílů a šroubových spojení). Na čelní straně zařízení bude osazena-zapuštěna hygienicky 

integrovaná elektrická zásuvka 230V s  krytím proti stříkající vodě. Hygienicky integrovaná napouštěcí baterie pro SV+TV. Instalační skříň včetně dvířek pro 

rozvody, připojení a uzávěry k varnému bloku.  Zařízení bude vybaveno hlavním uzávěrem vody pro danou část. Kohouty (hlavní uzávěry) budou hygienicky 

zabudované do zařízení a budou zapuštěny za přední hranu pracovní desky. Pro instalaci na stavební sokl 150 mm.

0,00

J7.2 neutrální modul 1 1000 Zařízení bude hygienicky zabudováno spolu se sousedními zařízeními. Spojení jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně provedeno tak, aby 

prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním systémovým spojem výrobce nebo plným svařením.  Síla plechů vrchní desky bude 

min. 2 mm. Zařízení bude vyrobeno z nerezu AISI304 (včetně nosných dílů a šroubových spojení). Otevřená podestavba v provedení H1 včetně výškově 

nastavitelné police. Pro instalaci na stavební sokl 150 mm.

0,00

J7.3 neutrální modul 1 1150 Zařízení bude hygienicky zabudováno spolu se sousedními zařízeními. Spojení jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně provedeno tak, aby 

prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním systémovým spojem výrobce nebo plným svařením.  Síla plechů vrchní desky bude 

min. 2 mm. Zařízení bude vyrobeno z nerezu AISI304 (včetně nosných dílů a šroubových spojení). Na čelní straně zařízení bude osazena-zapuštěna hygienicky 

integrovaná elektrická zásuvka 230V s  krytím proti stříkající vodě. Otevřená podestavba v provedení H1 včetně výškově nastavitelné police. Pro instalaci na 

stavební sokl 150 mm.

0,00
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J8 konvektomat 6xGN1/1 1 Elektricky vyhřívané samostatně stojící zařízení, instalace zadní stranou na stěnu. Zařízení je vyrobeno z  nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301 a  má bezešvý 

vnitřní prostor se zaoblenými rohy, optimalizovaným prouděním vzduchu a  je izolováno proti vyzařování tepla. Elektronický bezpečnostní omezovač teploty pro 

horkovzdušný ohřev i generátor páry a  vestavěnou brzdu kola ventilátoru, aktivní vysoce účinné odvlhčování. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků 

bez přídavného tukového filtru. Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře min. tři manuálně programovatelné a nezávisle modulovací obousměrné kola 

ventilátoru s min. 5  rychlostmi. Zařízení je vybaveno odvětrávanými dvířky varné komory s trojitým sklem, z nichž dvě jsou výklopné, vnitřní tabulka se speciální 

vrstvou odrážející teplo, a s dvířky se  zásuvným těsněním dvířek pro snadné čištění a  snadnou výměnu těsnění bez zásahu servisního technika. Zařízení je dále 

vybaveno barevným displejem. Varná komora má úsporné LED osvětlení.  Vestavěný sifon pro připojení odpadní trubice na pevnou síť nebo k  volnému odtoku. 

Možné připojení na systém pro úsporu energie podle DIN 18875. Zařízení je schváleno k  provozu bez dozoru. Vybavení zařízení plně automatickým měřením 

vlhkosti s  přesností regulace na procento a  zobrazením stupně vlhkosti ve varné komoře.  U  minimálně těchto kategorií potravin (drůbež, maso, ryby, pokrmy z  

vajec a  dezerty, zelenina a  přílohy, pečení pečiva) nebo u  minimálně těchto způsobů přípravy (smažení, vaření, pečení, grilování) zařízení automaticky 

rozpozná velikost, stav a  množství přidané potraviny a  automaticky zvolí optimální nastavení, aby bylo co nejrychleji dosaženo požadovaného výsledku vaření. 

Inteligentní procesy přípravy, které se přizpůsobují druhu a  výchozímu stavu potraviny a  také zobrazují aktuální parametry vaření a  zbývající dobu přípravy. 

Možnost změny požadovaného výsledku vaření během spuštěného inteligentního provozního režimu. Přepínání do jiného ručního nebo automatického režimu 

během spuštěného programu. Kontrola a  výpočtu stupně zhnědnutí s  přesností na sekundu a  přizpůsobení odpovídajících parametrů vaření. Připravené pokrmy 

lze ohřát při detekci rosného bodu pomocí regulace klimatu ve varné komoře a  dokončit, i  když jsou již nachystané na talířích. Inteligentní podpůrný systém k  

optimalizaci kombinované přípravy pokrmů podle doby vaření a  spotřeby energie při přípravě a provozu à  la  carte. Díky inteligentní přípravě na cílovou dobu je 

možné souběžné vaření více potravin ve stejnou dobu nebo alternativně na stejný cílový okamžik. Na displeji se zobrazuje, které potraviny lze připravovat 

�současně. Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a  textů) pomocí minimálně 500 varných programů.

Výroba páry probíhá bez tlaku pomocí generátoru čerstvé páry se samočisticím programem a  automatickým odvápněním a  péčí, nezávisle na nastavené tvrdosti 

vody. Provoz bez zařízení na změkčování vody a  bez dodatečného odvápňování. Zařízení je vybaveno plně automatickým systémem čištění nezávislým na tlaku 

vody s  více stupni čištění. Použití čisticích prostředků bez fosforu a  fosfátů. Zařízení má různé čisticí programy, i  bez dozoru přes noc, a  také funkci ultra 

rychlého čištění za max. 15  minut. Zařízení automaticky rozpoznává stav znečištění a  nahromadění vápenných usazenin v  závislosti na dosavadním způsobu 

používání a  podle toho navrhuje nejúčinnější program čištění (nejlepší poměr odvápňovač/čisticího prostředku/vody/energie). Navrhované čisticí programy lze 

volitelně spustit v  režimu Eco zaměřeném na úsporu zdrojů, nebo v  časově úsporném režimu standard. Integrovaná ruční sprcha s  automatickým navíjením a  

�nastavitelnou funkcí rozprašování a  vodního paprsku. Plně integrované rozhraní WLAN bez externí antény a  ethernetové rozhraní k  připojení ke cloudovému 

síťovému řešení pro vzdálený přístup a  údržbu. Možnost ovládání více zařízení, správy varných programů, správy výroby a  zařízení prostřednictvím cloudového 

řešení. Možnost zobrazování spotřeby energie pro procesy vaření a  výstupu také prostřednictvím integrovaného rozhraní USB, které lze použít rovněž  k  lokální 

výměně dat. Datová paměť HACCP a  výstup i  přes rozhraní USB nebo prostřednictvím cloudového řešení bez nutnosti speciálního softwaru výrobce. 

�Integrovaná správa hygieny prostřednictvím cloudového řešení se zobrazováním stavu čištění a  údržby, servisních a  chybových hlášení. Zařízení je včetně 

příslušenství pro instalaci do sestavy dvou konvektomatů nad sebe.

0,00
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J9 konvektomat 
10xGN1/1

1 Elektricky vyhřívané samostatně stojící zařízení, instalace zadní stranou na stěnu. Zařízení je vyrobeno z  nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301 a  má bezešvý 

vnitřní prostor se zaoblenými rohy, optimalizovaným prouděním vzduchu a  je izolováno proti vyzařování tepla. Elektronický bezpečnostní omezovač teploty pro 

horkovzdušný ohřev i generátor páry a  vestavěnou brzdu kola ventilátoru, aktivní vysoce účinné odvlhčování. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků 

bez přídavného tukového filtru. Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře min. tři manuálně programovatelné a nezávisle modulovací obousměrné kola 

ventilátoru s min. 5  rychlostmi. Zařízení je vybaveno odvětrávanými dvířky varné komory s trojitým sklem, z nichž dvě jsou výklopné, vnitřní tabulka se speciální 

vrstvou odrážející teplo, a s dvířky se  zásuvným těsněním dvířek pro snadné čištění a  snadnou výměnu těsnění bez zásahu servisního technika. Zařízení je dále 

vybaveno barevným displejem. Varná komora má úsporné LED osvětlení.  Vestavěný sifon pro připojení odpadní trubice na pevnou síť nebo k  volnému odtoku. 

Možné připojení na systém pro úsporu energie podle DIN 18875. Zařízení je schváleno k  provozu bez dozoru. Vybavení zařízení plně automatickým měřením 

vlhkosti s  přesností regulace na procento a  zobrazením stupně vlhkosti ve varné komoře.  U  minimálně těchto kategorií potravin (drůbež, maso, ryby, pokrmy z  

vajec a  dezerty, zelenina a  přílohy, pečení pečiva) nebo u  minimálně těchto způsobů přípravy (smažení, vaření, pečení, grilování) zařízení automaticky 

rozpozná velikost, stav a  množství přidané potraviny a  automaticky zvolí optimální nastavení, aby bylo co nejrychleji dosaženo požadovaného výsledku vaření. 

Inteligentní procesy přípravy, které se přizpůsobují druhu a  výchozímu stavu potraviny a  také zobrazují aktuální parametry vaření a  zbývající dobu přípravy. 

Možnost změny požadovaného výsledku vaření během spuštěného inteligentního provozního režimu. Přepínání do jiného ručního nebo automatického režimu 

během spuštěného programu. Kontrola a  výpočtu stupně zhnědnutí s  přesností na sekundu a  přizpůsobení odpovídajících parametrů vaření. Připravené pokrmy 

lze ohřát při detekci rosného bodu pomocí regulace klimatu ve varné komoře a  dokončit, i  když jsou již nachystané na talířích. Inteligentní podpůrný systém k  

optimalizaci kombinované přípravy pokrmů podle doby vaření a  spotřeby energie při přípravě a provozu à  la  carte. Díky inteligentní přípravě na cílovou dobu je 

možné souběžné vaření více potravin ve stejnou dobu nebo alternativně na stejný cílový okamžik. Na displeji se zobrazuje, které potraviny lze připravovat 

současně.  Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a  textů) pomocí minimálně 500 varných programů.

Výroba páry probíhá bez tlaku pomocí generátoru čerstvé páry se samočisticím programem a  automatickým odvápněním a  péčí, nezávisle na nastavené tvrdosti 

vody. Provoz bez zařízení na změkčování vody a  bez dodatečného odvápňování. Zařízení je vybaveno plně automatickým systémem čištění nezávislým na tlaku 

vody s  více stupni čištění. Použití čisticích prostředků bez fosforu a  fosfátů. Zařízení má různé čisticí programy, i  bez dozoru přes noc, a  také funkci ultra 

rychlého čištění za max. 15  minut. Zařízení automaticky rozpoznává stav znečištění a  nahromadění vápenných usazenin v  závislosti na dosavadním způsobu 

používání a  podle toho navrhuje nejúčinnější program čištění (nejlepší poměr odvápňovač/čisticího prostředku/vody/energie). Navrhované čisticí programy lze 

volitelně spustit v  režimu Eco zaměřeném na úsporu zdrojů, nebo v  časově úsporném režimu standard. Integrovaná ruční sprcha s  automatickým navíjením a  

nastavitelnou funkcí rozprašování a  vodního paprsku. Plně integrované rozhraní WLAN bez externí antény a  ethernetové rozhraní k  připojení ke cloudovému 

síťovému řešení pro vzdálený přístup a  údržbu. Možnost ovládání více zařízení, správy varných programů, správy výroby a  zařízení prostřednictvím cloudového 

řešení. Možnost zobrazování spotřeby energie pro procesy vaření a  výstupu také prostřednictvím integrovaného rozhraní USB, které lze použít rovněž  k  lokální 

výměně dat. Datová paměť HACCP a  výstup i  přes rozhraní USB nebo prostřednictvím cloudového řešení bez nutnosti speciálního softwaru výrobce. 

Integrovaná správa hygieny prostřednictvím cloudového řešení se zobrazováním stavu čištění a  údržby, servisních a  chybových hlášení. Zařízení je včetně 

příslušenství pro instalaci do sestavy dvou konvektomatů nad sebe.

0,00

J10 podlahová vpusť s 
roštem

1 300x300 X
není předmětem dodávky gastra

K1 pracovní stůl 1 2200x700x800 2xspodní police, zásuvkový blok, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm 0,00
K2 pracovní stůl 1 1650x700x800 2xspodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm 0,00
K3 regál 1 900x600x1800 celonerezové provedení, 4 x police (3xperforovaná) pro instalaci na stavební sokl 100 mm 0,00
K4 stůl s dřezem 1 600x430x800 1xLisovaný dřez 340x240x150, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, zadní a pravý lem, otvor pro baterii, pro instalaci 

na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00
kráječ chleba a 
knedlíků

1 max. 
650x650x650

Musí umožňovat krájení chleba, veky nebo houskových knedlíků o rozměru min. 380 mm x 140 mm. Včetně elektrického-motorového pohonu nožů. Kontaktní 

povrch (s potravinou) musí být nerezový. Rozteč nožů 10, 12, 13 nebo 15 mm – upřesní uživatel při realizaci.
X

 není předmětem dodávky stavby 

 K – PORCOVÁNÍ A EXPEDICE
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L1 chladící skříň 1 Max. 
520x700x2100

Hloubka 700 mm kompatibilní s pracovním úsekem 700 mm, pro GN1/1, objem minimálně 250 litrů, teplotní rozsah 0 až 8 st.C, nerezový výparník, min. 80mm 

silná izolace z  ekologického polyuretanu s  nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a  nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), 

vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace 

vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, tropikalizovaná vestavěná chladicí jednotka (do 

40 st.C), automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt,  samouzavírací 

dvířka s  fixační polohou v  úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových 

roštů.

0,00

L2 stůl s dřezem 1 2050x700x800 Lisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, zásuvkový blok pod dřezem, 2 x spodní police, zadní, levý a pravý lem, otvor pro baterii, 

pro instalaci na stavební sokl 100 mm
0,00

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00
kútr 1 STÁVAJÍCÍ X  zachovat pro zpětné použití 

M1 mycí dřez 1 1200x800x750 dřez 1000x600x300 mm, prolamovaná PD, spodní police, zvýšený zadní lem, otvor pro sprchu, pro instalaci na stavební sokl 100 mm 0,00
sprchový systém 1 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 0,00

M2 podlahová vpusť s 
roštem

1 1200x300 X
není předmětem dodávky gastra

M3 myčka provozního 
nádobí

1 Max. 
1050x960x205

0

Granulová myčka černého nádobí o min. kapacitě 6GN1/1-65 mm na jeden mycí cyklus pro použití s biologicky rozložitelnými granulemi, které musí být v souladu 

s požadavky EU na použití ve styku s potravinami a neškodné v případě požití. Atmosférický izolovaný boiler s oplachovým čerpadlem, elektronický ovládací 

panel s grafickým displejem. Min. 3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a min. 3 mycí programy s možností mytí bez granulí. Při použití programu 

mytí s biologicky rozložitelnými granulemi není nutné ruční předmytí a předmáčení. Hlavní vnitřní komponenty včetně mycí nádrže a venkovní části z AISI304. 

Ochrana proti vodě min. IPX5. Provedení pro připojení na studenou vodu. Granulová myčka bude dodána s následujícím příslušenstvím: 2 x standardní mycí koš, 

sběrač granulí, 8 litrů originálních biologicky rozložitelných granulí, které musí být v souladu s požadavky EU na použití ve styku s potravinami a neškodné v 

případě požití a 2 x originální vozík pro mycí koše 

0,00

M4 regál 1 800x650x1800 celonerezové provedení, 4 x police (3xperforovaná) pro instalaci na stavební sokl 100 mm 0,00

N1 kombivýlevka 1 500x800x750 1x umyvadlo 380x290x130, otvor pro baterii, 1x dřez 400x400x250, sklopný rošt, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm 0,00
páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Průměr 32 mm. S kovovou loketní pákou. 0,00

N2 nástěnná hadice s 
koncovkou a držákem

1 celonerezonerezová tlaková hadice, hadice min.5 m dlouhá, zakončena sprchou s pákovým ovládáním a úchytem pro upevnění 0,00

N3 podlahová vpusť s 
roštem

1 600x600 X
není předmětem dodávky gastra

N4 podlahový rošt 1 1000x600x40 vyroben z polypropylenu vstřikovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory, rošt bude sestaven minimálně ze 3 ks 0,00

N5 regál 1 600x600x1800 celonerezové provedení, 4 x police 0,00

P1 výlevka 1 X není předmětem dodávky gastra
P2 podlahová vpusť 1 150x150 X není předmětem dodávky gastra
P3 skladový regál 1 900x400x2000 nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 0,00

Q1 lednice 1 Max. 
1050x900x130

0

Pro pojízdnou bionádobu až 240 litrů, 1 x dveře, horní víko, bloková chladící jednotka, elektronický ovladač s digitálním displejem, automatické odmrazování a 

odpařování kondenzátu, izolace z  ekologického polyuretanu s  nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a  nulovým GWP (potenciál na efektu 

globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, modulární 

konstrukce s možností sestavení na místě instalace, objem minimálně 570 litrů, teplotní rozsah +2 až +8 st.C

0,00

Q2 podlahová vpusť s 
roštem

1 300x300 X
není předmětem dodávky gastra

 L – STUDENÁ KUCHYNĚ

 M – MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

 N – MYTÍ PŘEPRAVNÍCH OBALŮ

 P – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

 Q – SKLAD BIOLOG.ODPADU
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Q3 nástěnná hadice s 
koncovkou a držákem

1 celonerezonerezová tlaková hadice, hadice min.5 m dlouhá, zakončena sprchou s pákovým ovládáním a úchytem pro upevnění 0,00

FTP kabel min. 
cat5e, LSOH (m)

170 viz. TZ a výkresová část 0,00
 příprava pro HACCP 

Korugovaná ohebná 
trubka EN 25 
bezhalogenová, 
pevnost 750N/ 5cm - 
instalace podhled a 
zdi. (m)

20 viz. TZ a výkresová část 0,00

 příprava pro HACCP 

Korugovaná ohebná 
trubka EN 20 
bezhalogenová, 
pevnost 750N/ 5cm - 
instalace podhled a 
zdi. (m)

60 viz. TZ a výkresová část 0,00

 příprava pro HACCP 

Přístrojová instalační 
krabice do zdi, rozteč 
děr 71mm (ks)

20 viz. TZ a výkresová část 0,00
 příprava pro HACCP 

Instalační krabice do 
zdi včetně 
víka,rozměr min. 
100x100x50 mm

1 viz. TZ a výkresová část 0,00

 příprava pro HACCP 

Přesun materiálu, 
lešení,úklid 
pracoviště a ostatní 
související náklady

1 viz. TZ a výkresová část 0,00

 příprava pro HACCP 

Pomocný materiál 1 viz. TZ a výkresová část 0,00  příprava pro HACCP 

 AUTOMATICKÝ MONITORING – kabelové rozvody

59/61



Gastro MŠ Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Nerezový nábytek 
všeobecně

X

technické listy X

Další požadavky na 
uchazeče

X

 SPECIFIKACE KOMPLEXNÍ DODÁVKY
Kvalita materiálu -  austenitická nerezová ocel 18cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 = kompletní výrobek
Povrchová úprava - brus zrnitost 240 = kompletní výrobek
Vrchní desky stolu - tloušťky 40 mm, sendvičově podlepené jednostranným LTD – bez nutnosti použití nátěru. Síla použitého materiálu 
desky min.1,2mm. Desky musí být pevně zavařeny a vybroušeny a opatřeny lemy v.40mm dle potřeb stavby, provedení lemů skládané s  
přehyby plně uzavřené.
Dřezy do pracovních desek musí být vybroušeny. Použité dřezy musí být v  lisovaném provedení.
Kolem každého dřezu, odkapu apod. bude proveden lokální prolis PD.
U desek s  prolisem musí být vždy prolis desky min. 3 mm hloubky.
V  případě výdejních desek s  teplými či chlazenými sekcemi desky s  nerez výztuhami.
Konstrukce stolu - musí s  deskou tvořit celek. Použité nohy konstrukce z  jeklu 40/40 o tloušťce min 1,2mm. Konstrukce musí být uzavřena 
plastovou nožkou s  kovovým retifikačním šroubem s  redukcí ±30mm. Žádné spoje konstrukce stolu nesmí být nýtovány.
Podnoží opatřena trnožemi nebo policemi, které jsou vyztužené profilem, který je pevně spojen s  policí svárem, spodní hrany zaoblené 
falcovým ohybem z  plechu min.0,8 mm s  celoplošnou nosností 80kg. 
Podnoží stolů je dle specifikace opatřeno s  bočním, zadním opláštěním tl.plechu 1mm nebo křídlovými, posuvnými dvířky, zásuvkou, 
zásuvkovým blokem, vsuny na GN.  
Konstrukce stolů, regálů bude opatřena uzemňovacími šrouby.
Nohy regálů z jeklu 40/40 tl.min.1,2mm opatřeny plnými policemi vyztuženy nerezovými deltami spojeny s  policí bodovým svařováním, 
spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, tl.plechu 0,8 mm s  celoplošnou nosností 80kg nebo s  perforovanými, kde je police 
zaoblena falcovým ohybem, s  celoplošnou nosností 100kg.  
Police pevně přivařené včetně podélné profilované výztuhy.
Čela zásuvek a dvířek jsou z  plechu tl.1mm a jsou dvouplášťové a opatřeny nerezovými madly.
Zásuvky jsou na ložiskových pojezdech, možnost plného výsuvu s  nosností 50kg.
Zásuvky, dřezy jsou krytovány plechem i z  bočních stran.
Vozíky - jsou opatřeny otočnými a bržděnými kolečky z  vysoce odolného plastu, s  dvojitou kuličkovou dráhou v  hlavě, pr.kola 100mm. 
Vozíky na GN či tácy budou z  vyohýbaného jeklu 25/25, vsuny budou z „U“ profilů.
Police nástěnné – vyohýbané z jednoho kusu včetně ohýbaných konzolí a výškově nastavitelné bez nutnosti použití nářadí. Nosnost police 
40kg.
Skříňky nástěnné – konstrukce tl.1mm je jednoplášťová, její boční strany jsou opatřeny profily na variabilní umístění střední police. Tyto 
profily jsou pevně spojeny s  konstrukcí svárem. Dvířka jsou dvouplášťová.                                                                                     
Před výrobou nábytku je nutné přesné zaměření na stavbě.

K nabízenému zařízení, které je uvedené ve výkazu-výměr, předloží účastník při podání nabídky technický list (k nerezovému nábytku stačí 
předložit jeden společný technický list). Navíc originální technický list výrobce předloží účastník k poz. C2, C3, C4, C5, C6, E2, G1, H1, J8, 
J9, L1, M3, Q1 a k poz. J1, J2, J3, J4, J6, J7 pak originální technický list včetně originální výkresové dokumentace. Z předložené 
dokumentace bude možné ověřit splnění požadovaných parametrů. 

Účastník musí  písemně doložit splnění požadavků zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  v platném znění a vyhlášky MZ ČR 
38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění.
Každý účastník musí ke každému nabízenému zařízení doplnit konkrétního výrobce a typové označení nabízeného výrobku. Nabízený 
výrobek musí splňovat zadávací dokumentaci (technické parametry daného nabízeného zařízení). V případě nedoložení výrobce a 
typového označení, bude nabídka považována za neplatnou. 
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Demontáž 1 kompletní demontáž stávajícího gastronomického vybavení, včetně jeho odborného odpojení a dočasného uzavření 
médií (voda, kan, plyn, elektro), včetně odvozu a ekologické likvidace. NEZBYTNÁ KOORDINACE S UŽIVATELEM: 
uživatel s investorem určí zařízení, která nebudou likvidována - budou uskladněna v areálu ZŠ+MŠ. Zařízení, která 
budou použita v rekonstruovaném provozu, budou uskladněna v areálu MŠ pro zpětnou montáž a napojení i 
odzkoušení (případně i pro revizi) - seznam zařízení pro zpětnou montáž je k dispozici u zadavatele / investora

0,00
 v ceně je obsažena i zpětná 

montáž stávajících zařízení, jejich 
zapojení a odzkoušení (případně i 

revize)  

Doprava 1 kompletní manipulace se zařízením do místa instalace X  cena obsažena v položkách 

Montáž 1 kompletní montáž nového zařízení a zpětmontáž stávajícího zařízení včetně drobného instalačního materiálu na 
připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení 

X
 cena obsažena v položkách 

Zaškolení 1 Zaškolení technického pracovníka provozovatele na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku 
zařízení. Zaškolení personálu kuchyně autorizovaným kuchařem (autorizovaným na dodávanou technologii) v rozsahu 
3 dny. Následné poradenství po telefonu. 

X
 cena obsažena v položkách 

CENA CELKEM BEZ DPH 0,00

 DOPROVODNÉ SLUŽBY
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