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Rekapitulace nakladi | Naklad vKE [ Souéet [ Celkem

Cena stavebnich praci a dodavek a zvlasté agregovanych polozek obsahuje komplexni systémové feSeni vé. pomocnych praci a materiald, kotven,
povrchovych Uprav apod. Specifikace je dana projektovou dokumentaci - nedilnou souéasti soupisu praci je vykresova i textova ¢ast a specifikace
projektové dokumentace pro provedeni stavby.

Soucasti ceny za vedlejSi a ostatni naklady (VRN) jsou i €innosti nize nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvé o dilo.

S poloZkami uvedenymi v této specifikaci plati veSkeré s nimi spojené prace, které jsou zapotfebi pro provedeni kompletni dodavky a to i kdyZ nejsoy
zvlast uvedeny. Tzn., Ze veSkeré polozky patmé z vykazd, vykresG a technickych zprav je tfeba v nabidkové cené zohlednit a ocenit je jako komplet
vykonané prace véetné materidlu, naradi a strojd nutnych k praci, i kdyZ tyto nejsou ve vykazech vypsany zviast

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni typy vyrobk(, jedna se pouze o pfiklady slouZici pro specifikaci vlastnosti - technickych a
uzivatelskych standardu. Zhotovitel dokumentace vyslovné uvadi, Ze tyto vyrobky Ize nahradit jinymi vyrobky stejnych technickych vlastnosti -
standardu a shodné, nebo vy$si kvality. Stejnym zpisobem jsou (mohou byt) v dokumentaci uvedeni jako pfiklad informativné i mozni, v Gvahu
pfichazejici vyrobci, nebo dodavatelé.

Stavebni - HSV

001 - Zemni prace

002 - Zaklady

0083 - Svislé konstrukce

004 - Vodorovné konstrukce

005 - Komunikace

006 - Upravy povrchu, osazeni

009 - Ostatni konstrukce a prace

094 - LeSeni

096 - Bourani

[ellellellolleollelleollelleolle]

099 - Pfesun hmot

Prace a dodavky HSV 0

Stavebni - PSV

711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

763 - Sadrokartony

764 - Konstrukce klempifské

766 - Konstrukce truhlarské

767 - Konstrukce zamecnické

771 - Podlahy keramické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy syntetické

781 - Obklady keramické

783 - Natéry

[ellellellollellelleollellolleollele)le]

784 - Malby

Prace a dodavky PSV 0

HSV+PSV CELKEM 0

Specialni profese

720 - Zdravotni instalace + plynova zafizeni

730 - Vytapeéni

740 - Elektroinstalace - silnoproud

750 - Elektroinstalace - slaboproud

769 - Vzduchotechnika

[elleliellelle]le]

Gastro technologie

Specialni profese celkem 0

ZRN celkem 0

Vedlejsi a ostatni naklady %

Zafizeni stavenisté (ZS) - Néklady na zafizeni stavenisté (kancelafe, Satny, sklady a
hygienické zazemi). UdrZovéni a uvedent prostor ZS do pivodniho stavu. Uplata za vyuzivané
energie a vodu. Oploceni stavenisté i ZS. Oddéleni interiéru a zahrady Luzkového pavilonu i
pristupu k MS od stavby 0

Provozni vlivy - Ztizeni provédéni stavebnich a montaznich praci zpiisobené provozem MS v

prabéhu praci. (napf. vynucené pfestavky v praci béhem poledniho klidu, ...) 0
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Ztizené vyrobni a dopravni podminky - Cisténi znecisténych komunikaci, parkovéni a
skladani materidlu, ..., omezeni pracovni doby dle podminek uvedenych ve vyjadfenich DOSS a
PD (Privodni zprava a Souhrnna technické zpréva) 0
Inzenyrska a kompletaéni &innost - Kompletace dodavky a jeji koordinace. Zhotoveni
HMG praci, vyrobni dok., technologickych postupti praci, PD skute¢ného provedeni viech
profesi. Soucinnost s technickym dozorem stavby a s koordinatorem BOZP. Pfevzeti a pfedani
stavenisté. Zaskoleni obsluhy. InZenyrska Cinnost potfebna k vydani kolaudacniho souhlasu
(jednani s DOSS, zajisténi dokladii pro kolaudaci: prohlaseni, revize, tlakové zkousky, mérfeni,
....). Pfedani stavby do uZivani. 0
Ostatni naklady celkem
[CELKEM
DPH 12%
DPH 21% 0
DPH celkem
OBJEKT CELKEM
Datum: Zpracoval:
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Prace a dodavky HSV
Pol.€. kéd pol. text polozky m.j vyméra Ké/m.j. Ké t/m.j. T sut/m.j. Sut’
Dil: 001 Zemni prace
1 113107011 Odstranéni podkladu z kameniva tézeného tl do 100 mm pfi pfekopech ru¢né m? 2,60 0,00, 0,000 0,000 0,780 0,468
2 =1,8+0,8 2,60
3 113107031 Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pfes 100 do 150 mm pfi prekopech ru¢né m? 0,80 0,00 0,000 0,000 0,325 0,260
4 113107143 QOdstranéni podkladu zivicného tl pres 100 do 150 mm ru¢né m? 1,80 0,00 0,000 0,000 0316 0,569
5 (113106123 Rozebrani dlazeb ze zdmkovych dlazdic komunikaci pro pési ruéné m? 18,08 0,00 0,180 3,254 0,000 0,000
6 | pro zpét pouZiti =(2,795*1,2)+(3,7*2,845)+(1,315*3,195) 18,08
7 113000001R Demontaz kamenného obrubniku, uschovani a zpétné osazeni do beton. loze m 0,50 0,000 0,015 0,008 0,000 0,000
8 121112003 Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ru¢né m? 50,30 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
9 =19,7*2+1,2+9,7 50,30
10 129951121 Bourani zdiva z betonu prostého neprokladaného v odkopavkach nebo prokopavkach strojné m® 0,53 0,00 0,000 0,000 2300 1,219
11 | podesta vstup =0,8%(1,5470,43) 0,53
12 (32112131 Hl?u?enl nezapazenych ryh Sifky do 800 mm v soudrznych horninach tfidy tézitelnosti | skupiny 1 a 2 e 30,09 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
ruéné
13 | Elryhy =0,65%(19,7*2)+(1,1-0,2)*2,6 27,95
14 | pasy rampa =1%(0,4*1,2)*2+0,65%(0,35*5,2) 2,14
15 133251103 Hloubeni Sachet nezapaz v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 m® 2,32 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
16 | zaklad patky =1%0,4*1,2+0,5*0,5) 0,73
17 | podesta vstup =0,8%(1,15"2,3)-0,8%(1,54*0,43) 1,59
18 139711111 Vykopavky v uzavienych prostorech v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ru¢né m® 0,75 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
19 |ryhy kabel, B18 =(0,2*0,5)*(1,7+5,3)+0,05*(0,95*1,1) 0,75
20 162251102 Vodorovné premisténi pres 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 m® 33,16 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
21 =0,75+2,32+30,09 33,16
20 162751117 ;/iogorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 m 20,23 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
23 =0,75+2,32+30,09-12,93 20,23
24 171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kéd odpadu 17 05 04 t 37,04 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
25 |vykopek, kamenivo =1,808"20,23+0,468 37,04
26 174111101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim ru¢né m® 12,93 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
27 =0,55"(0,8+1,8+6,1+3+11,8) 12,93
28 /181311103 Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 ru¢né m? 50,30 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
29 =50,3 50,30
30 [183405211R Zalozeni travniku v¢. oseti m2 17,97 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
31 K11 =11,87+6,1 17,97
S | Celkem za 001 Zemni prace 0,00
Dil: 002 Zaklady
32 230120121 Odkryti, zakryti trubnich kanal( betonové desky § do 400 mm ks 200,00 0,00 0,002 0,400 0,000 0,040
33 |100% x2, nové x1 =(13,4+8,5+8)/0,3*2 200,00
34 59341208 deska stropni plna PZD 590x290x65mm ks 9,00 0,000 0,027 0,243 0,000 0,000
35 | 20% doplnéni =13,4/0,3*0,2 9,00
36 59341209 deska stropni plna PZD 740x290x65mm ks 6,00 0,00 0,053 0,033 0,000 0,000
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37 | 20% doplnéni =8,5/0,30,2 6,00
38 PFB.4120003 Deska stropni Zelezobetonovd, vylehéena H = 90 mm PZD 149/29/9 ks 5,00 0,00 0,075 0,033 0,000 0,000
39 | 20% doplnéni =8/0,30,2 5,00
40 273311126 Zakladové desky z betonu prostého C 20/25 m® 0,20 0,00 2,536 0,517 0,000 0,000
41 K13 rampa =0,2"0,8 0,16
42 K14 =0,042%(0,95*1,1) 0,04
43 273321311 Zakladové desky ze 7B bez zvy$enych naroki na prostiedi tf. C 16/20 m° 0,38 0,00 2,301 0,877 0,000 0,000
44 | prah P5 =0,085%(0,5%5,2) 0,22
45 K13 =0,2*0,8 0,16
46 273321411 Zakladové desky ze 7B bez zvy$enych naroki na prostiedi tf. C 20/25 m® 4,29 0,00 2,502 10,727 0,000 0,000
47 K10 =0,15%(8,13+5,20,7) 1,77
48 K14 vé. nabéh klini  =0,1%(0,95%1,1)*1,01 0,11
49 K20 =0,1*0,5"6,8 0,34
50 [ ZTI =0,1*0,6*7 0,42
51 | sokly pod gastro =(0,2"4,82)+(0,25%1,23) 1,27
52 |zaklad pod gastro =0,13,8 0,38
53 273351121 Zfizeni bednéni zakladovych desek m? 25,78 0,00 0,002 0,064 0,000 0,000
54 | ostatni desky =4,0 4,00
55 |sokly pod gastro =2%(13,21*0,25)+(27,23+48,66)*0,2 21,78
56 273351122 Odstranéni bednéni zékladovych desek m? 25,78 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
57 273361116 Vyztuz zakladovych desek z betonaiské oceli 10 505 t 0,00 0,00, 1,038 0,002 0,000 0,000
58 trny prim 8 mm =1,1*0,00044*(2*3*0,3+0,1*18) 0,00
59 273361411 Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti do 3,5 kg/m2 t 0,08 0,00, 1,050 0,083 0,000 0,000
60 K10 150/150/6 x2 =1,1*0,003033%(8,13+5,2*0,7)*2 0,08
61 273361412 Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti pres 3,5 do 6 kg/m2 t 0,14 0,00 1,060 0,146 0,000 0,000
62 K20 100/100/6 =1,1*0,00444*(0,5%6,8) 0,02
63 |prah P5100/100/6 =1,1*0,00444*(0,7*5,2) 0,02
64 | ZTlryhy 100/100/6 | =1,1"0,00444%(0,6*7) 0,02
65 | sokly pod gastro =1,170,00444%(13,21%0,25+48,66*0,2) 0,06
66 |zaklad pod gastro =1,1%0,00444"3,8 0,02
67 273361413 Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti pres 6 kg/m2 t 0,01 0,00 1,050 0,010 0,000 0,000
68 K14 100/100/8 =1,15"0,0079%(0,95*1,1) 0,01
69 274313711 Zakladové pasy z betonu tf. C 20/25 m® 2,14 0,00 2,502 5,354 0,000 0,000
70 |rampa =1*0,4*1,2)*2+0,65%*(0,35*5,2) 2,14
71 274351121 Ziizeni bednéni zakladovych past rovného m? 3,64 0,00 0,003 0,010 0,000 0,000
72 | rampa =0,775,2 3,64
73 274351122 Odstranéni bednéni zakladovych pasli rovného m? 3,64 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
74 275311126 Zakladové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m® 3,06 0,00 2,536 7,760 0,000 0,000
75 | podesta vstup =0,8%(1,15"2,3)+0,35%(0,9°2,05) 2,76
76 | 4x zaklad stfecha =0,3%*(0,5"0,5)"4 0,30
77 275351121 Zfizeni bednéni zakladovych patek m? 3,00 0,00, 0,003 0,008 0,000 0,000
78 | podesta vstup =0,2%(0,9+2,05) 0,60
79 | 4x zaklad stfecha =(0,3"0,5"4)*4 2,40
80 275351122 Odstranéni bednéni zakladovych patek m? 3,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
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81 579113133 Zakladova zed Hl pres 200 do 250 mm z tvamic ztraceného bednani véetnd vypiné z betonu tF. C 1620 | ™ 1,43 0,00{ 0,518 0,741/0,000 0,000
82 | sloupek vjezd =2,1"0,68 1,43
83 279361821 Vyztuz zakladovych zdi nosnych betonarskou oceli 10 505 t 0,01 0,00 1,038 0,012 0,000 0,000
84 8kg/m2 =0,008*1,43 0,01
S Celkem za 002 Zaklady celkem 0,00
Dil: 003 Svislé konstrukce
85 331231118 Zdivo pilith z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 az 15 na MC 15 m® 0,52 0,00 1,920 1,002 0,000 0,000
86 |ozn. K9 =4,35%(0,4*0,3) 0,52
87 310235241 Zazdivka otvort pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzakladovém cihlami palenymi tl do 300 mm kus 4,00 0,00, 0,013 0,050 0,000 0,000
88 340237212 Zazdivka otvort v pfi¢kach nebo sténach pl pres 0,09 do 0,25 m2 CP tl pfes 100 mm kus 2,00 0,00 0,047 0,094 0,000 0,000
89 342291131 Ukotveni pFicek k betonovym konstrukcim plochymi kotvami m 7,30 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
90 sloupek, pilii =3,0+4,3 7,30
91 348272515 Plotova stfiska pro zed tl 295 mm z tvarovek hladkych nebo Stipanych pfirodnich m 0,70 0,00 0,046 0,032 0,000 0,000
S Celkem za 003 Svislé konstrukce 0,00
Dil: 004 Vodorovné konstrukce
92 1411321515 Stropy deskové ze 7B tF. C 20/25 m® 0,90 0,00 2,502/ 2,263 0,000 0,000
93 | statika v.c.02 =0,1*(1,09"3,75+0,505*1,105) 0,47
94 |statika v.¢. 04 =0,1*0,95%0,5) 0,05
95 | statika v.¢. 06 =0,1*%0,58%(1,4+1,1+1)+0,28*(1*4+0,5*6)) 0,40
96 | odpo¢ prostupy =-0,1%(0,275*0,15*2+0,15*0,15+0,1*0,1*2) -0,01
97 411351011 Ziizeni bednéni stropt deskovych tl pfes 5 do 25 cm bez podpérné kce m? 0,34 0,00 0,005 0,002 0,000 0,000
98 | bednéni otvori =1,1%0,1*2*(0,275*2+0,15*2+0,15*2+0,1*2"2)) 0,34
99 411351012 Odstranéni bednéni stropt deskovych tl pfes 5 do 25 cm bez podpérné kce m 0,34 0,00 0,005 0,002 0,000 0,000
100 411354311 Ziizeni podpérné konstrukce stropt vysky do 4 mtl pfes 5 do 15 cm m? 9,12 0,00 0,001 0,007 0,000 0,000
101 | stropy vsz =9,12 9,12
102 411354312 Odstranéni podpérné konstrukce stropt vysky do 4 mtl pres 5 do 15 cm m? 9,12 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
103 411354219 Bednéni stropu ztracené z hranénych trapézovych vin v 60 mm plech leskly tl 1,0 mm m? 9,12 0,00 0,011 0,103 0,000 0,000
104 statika v.¢.02 =1,09"3,75+0,505*1,105 4,65
105 statika v.c. 04 =0,95"0,5 0,48
106 statika v.c. 06 =0,58%(1,4+1,1+1)+0,28*(1*4+0,5*6) 3,99
107 411361821 Vyztuz stropl betonarskou oceli 10 505 t 0,03 0,00 1,056 0,031 0,000 0,000
108 | statika v.c.02 =0,012 0,01
109 statika v.c. 04 =0,002 0,00
110 statika v.¢. 06 =0,015 0,02
111 434312151 Schody z betonu prostého C 20/25 v dlazbach m 6,40 0,00 0,250 1,600 0,000 0,000
112 schody K19 =1,15+0,9+2,05+2,3 6,40
113 434351141 Zfizeni bednéni stupnill pfimoc¢arych schodist m? 1,28 0,00, 0,007 0,008 0,000 0,000
114 schody K19 =0,26,4 1,28
115 434351142 Odstranéni bednéni stupiiti pfimocarych schodist m? 1,28 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S | Celkem za 004 Vodorovné konstrukce 0,00
Dil: 005 Komunikace
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116 596211110 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési ruéné tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m? | 18,08 0,00 0,084 1,523 0,000 0,000
117 pfesklad dlazby =(2,795*1,2)+(3,7*2,845)+(1,315*3,195) 18,08
118 451504111R Stavajici podkladni vrstva kameniva - drobna modelace terénu m? 18,08 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
119
120 577124111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ (ABS) tf. | | 35 mm § do 3 m z nemodifik asfaltu m? 1,80 0,00 0,091 0,163 0,000 0,000
121 K12 =1,80 1,80
122 573231107 Postfik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,40 kg/m2 m? 1,80 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
123 577145112 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m? 1,80 0,00, 0,130 0,233 0,000 0,000
124 567120111 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC ) t| 120 mm m? 1,80 0,00 0,226/ 0,407 0,000 0,000
125 564851011 Podklad ze §térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 150 mm m? 1,80 0,00 0,345 0,621 0,000 0,000
126 561121112 Ziizeni podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevnéné zeminy MZ t 200 mm m? 2,60 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
127 K12, K13 =1,8+0,8 2,60
128
129 '561000001R Zasalfcv)vaci roét’z recyklovaného plastu pro povrchy zpevnéné vkladanou betonovou dlazbou - dodavka, » 1271 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
montéz, osazeni, doprava

130 K8 =9,7+3,01 12,71
131 561000002R Betonova dlazba pro viozeni do plastovych zasakovaci rosta - dodavka, osazeni m? 13,73 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
132 =1,08*12,71 13,73
133 564811011 Podklad ze §térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 50 mm m? 12,71 0,000 0,115 1,462 0,000 0,000
134 561121111 Podklad z mechanicky zpevnéné zeminy MZ tl 150 mm m? 12,71 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
135 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku beton stojatého s bo¢ni opérou do loze z betonu prostého m 21,38 0,00 0,130 2,769 0,000 0,000
136 =0,84"2+3,58+8,06"2 21,38
137 59217011 obrubnik zahradni betonovy 500x50x200mm m 23,10 0,000 0,022 0,508 0,000 0,000
138 =1,08"21,38 23,10
139
140 561121103 Ziizeni podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevnéné zeminy MZ tl 100 mm m? 6,18 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
141 D1, K10 =(0,95%1,1)+8,13 6,18

S Celkem za 005 Komunikace 0,00
Dil: 006 Upravy povrchii, osazeni
142 612321121 Vapenocementova omitka hladka jednovrstva vnitfnich stén nanasena ruéné m? 188,52 0,00 0,015 2,903 0,000 0,000
143 pod keramicky obklad na zdivu
144 m.c. 03 =1,8"0,4 0,72
145 m.¢. 04 =1,8%2,95+1,5+0,4)-(1,15*1+1,8*1,2) 542
146 m.c. 05 =0,6*1 0,60
147 m.c. 06 =2,4*(1,65+2,3) 9,24
148 m.c. 10 =2,4*0,3 0,72
149 mc. 11 =2,4*(0,5+0,35+0,7+0,6+0,4) 6,12
150 m.c. 12 =1,8%0,3+0,85) 2,07
151 m.c. 13 =2,5%(0,5+10,7+3+0,4*2)+0,18*(6+3,7+1,75%4)+0,15%(1,05+2*2)+0,18(3,7+6+1,75*4) 44,27
152 =-(6*1,75+3,7*1,97+0,9%1,97) -19,56
153 m.c. 14 =2,6%(2,8+0,15*2)-(0,9%1,97) 6,29
154 m.c. 18 =1,8*1,4-(0,8*1,8) 1,08
155 m.¢. 20 =1,8*1,45 2,61
156 pod vapenny stuk
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157 m.¢. 01 =2,65*(0,4*2+0,3) 2,92
158 'm.c. 02 =1,86"3,245+0,18%(0,86+3,245) 6,78
159 m.c. 03 =1,86"1,255+0,18*(0,87+1,255)+(2,65-1,78)*0,18 2,87
160 m.c. 04 =(2,65-1,8)*(2,8+1,5+0,4+0,2)+0,18%(1,15+0,88*2+2,65*2) 5,64
161 m.c. 05 =(2,4-1,8)0,9 0,54
162 m.c. 06 =2,4*2,3 5,52
163 m.c. 09 =2,6"1,95 5,07
164 mc. 12 =(2,4-1,8)*(0,85+0,3) 0,69
165 m.c. 15 =2,65*(6"2+1,3)-(2,65*5,2+0,9%1,97*2) 17,92
166 m.c. 16 =2,4*(4,5"2+1,6)-(0,8*1,97+0,9*1,97) 22,09
167 m.c. 17 =2,4*(1,7"2+0,6+0,2)+0,15*(1+2,2*2)-(0,8*1,97) 9,31
168 m.c. 18 =(2,4-1,8)*1,5 0,90
169 m.c. 19 =2,65*(3+5,9+0,4*2)+0,18%(1,15+3,7+1,8*3)-(1,15*1,8+3,7*1,8) 18,82
170 m.c. 20 =(2,4-1,8)*1,45 0,87
171 m.c. 21 =2,4*(0,45+0,3*5) 4,68
172 m.c. 22 =2,65"1,3-(0,9°2,65) 1,06
173 m.c. 23 =2,65"3,325+0,18%(3,325+1,8)-(3,325*1,8) 3,75
174 m.c. 28,29 =2,65%(3,8+6,3+0,4+0,2)+0,18*(6+1,76*2)-(6*1,76) 19,51
175 612311131 Vapenny Stuk vnitfnich stén tloustky do 3 mm 128,94 0,00 0,004 0,516 0,000 0,000
176 m.c. 01 =2,65%(0,4"2+0,3) 2,92
177 m.c. 02 =1,86"3,245+0,18%(0,86+3,245) 6,78
178 m.c. 03 =1,86"1,255+0,18*(0,87+1,255)+(2,65-1,78)*0,18 2,87
179 m.c. 04 =(2,65-1,8)*(2,8+1,5+0,4+0,2)+0,18%(1,15+0,88*2+2,65*2) 5,64
180 m.¢. 05 =(2,4-1,8)*0,9 0,54
181 m.c. 06 =2,4*2,3 5,52
182 m.¢. 09 =2,6"1,95 5,07
183 m.c. 12 =(2,4-1,8)*(0,85+0,3) 0,69
184 m.c. 15 =2,65*(6"2+1,3)-(2,65*5,2+0,9%1,97*2) 17,92
185 m.c. 16 =2,4*(4,5"2+1,6)-(0,8*1,97+0,9*1,97) 22,09
186 m.c. 17 =2,4*(1,7"2+0,6+0,2)+0,15*(1+2,2*2)-(0,8*1,97) 9,31
187 m.c. 18 =(2,4-1,8)*1,5 0,90
188 m.c. 19 =2,65*(3+5,9+0,4*2)+0,18%(1,15+3,7+1,8*3)-(1,15*1,8+3,7*1,8) 18,82
189 m.c. 20 =(2,4-1,8)*1,45 0,87
190 m.¢. 21 =2,4*(0,45+0,3"5) 4,68
191 m¢. 22 =2,65%1,3-(0,9°2,65) 1,06
192 m.c. 23 =2,65"3,325+0,18%(3,325+1,8)-(3,325*1,8) 3,75
193 m.c. 28,29 =2,65%(3,8+6,3+0,4+0,2)+0,18*(6+1,76*2)-(6*1,76) 19,51
194 1613142001 Pletivo sklovlaknité vnitfnich pilifi nebo sloupt vtlacené do tmelu 67,50 0,00 0,004 0,298 0,000 0,000
195 | Zb stav sloupy =3*((0,3+0,45+0,5%2)*4+(0,3+0,45"2+0,5*2)*5+2%(0,3+0,45)*3) 67,50
196 1622142001 Sklovlaknité pletivo vnéjSich stén vtlatené do tmelu 3,72 0,00, 0,004 0,016/0,000 0,000
197 | sloupek vjezd =2"2%(0,68+0,25) 3,72
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjSich stén lepenim a mechanickym kotvenim polystyrénovych desek
198 622211021 do betonu a zdiva tl pfes 80 do 120 mm 3,64 0,00 0,009/ 0,031 0,000 0,000
199 rampa =0,7"5,2 3,64
200 28376422 deska XPS hrana polodrazkova a hladky povrch 300kPA A=0,035 tl 100mm 3,82 0,00 0,003 0,011 0,000 0,000
201 =1,05"3,64 3,82
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202 622311141 Vapenna omitka Stukova dvouvrstva vnéjSich stén nanasend ruéné m? 7,36 0,00 0,025 0,184 0,000 0,000
203 | sloupek, rampa xps =3,64+3,72 7,36
204 622325312 Oprava vnéjsi vapenocementové Stukové omitky slozitosti 2 v rozsahu pres 10 do 30 % 2 2,00 0,00 0,015 0,029 0,000 0,000
Potér cementovy samonivelacni lity, pevnostni tfida CT-C30-F6 (dle CSN EN 13318), tl pfes 45 do 50 2
205 632451254 TBM mm 230,60 0,00 0,110 25,366 0,000 0,000
206 Pt =19,16+3,41+7,4+11,565+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01 69,91
207 P2 =3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63 43,69
208 P3 =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
209 P4 =8,79+4,99+20,98+6,35 41,11
210 P6 =8,13 8,13
Priplatek k cementovému samonivelaénimu litému potéruy, pevnostni tfida CT-C30-F6 (dle CSN EN 2
211 632451293.TBM 13318), 5 mm tl pres 50 mm m 108,87 0,00 0,110/ 11,976 0,000 0,000
212 |P3 x1 =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
213 P4 x1 C811=(8,79+4,99+20,98+6,35) 41,11
214 622215141 Oprava kontaktniho zatepleni stén z polystyren desek tl pfes 160 do 200 mm pl do 0,1 m2 kus 2,00 0,000 0,002 0,003 0,000 0,000
215 =1,1*0,0079*(0,95%1,1) 0,01
216 1632451031 Vyrovnavaci potér tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedeny v ploSe m? 23,41 0,000 0,050 1,167 0,000 0,000
217 K16 stfecha =(7,3"2,2+0,3*1,2*2)+(1,5*1,5)+(1,2*1,2-0,5"0,5)"2+(1*1)*2 23,41
218 1632451022 Vyrovnavaci potér tl pfes 20 do 30 mm z MC 15 provedeny v pasu m? 6,54 0,00 0,074 0,486 0,000 0,000
219 K1,2,6-12/T =(0,25"2"4)+(0,80,78)+0,2%(1,15+3,245+1,255+3,7+3,325+6+0,9) 6,54
220 632451033 Vyrovnavaci potér tl pfes 30 do 40 mm z MC 15 provedeny v ploSe - ve spadu m? 3,64 0,00 0,099 0,359 0,000 0,000
221 |P5 =5,20,7 3,64
222 634111114 Obvodova dilatace pruznou tésnici paskou mezi sténou a mazaninou v 100 mm m 363,40 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
223 m.c. 01 =2%(6,3+8,7) 30,00
224 m.c. 02 =2*2,75+3,2) 11,90
225 m.c. 03 =2%(2,7+1,4) 7,30
226 m.c. 04 =2*(1,6+2,95) 9,10
227 m.c. 05 =2*(1,3+2,35) 7,30
228 m.c. 06 =2*(1,6+2,35) 7,90
229 m.g. 07 =2*2+1,15) 6,30
230 m.c. 08 =2*2+2,4) 8,80
231 m.c. 09 =2*2+2,5) 9,00
232 mc. 10 =2*2+3,7) 11,40
233 m.c. 11 =2*(2,3+0,6+5,4+0,2) 17,00
234 mc. 12 =2%(1,3+3,1) 8,80
235 mc. 13 =2*6+10,7+0,7) 34,80
236 mc. 14 =2*2,75+2,68) 10,86
237 mc. 15 =2*6+1,3) 14,60
238 mc. 16 =2%(4,5+1,3) 11,60
239 mgé. 17 =1,7"4 6,80
240 mc. 18 =2*%2,2+1,45) 7,30
241 mg. 19 =2%(3,9+5,9+0,4) 20,40
242 m.c. 20 =2*2,2+1,45) 7,30
243 'm.c. 21 =2*2,2+2,8+0,3) 10,60
244 mcg. 22 =2*2,565+1,3) 7,70
245 m.c. 23 =2*(1,6+3,35) 9,90
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246 m.c.24 =2%(1,8+2,2) 8,00
247 'm.c. 25 =2%2,15+1,4) 7,10
248 m.c. 26 =2%(1,9+2,65) 9,10
249 mc. 27 =2%(1,9+2,85) 9,50
250 m.c. 28,29 =2%(3,75+6,25) 20,00
S Celkem za 006 Upravy povrchii osazeni 0,00
Dil: 009 Ostatni konstrukce a prace
251 1919735113 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl pfes 100 do 150 mm m 10,20 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
252 =5,1"2 10,20
253 1919735122 Rezani stavajiciho betonového krytu hl pfes 50 do 100 mm m 20,00 0,00, 0,000 0,001 0,000 0,000
254 | podklad beton =20,0 20,00
255 1952901111 Vyc¢isténi budov bytové a ob&anské vystavby pfi vySce podiazi do 4 m m? 267,31 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000
256 =13,2*19,1+4,9*3,1 267,31
Pozarni utésnéni prostupti mezi pozarimi Useky pfi prichodu domovnich rozvoda ZTI, UT, VZT a
silnoproudych i slaboproudych instalaci konstrukcemi (sadrokarton cihla, beton, ...). Soucéésti je i
oznaceni pozarnich ucpavek, vyhotoveni planu rozmisténi a vychozi revizni zprava. Konkrétni pocty
prostupll véetné dimenzi tésnénych instalaci - viz pfilohu €. 1 tohoto Soupisu praci a dodavek. Zasady
vyhotoveni: a) Prostupy konstrukcemi mezi jednotlivymi poZarnimi tiseky - budou provedeny ucpavky a tésnéni prostupi pozarné
délicimi konstrukcemi s poZarni odolnosti El. PoZarni odolnost vyrobku poZarni pfepazky nebo ucpavky bude v souladu s poZadovanou
hodnotou poZarni odolnosti dané konstrukce. Typy ucpavek a tésnéni budou navrzeny a provedeny dodavatelem s opravnénim k
montazi téchto prvka.
b) Prostupy konstrukcemi mezi ostatnimi poZérnimi iseky -budou provedeny ucpavky a tésnéni prostupl pozérné délicimi
konstrukcemi s poZérni odolnosti E-C/U. PoZérni odolnost vyrobku poZérni pfepazky nebo ucpévky bude v souladu s poZzadovanou
257 953000001R hodnotou poZarni odolnosti dané konstrukce. Typy ucpavek a tésnéni budou navrzeny a provedeny dodavatelem s opravnénim k kpl 1,00 0,00/ 0,000 0,000 0,000 0,000
montazi téchto prvka.
V piipadé prostupti zdénymi konstrukcemi (mimo CCHUC) Ize postupovat tak, Ze montazni otvor bude dobetonovan 6 jinak vypinén
materidlem tfidy reakce na oheri A1 - A2 az k lici potrubi:
- max. 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo nehoflavé kapaliny (teplé a studena voda, chlazeni, vytapéni). Potrubi tfidy reakce na oheri
A1 nebo A2 nebo vnéjsi prumér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace musi byt v misté prostupu nehoflavé, tfidy reakce na oheri A1
nebo A2, a to s pfesahem min. 500 mm na kazdou stranu konstrukce
- jednotlivy prostup jednoho samostatné vedeného kabelu elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéj§im primérem kabelu do 20
mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i SDK nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt
dotaZena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou
- Vzdalenost mezi jednotlivymi takto feSenymi prostupy musi byt min. 500 mm o V pfipadé vétSich prifez( bude provedeno utésnéni
pomoci manzet, tmelt a jinych vyrobki
Vyklizeni (uskladnéni v arealu ZS) / ekologicka likvidace mobiliafe (technologické vybaveni, stoly, Zidle,
258 953000002R skfiné, ...). Konkrétni rozsah mnozstvi a zptsob nakladani - viz pfilohu ¢. 2 tohoto Soupisu praci a kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
dodavek.
259 953000003R Demont&z tabulek na fasadé - statni znak a napis " Matefska 8kola" - uskladnéni a zpétné osazeni kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
260 953943211 Osazovani hasiciho pfistroje kpl 5,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
261 44932114R pristroj hasici ru¢ni praSkovy PG 6 34A ozn. 6/0 kus 4,00 0,00, 0,008 0,032 0,000 0,000
262 44932211 pristroj hasici ruéni snéhovy CO2 70B/C 5kg ozn. 7/0 kus 1,00 0,00, 0,009 0,009 0,000 0,000
Reprofilaéni malta pro opravu betonu - lokalni vyspraveni trhlin dle potfeby tixotropni maltou s obsahem 5
263 985000001R PP vidden ozn. K17 m 34,90 0,00 0,066/ 2,303 0,000 0,000
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Dotvarovani zachovanych ale poSkozenych zbytk( betonovych stuprid bude provedeno reprofilacni
264 tixotropni maltou s obsahem PP viaken s jejim prkotvenim tenkovrstvou ocelovou siti z oceli 11 343 5,55 0,00 0,066 0,366 0,000 0,000
985000002R 40/40/2 mm
265 K18 =(1,61*2,3)+(0,143*1,61*8) 5,565
266 985000003R Penetrace - fedéna kompozice dvou slozek nizkomolekularni modifikované epoxidové pryskyfice 40,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
267 K17 =34,90 34,90
268 K18 =(1,61*2,3)+(0,143*1,61*8) 5,565
269 Adheznl mUstek - jednoslozkova lepiva kompozice na bazi vodou feditelné modifikované akrylatové 40,45 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
985000004R disperse
270 K17 =34,90 34,90
271 K18 =(1,61"2,3)+(0,143*1,61*8) 5,565
272 751000003R Obklad ocelovych nosnikl a ploch protipozarnimi deskami, vyrobenymi z vidken, vzniklych 9,45 0,00 0,022 0,209 0,000 0,000
rozvlaknovanim taveniny ze smési ¢edice, vysokopecni strusky a diabasu a dale upravované. Desky
neobsahujici azbestova viakna s pozarni odolnosti min. REI 15 (pfi tl. max. 20 mm) - dodavka + montaz
273 | nové nosniky =1,5"6,3 9,45
S | Celkem za 009 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Dil: 094 Leseni
274 1949101111 Leseni pomocné pro objekty pozemnich staveb s leSeriovou podlahou v do 1,9 m zatiZzeni do 150 kg/m2 8,64 0,00, 0,000 0,001 0,000 0,000
275 | bour strop panel =1,2%(1,2"6,0) 8,64
276 975111111 Zfizeni ploSného podchyceni konstrukci systémovymi samostatnymi stojkami v do 4 m zatizeni do 6 kPa 8,64 0,00 0,000/ 0,001 0,000 0,000
Priplatek k ploSnému podchyceni konstrukci systémovymi samostatnymi stojkami v do 4 m zatizeni do 6
277 975111112 kPa za prvni a ZKD den pouziti 86,40 0,00 0000 0,011 0,000 0,000
278 10dni =10"8,64 86,40
279 Odstranéni ploSného podchyceni konstrukci systémovymi samostatnymi stojkami v do 4 m zatizeni do 6 8.64 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
975111113 kPa
280
281 1943111111 Montaz leseni prostorového trubkového lehkého bez podlah zatizeni do 200 kg/m2 v do 10 m 185,17 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
282 | pro SDK podhledy =0,8%(19,16+8,79+3,72+4,64+2,32+3,41+4,48+5,13+4,99+7,4+11,55+3,21+50,49+7,66) 109,56
283 =0,8%(8,13+7,36+4,12+3,27+20,98+3,19+6,35+3,76+5,25+3,89+3,08+4,01+5,56+3,93+11,63) 75,61
284 1943111119 Ptiplatek k leSeni prostor trubkovému lehkému bez podlah za plidorysnou plochu do 6 m2 57,57 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
285 =0,8%(3,72+4,64+2,32+3,41+4,48+5,13+4,99+3,21) 25,52
286 =0,8%(4,12+3,27+3,19+3,76+5,25+3,89+3,08+4,01+5,56+3,93) 32,05
287 1943111211 Priplatek k leSeni prostorovému trubkovému lehkému bez podiah v do 10 m za prvni a ZKD den pouZziti 5555,10 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
288 30dni =30*185,17 5555,10
289 1943111811 Demontaz leseni prostor trubkového lehkého bez podlah zatizeni do 200 kg/m2 v do 10 m 185,17 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
290 949211111 Montaz leseriové podlahy s pii¢niky pro trubkova leseniv do 10 m 231,58 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
291 =231,58 231,58
292 1949211211 Priplatek k leSeriové podlaze s pricniky pro trubkova leSeni za prvni a ZKD den pouZziti 6 947,40 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
293 30dni =30"231,58 6 947,40
294 1949211811 Demontaz leseriové podlahy s pii¢niky pro trubkova leseniv do 10 m 231,58 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 094 LesSeni celkem 0,00
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Dil: 096 Bourani
295 961000002R Demontaz kominovych dvifek ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,001 0,002
296 962031132 Bourani pficek z cihel palenych na MVC tl do 100 mm m? 253,41 0,00 0,000 0,000 0,131 33,196
297 =2,96*(3,01+3+6*2+1+6,5+1,42*3+6,45+2,03+1,1*2+1,9+2,8+2,7+5,5+3,7+1,25+4,45+1,6) 190,48
298 =2,96%(5,3+4,2+4,7+1,2+3,2+2,2+0,6+6,35+1,25+2,6+1,95+0,3+0,9+0,8+1,3) 109,08
299 odpocet =-(0,8*1,97*18+0,9*1,97+0,6*1,97*9+2,44*2,2) -46,15
300 962032231 Bourani zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych na MV nebo MVC pres 1 m3 m® 15,86 0,000 0,000 0,000 1,800 28,555
301 sloupek u vjezdu =0,6%(0,3"0,68) 0,12
302 | parapet okna =0,15%(0,91%0,97) 0,13
303 zdivo tl. 180 mm =0,18*(2,96*(1,3+1,6+1,9+6,1+2,8+1+2,7+4,4+0,4+0,6+4,8)-(0,9%1,97)) 14,39
304 kominy =1,8%0,76"0,61+0,465"0,465) 1,22
305 963012520 Bourani stropti z ZB desek § pfes 300 mm tl pfes 140 mm m® 1,01 0,00 0,000 0,000 2,700 2,117
306 zZb panel =0,14*(1,2*6,0) 1,01
307 963042819 Bourani schodistovych stuprid betonovych zhotovenych na misté m 3,08 0,00, 0,000 0,000 0,070 0,216
308 =1,54"2 3,08
309 964073211 Vybourani valcovanych nosnikl ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m t 0,03 0,00, 0,000 0,000 1,244 0,035
310 60/60/6 mm =0,00542%(1,27*4) 0,03
311 965042141 Bourni podkladti pod diazby nebo mazanin betonovjich nebo z litého asfaltu 1l do 100 mm pl pres 4 m2 | ™ 2532 0,00, 0,000/ 00002200 55708
312 [#l. 100 mm =0,1*%(12,2*18,95+4,3*3) 24,41
313 odpocet =-0,1*(0,45%0,3*12)+0,3*(1,4+1,1+2,1+3,35+0,7)+(0,45*0,5+0,75*0,75)) -0,50
314  podkladni 100 mm =0,1*%0,95*1,1+1,2*1,4)+0,1*(0,5%6,8)+0,1*(0,6*7) 1,03
315 podkladni pod sokly ~0,1"38 0.38

gastro 100 mm
316 665042241 Bourani podkladll pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl pfes 100 mm pl pres 4 3 0.90 0,00 0,000 0,000 2,200 1.980

m2

317 B7 sokly =0,90 0,90
318 965049113 Pfiplatek k bourani beton mazanin za bourani mazanin s rabicovym pletivem tl do 100 mm m® 25,32 0,00, 0,000 0,000 0,005 0,119
319 965081213 Bourani podlah z dlazdic keramickych nebo xylolitovych tl do 10 mm plochy pres 1 m2 m? 177,18 0,00, 0,000 0,000 0,035 6,201
320 =1,4+10,15+6,2+4,49+7,55+3,18+10,79+3,31+1,04+1,19+0,82+10,52+2,78+2,39+35,13 100,94
321 =7,35+4,79+21,01+20,22+4,71+2,66+1,96+4,08+1,23+5,89+1,01+1,33 76,24
322 968082015 Vybourani plastovych ramu oken véetné kidel plochy do 1 m2 m? 0,35 0,00 0,000 0,000 0,073 0,026
323 =0,7*0,5 0,35
324 968082016 Vybourani plastovych ramu oken véetné k¥idel plochy pres 1 do 2 m2 m? 1,75 0,00, 0,000/ 0,000 0,059 0,103
325 =0,97"1,8 1,75
326 968082018 Vybourani plastovych ramu oken véetné k¥idel plochy pres 4 m2 m? 15,04 0,00, 0,000/ 0,000 0,043 0,647
327 =551"2,73 15,04
328 968072455 Vybourani kovovych dvernich zarubni pl do 2 m2 m? 45,94 0,00, 0,000 0,000 0,076 3,492
329 =(0,6*1,97)*9+(0,8*1,97)*17+(0,8*2,1)*3+(0,9%1,93)*2 45,94
330 968072456 Vybourani kovovych dvernich zarubni pl pres 2 m2 m? 6,82 0,00 0,000 0,000 0,063 0,430
331 =(1,35"2,06)+(0,98*2,06)*2 6,82
332 971042341 Vybourani otvorli v betonovych prickach a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 6,00 0,00 0,000 0,000 0,059 0,354
333 971042351 Vybourani otvor( v betonovych piickach a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm kus 1,00 0,00, 0,000 0,000 0,089 0,089
334 971033341 Vybourani otvort ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,00 0,00 0,000 0,000 0,054 0,108
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335 1971033441 Vybourani otvort ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus | 2,00 0,00 0,000 0,000 0,138 0,276
336 971033541 Vybourani otvorli ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m® 0,18 0,00 0,000 0,000 1,800 0,324
337 =0,3*(0,5"0,65+0,8*0,35) 0,18
338 972055691 Vybourani otvorti ve stropech z ZB prefabrikatti pl do 4 m2 tl pfes 120 mm m® 0,24 0,00 0,000 0,000 2,700 0,494
339 =0,14%(1,2*1,4) 0,24
340 973041511 Vysekani vyklenku ve zdivu z betonu pl pres 0,25 m2 m® 0,07 0,00 0,000 0,000 2200 0,154
341 =0,22*(0,8%0,4) 0,07
342 976085311 Vybourani kanalizacnich ramG véetné poklopl nebo mfizi pl do 0,6 m2 kus 1,00 0,00 0,000 0,000 0,045 0,045
343 977151223 Jadrové vrty dovrchni diamantovymi korunkami do stavebnich materialt D pfes 130 do 150 mm m 0,75 0,00 0,002 0,001 0,039 0,029
344 ozn. 4/Z =0,25"3 0,75
345 978013191 Otluéeni (osekani) vnitfni vapenné nebo vapenocem omitky stén v rozsahu pres 50 do 100 % m? 262,47 0,00, 0,000 0,000 0,046 12,074
346 obvod zd, sloupy =2,96*2*(12,5+21,7+12,4+0,605+0,32+0,48+0,445*12) 315,80
347 odpocet otvort =-(1,16"0,88+1"2,05*2+0,905*0,86+1,215%0,86+2,24*0,87+2,25*1,75+1,155*1,75) -14,85
348 =-(2,265%1,79"2+1,295%1,79+5,51*2,7+0,9°2,05*2+2,445*1,8+1,14*1,8+3,355*1,8) -41,49
349 =-(2,495*1,76+1,995*1,76+1,3*1,77+0,8*2,1*6+0,97*1,8) -22,03
350 pripocet osténi =0,18*((1,16+0,88*2)+(1+2,05*2)*2+(0,905+0,86*2)+(1,215+0,86*2)+(2,24+0,872)) 4,08
351 =0,18*((2,25+1,75*2)+(1,155+1,75*2)+(2,265+1,75"2)*2+(1,295+1,79"2)) 4,83
352 =0,18%((5,51+2,7"2)+(0,9+2,05*2)*2+(2,445+1,8"2)+(1,14+1,8*2)+(3,355+1,8*2)) 6,96
353 =0,18%*((2,495+1,76*2)+(1,995+1,76*2)+(1,3+1,77*2)+(0,8+2,1*2)*6+(0,97+1,8*2)) 9,17
354 978059541 Odsekani a odebrani obkladu stén z vnitfnich obkladacek plochy pfes 1 m2 m? 151,51 0,00 0,000 0,000 0,068 10,302
355 B0.8 =1,25"2%(2,25+2,05)+0,85*1,2*2-(0,6*1,25*2) 11,29
356 B0.9 =1,25"2*(1,02+1,015)-(0,6*1,25) 4,34
357 B10 =1,25"2*(0,8+1,505)-(0,6*1,25) 5,01
358 B 13 =2%(0,98+2,42) 6,80
359 B14 =2*2,42"2+1,155)+0,96*1,155-(0,8*1,97*2) 9,95
360 B15 =2%2*%2,09+1,145)-(0,6%1,97°2) 10,60
361 B16 =2*2*(6+7+0,42+0,805)-(2*1,8+0,9*1,97+0,8*1,97*2+2,29*0,33) 47,62
362 B21 =1,6%2%(4,8+5,9+0,445+0,32)-(2,44*1,6+0,8*1,6*2) 30,22
363 B27 =1,35"2%(2,95+1,4+0,87)-(0,6*1,35"2+0,36*1,35) 11,99
364 B28 =1,35"2*(0,865+1,42)-(0,6*1,35) 5,36
365 B30 =1,22*%0,91+1,09)-(0,6*1,2*2) 3,36
366 B 31 =1,2"2%(0,91+1,46)-(0,6*1,2) 4,97
367 985131311 Rucéni docisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaci m? 262,47 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
368 1985112133 Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podiah tl pfes 30 do 50 mm m? 40,45 0,00, 0,000/ 0,000 0,770 4,450
369 K17, K18 =34,9+(1,61"2,3+0,143*1,61*8) 40,45
370 1997002611 Nakladani suti a vybouranych hmot t 165,13 0,00
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v pfes 9 do 12 m s omezenim
371 997013153 mechanizace t 165,13 0,00
372 1997013219 Priplatek k vnitrostav dopravé suti a vybouranych hmot za zvétSenou dopravu suti ZKD 10 m t 165,13 0,00
373 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 165,13 0,00
374 1997013509 PFiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km t 3 139,50 0,00
375 =19*165,237 3139,50
376 997013601 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) staveb odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01 t 63,83 0,00
377 =4,45+1,98+55,708+0,216+1,219+0,26 63,83
378 1997013602 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) staveb odpadu Zelezobeton kéd odpadu 17 01 01 t 3,46 0,00
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379 | =0,029+0,154+0,494+0,089+0,354+0,117+2,226 3,46 sut
380 997013603 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) staveb odpadu cihelného kéd odpadu 17 01 02 t 62,46 0,00 hsv 163,612
381 =0,324+0,276+0,108+28,555+33,196 62,46 psv 1,516
382 1997013814 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu izolaci kéd odpadu 17 06 04 t 1,52 0,00 celkem 165,128
383 =1,516 1,52
384 997013645 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) odpadu asfalt bez dehtu kéd odpadu 17 03 02 t 0,57 0,00
385 =0,569 0,57
386 997013631 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) staveb odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 t 32,86 0,00
387 =165,237-(0,57+1,52+63,83+3,46+63) 32,86
S Celkem za 096 Bourani celkem 0,00
Dil: 099 Presun hmot
388 1998011002 Pfesun hmot pro budovy zdéné v pies 6 do 12 m t 89,46 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 99 Pfesun hmot 0,00
Prace a dodavky PSV
Dil: 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
389 711131811 Odstranéni izolace proti zemni vihkosti vodorovné m? 239,09 0,00 0,000 0,000 0,004 0,956
390 =(12,2%18,95+4,3*3) 244,09
391 odpocet zdivo =-((0,45%0,3*12)+0,3*(1,4+1,1+2,1+3,35+0,7)+(0,45*0,5+0,75*0,75)) -5,00
392 711111001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za studena natérem penetraénim m? 250,16 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
393 Pi1-6 =1,03*(12,2*18,95+4,3*3+5,2*0,7) 255,16
394 | odpocet =-((0,45%0,3*12)+0,3*(1,4+1,1+2,1+3,35+0,7)+(0,45%0,5+0,75*0,75)) -5,00
395 11163150 lak penetracni asfaltovy t 0,08 0,00, 1,000 0,083 0,000 0,000
396 =1,1*0,0003"250,16 0,08
397 711141559 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim vodorovné NAIP m? 500,32 0,00 0,000 0,200 0,000 0,000
398 P1-6 x2 =2"250,16 500,32
Péas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze, pas je na hornim povrchu 5
399 DEK.1010151220 opatfen jemnym separacnim posypem a na spodnim separacni PE f6lii (role/7,5m2) m 575,37 0,00 0,006 3,182 0,000 0,000
400 =1,15"500,32 575,37
401 711193121 :jz\j)tl)ic;.leoglr:;t\ilglhkosti na vodorovné ploSe tésnici hmotou mineralni na bazi cementu a disperze m 120,19 0,00 0004 0421 0,000 0,000
402 P2 =1,2%(3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63) 52,43
403 P3 =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
404 711193131 Izolace ?roti Ylhkosti na svislé ploSe tésnici kasi mineralni minerélni na bazi cementu a disperze m 114,00 0,00 0,004 0,399 0,000 0,000
dvouslozkova
405 | sprcha, umyvadla =2%(1"2)+1,8%(0,8*5) 11,20
406 m.c. 07 =2,6%2*2,2+2)-(0,8*1,97) 20,26
407 m.c. 08 =2,6%2*2,5+2)-(0,8*1,97) 21,82
408 m.c. 13 =2,5%(4,45+5,9+1,15+3,7+0,7+2,8)-(0,8*1,97+1*1,97+0,9*1,97) 41,43
409 mc. 14 =2,6%(2,65"2+2,8)-(0,9%1,97) 19,29
410 578112111R Horky asfalt AOSI 85/25 cca 2 kg/m2 m? 8,94 0,00 0,049 0,438 0,000 0,000
411 K10 =1,1*8,13 8,94
412 1998711202 Pfesun hmot procentni pro izolace proti vodé, vihkosti a plyniim v obj v pfes 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
S |Celkem za 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,00
Dil: 712 Povlakové krytiny
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413 712331801R Odstranéni/odfezani povlak krytiny stfech do 10° z past uloZzenych na sucho AIP nebo NAIP m? 97,20 0,00 0,000 0,000 0,001 0,064
414 x4 =4*24,3 97,20
415 712361803R Odstranéni/odfezani povlakové krytiny stfech do 10° z félii prilepenych v plné plose m? 48,60 0,00 0,000 0,000 0,003 0,156
416 x2 =2%24,3 48,60
417 712990833 Odstranéni nasypu povlakové krytiny stfech pres 10° tl pfes 50 do 100 mm m? 24,30 0,00 0,167 4,058 0,000 0,000
418 712391382 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° nasypem z hrubého kameniva tl 50 mm m? 23,91 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
419 | stivajici kamenivo =((7,3"2,2+0,3*1,2"2)+(1,2*1,2)2+(1,5%1,5)+(1*1)*2) 23,91
420 712311101 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° za studena lakem penetra¢nim nebo asfalt m?2 | 22,50 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
421 K15, 16 =22,50 22,50
422 11163150 lak penetracni asfaltovy t 0,01 0,00, 1,000 0,010 0,000 0,000
423 =1,1*0,0004"22,5 0,01
424 712341559 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP pfitavenim v piné ploSe m? 22,50 0,00 0,001 0,020 0,000 0,000
425 K15, 16 =22,50 22,50
Pé&s z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou viozkou ze sklenéné tkaniny, pas je na hornim povrchu
426 DEK.1010151880 opatfen jemnym separacnim posypem a na spodnim separacni PE folii (r{)lgﬂ,ng) P m’ 25,88 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
427 K15, 16 =1,15"225 25,88
428 712363210 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° montéaz pochozi stfesni félie horkovzdusnym svarem m’ 46,00 0,00] 0,000/ 0.000/0,000 0,000
429 K15,16 x2 =22,5"2+(0,570,5)*4 46,00
430 28322053 folie stfeSni mPVC s pochliznou protiskluzovou Upravou na hornim povrchu tl 1,2mm m? 55,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
431 K15, 16 =1,2%46 55,20
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP pfitavenim zaizolovani prostupt kruhového
432 740341717 préfezu D &es 500 do 1000 mm PRy TR PSR ks 2,00 0,00/ 0,000/ 0,000 0,000 0,000
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP pfitavenim zaizolovani prostupl hranatého
433 712341719 orifezu p pfes 0,09 do 0,28 m2 PRy PSP ks 4,00 0,00 0,000/ 0,0000,000 0,000
434 712771103 Provedeni ochranné vrstvy z textilii nebo rohozi volné s presahem sklon pres 5° do 25° m? 90,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
435 K15, 16 =22,5"4 90,00
436 69311068 geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PP 300g/m2 m? 103,50 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
437 K15, 16 =1,15"90 103,50
438 1998712202 Pfesun hmot procentni pro krytiny povlakové v objektech v pifes 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 712 Povlakové krytiny 0,00
Dil: 713 Izolace tepelné
439 713140863R Odstranéni/odfezani tepelné izolace stfech nadstfeSni lepené z polystyrenu suchého tl pres 100 mm m’ 44,90 0,00/ 0,000 0,000,005 0,238
440 (x2 =2*((7,3"2+0,3*1,2*2)+(1,2*1,2)*2+(1,56*1,5)+(1*1)*2) 44,90
441 713000001R Odstranéni tepelné izolace VZT zafizeni kg 100,00 0,00, 0,000 0,000 0,001 0,100
442 713 141 151,00 Montaz izolace tepelné stfech plochych kladené volné 1 vrstva rohozi, pasu, desek m? 46,82 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
443 K16 x2 =2*((7,3"2,2+0,3*1,2*2)+(1,5*1,5)+(1,2*1,2-0,5%0,5)*2+(1*1)*2) 46,82
444 |IPD.EPS100K Spéadovy klin EPS 100 m® 2,21 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
445 =1,05*(0,06+0,12)/2%((7,3°2,2+0,3*1,2*2)+(1,56*1,5)+(1,2*1,2-0,5*0,5)*2+(1*1)*2) 221
446 IPD.EPS100 Izolaéni deska EPS 100 m® 2,70 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
447 =1,05"0,11*((7,3"2,2+0,3*1,2*2)+(1,5*1,5)+(1,2*1,2-0,5%0,5)*2+(1*1)*2) 2,70
448 713121111 Montaz izolace tepelné podlah volné kladenymi rohozemi, pasy, dilci, deskami 1 vrstva m? 247,01 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
449 Pt =19,16+3,41+7,4+11,565+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01 69,91
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450 P2 =3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63 43,69
451 P38 =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76
452 P4 =8,79+4,99+20,98+6,35 41,11
453 |P5 =5,2"0,7 3,64
454 P6 =8,13 8,13
455 K10 =8,13+5,2*0,7 11,77
456 (K15 pod VZT bloky =(0,5%0,5)*4 1,00
Stabilizované desky z pénového polystyrenu pro tepelné izolace konstrukci s vysokymi pozadavky na
457 zatizeni. Trvala zatizitelnost v tlaku max. 3600kg/m2 pfi def. < 2%, tl. 30mm, AD = 0,034 W/mK, m? 233,60 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
ISV.8591057519406 | 1000x500x30mm
458 Pt =1,05%(19,16+3,41+7,4+11,55+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01) 73,41
459 P2 =1,05"(3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63) 45,87
460 P3 =1,05(4,48+5,13+50,49+7,66) 71,15
461 P4 =1,05%(8,79+4,99+20,98+6,35) 43,17
462 AZF.BS304020R Izolaéni deska z pénového skla s pevnosti v tlaku 1600 kPa, A = 0,050 W/mK, tl. 30 mm m? 12,36 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
463 P5 =1,05"5,2*0,7 3,82
464 P6 =1,05"8,13 8,54
465 AZF.BS306020 Izolaéni deska z pénového skla s pevnosti v tlaku 1600 kPa, A = 0,050 W/mK, tl. 60 mm m? 12,36 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
466 K10 =1,05*(8,13+5,2*0,7) 12,36
467 AZF BS312020 Irf](r)rllacnl deska z pénového skla s pevnosti v tlaku = 900 kPa (dle EN 826-A), A = 0,045 W/mK, tl. 110 m 1,05 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
468 K15 pod VZT bloky =1,05*(0,5"0,5)*4 1,05
469 28323053 Folie PE (500 kg/m3) separacni podlahova oddélujici tepelnou izolaci tl 0,6mm m? 276,71 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
470 Pt =1,2%(19,16+3,41+7,4+11,55+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01) 83,89
471 P2 =1,2%(3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63) 52,43
472 P3 =1,2%(4,48+5,13+50,49+7,66) 81,30
473 P4 =1,2%(8,79+4,99+20,98+6,35) 49,33
474 P6 =1,2%8,13 9,76
475 1998713202 Presun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v pfes 6 do 12 m % 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00
Dil: 763 Drevostavby, sadrokartony
SDK pricka s kovovou konstrukci (FeZn) a dvojitym zaklopem tl. 100 mm - EI 90 Rw 56 dB, profily
ocelové, pozinkované 50 mm, 2x z kazdé strany impregnovana sadrokartonova deska (tl. 12,5 mm) 5
476 vhodna do interiérovych prostor s vyssi relativni vihkosti do 75% (tfida reakce na ohen A2-s1, d0), m 30,27 0,00 0,000/ 0,000 0,000 0,000
763111431 KNF pficka obsahuje tepelnou izolaci z mineralnich vidken tl. 40 mm (15 kg/m3)
477 |ozn. K4 =4,35*(2+1,3+2,5+0,3+1,9)-(0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97) 30,27
SDK pricka s kovovou konstrukci (FeZn) a dvojitym zaklopem tl 125 mm - EI 90 Rw 57 dB, profily
ocelové, pozinkované 75 mm, 2x z kazdé strany impregnovana sadrokartonova deska (tl. 12,5 mm)
478 vhodna do interiérovych prostor s vy$si relativni vihkosti do 75% a do mistnosti s pozadavkem na vy$§i | m? 393,45 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
pozarni odolnost (tfida reakce na oheri A2-s1, d0), tepelnd izolace z mineralnich viaken tl. 80 mm (15
763111444 KNF kg/m3)
479 ozn. K5 =4,35%(1,15+3,1+2,3+0,3+2,71+5+1,25+2,9+0,6*2+0,3+4,8+2,1+9,9+6+11,8+1,9+4,2+2,3) 274,96
480 =4,35"(1,4+3,9+3,4+4,1+2,1+0,6+2,8+4,5+3,2+3+2,4+3,7+2,7+1,3+1,6)-4,35%(2,7*2) 153,56
481 | odpocet otvorti =-(0,6"1,97+0,7*1,97*3+0,8*1,97*12+0,9*1,97*5+1*1,97) -35,07
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SDK pricka s kovovou konstrukci (FeZn) a dvojitym zaklopem tl 155 mm - EI 90 Rw 57 dB,zdvojeny
profil ocelovy pozinkovany 50 mm, 2x z kazdé strany impregnovana sadrokartonovéa deska (tl. 12,5 mm)
482 vhodné do interiérovych prostor s vy&si relativni vihkosti do 75% a do mistnosti s pozadavkem na vy$si | m? 73,08 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
pozarni odolnost (tfida reakce na oheri A2-s1, d0), tepelnd izolace z mineralnich viaken tl. 80 mm (15
763112371.KNF kg/m3)
483 ozn. K6 =4,35"(1,8+2+2,2+1+2,7*2) 53,94
SDK pricka s kovovou konstrukci (FeZn) a dvojitym zaklopem tl. 155 mm - EI 90 Rw 57 dB,zdvojeny
484 profil pgz’ink()’vany 75 mm, 2)5 vz’kaid.é s’trany impregnované sédr’okarto’nové Sjeska (. 12,5 mvrtl) vhf)fjne:l e 9,57 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
do interiérovych prostor s vyssi relativni vihkosti do 75% a do mistnosti s pozadavkem na vyS$Si pozarni
763112343 KNF odolnost (tfida reakce na oher A2-s1, d0), tepelna izolace mineralni vatou tl. 80 mm (15 kg/m3)
485 ozn. K7 =4,35"2,2 9,57
486 763111717 SDK pri¢ka zakladni penetraéni natér (oboustranné) m? 506,37 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000
487 o0zn.K4,5,6,7 =9,57+73,08+393,45+30,27 506,37
SDK predsazena pricka s kovovou konstrukci (feZn) a dvojitym zaklopem tl 75 mm - EI 90 Rw 57 dB,
488 profil pozinkovany 20/27 mm, 2x z jedné strany impregnovana SDK deska (tl. 12,5 mm) vhodna do m? 1,30 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
763121551R mistnosti s pozadavkem na vys$s§i pozarni odolnost (tfida reakce na oher A2-s1, d0),
489 ozn.K21 =0,65"2 1,30
SDK predsazena pricka s kovovou konstrukci (FeZn) tl 150 mm - EIl 90 Rw 57 dB, profil pozinkovany
490 75 mm, 1x z jedné strany impregnovana sadrokartonova deska (il. 12,5 mm) vhodna do interiérovych m? 1,08 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
763121447 KNF prostor s vyssi relativni vihkosti do 75% (tfida reakce na ohen A2-s1, d0)
491 ozn. K3 =1,2*0,9 1,08
492 763121714 SDK sténa predsazena zakladni penetracni natér m? 2,38 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
493 K3, 21 =1,08+1,3 2,38
SDK podhled s kovovou spodni konstrukci (FeZn) v jedné roviné, profil pozinkovany, 1x impregnovana
494 sadrokartonova deska (il. 12,5 mm), vhodna do interiérovych prostor s vy$si relativni vihkosti do 75% m? 231,57 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
763131451.KNF (tfida reakce na ohen A2-s1, d0), bez tepelné izolace
495 =19,16+8,79+3,72+4,64+2,32+3,41+4,48+5,13+4,99+7,4+11,55+3,21+50,49+7,66+8,13 145,08
496 =7,36+4,12+3,27+20,98+3,19+6,35+3,76+5,25+3,89+3,08+4,01+5,66+3,93+11,64 86,49
497 763131721 SDK podhled skokova zména v do 0,5 m m 17,60 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
498 =1,3+2+10,7+3,6 17,60
499 763131714 SDK podhled zakladni penetracni natér m? 235,09 0,00, 0,000 0,024 0,000 0,000
500 =0,2*17,6+231,57 235,09
501 1998763201 Pfesun hmot procentni pro dievostavby v objektech v pfes 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
S [Celkem za 763 Drevostavby, sadrokartony 0,00
Dil: 764 Konstrukce klempiiské
502 64214408 SL),I’e.c;/(l)(vam hornich ploch a nadezdivek (atik) bez rohd z Pz plechu mechanicky kotvené r§ 750 mm m 0,84 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
503 ozn.2/K =1,05"0,8 0,84
504 764000001R ?jzéka nad stavajicim zdénym kominkem z Pz plechu s Gpravou 200/200 mm, v€etné kotveni ozn. ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
505 |764000002R Oplechqvéni vnéjéirjovparapetu pred oknem’ Q3/\N s napojenim pod keramickou dlazbu z Pz plechu m 5,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
mechanicky kotvené r§ 450 mm - oplechovani zatepleni pod ocel. rampou ozn. 3/K
506 764000003R Oplechov?’mi beton b!(zkﬂ na stfeSe - pozinkovany plech s vnéjsi povrchovou Uptavou z mPVC 500/500 ks 4,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
mm - dodavka, montaz
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507

998764202

PFesun hmot procentni pro konstrukce klempifské v objektech v pfes 6 do 12 m

)

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

Celkem za 764

Konstrukce klempirské

0,00

Dil:

766

Konstrukce truhlarské

508

tabulky dveri - dodavka, montaz, osazeni, povrchova uprava

509

766000001R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové pIiné s polodrazkou 900/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruben do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢ ozn. 01/L, P,
05/P

ks

5,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

510

766000002R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové pIiné s polodrazkou 800/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruben do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢ ozn. 02/L, P,
14/L,P

ks

9,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

511

766000003R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové pIiné s polodrazkou 700/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruber do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢, dvefe budou
podfiznuty, mezera 15 mm ozn. 03/L

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

512

766000004R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokfidlové ¢astecné prosklené (bezpe€nostni sklo) 800/1970 mm,
odleh&ené DTD deska, ocel zaruben do SDK vé. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni
kli¢, dvefe budou podfiznuty, mezera 15 mm ozn. 04/L, P, 08/P

ks

3,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

513

766000005R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové pIné s polodrazkou 600/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruben do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani ozn. 06/L

ks

2,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

514

766000006R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové ¢astecné prosklené (bezpecnostni sklo) 1000/1970 mm,
odleh&ené DTD deska, ocel zaruben do SDK vé. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni
kli¢ ozn. 07/ P

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

515

766000007R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokfidlové ¢astecné prosklené (bezpe€nostni sklo) 900/1970 mm,
odleh&ené DTD deska, ocel zaruben do SDK v&. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni
kli¢ ozn. 09/ P

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

516

766000008R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokFidlové ¢astecné prosklené (bezpecnostni sklo) 900/1970 mm El
15DP3-C, odlehéené DTD deska, ocel zaruben do zdiva vé. natéru RAL, prahova hlinikova lista,
kovani, generalni kli¢, samozavira¢ ozn. 10/ P

ks

2,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

517

766000009R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové pIiné s polodrazkou 800/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruben do zdiva v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢ ozn. 11/ P

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

518

766000010R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokfidlové pIné s polodrazkou 800/1970 mm, El 15 DP3-C odlehéené
DTD deska, ocel zaruben do zdiva vé. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢,
samozavira¢ ozn. 12/ P

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

519

766000011R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokfidlové pIné s polodrazkou 700/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruber do SDK vé. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani - dodavka, montaz, osazeni,
povrchova Uprava ozn. 13/L,P

ks

2,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

520

766000012R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokFidlové piné s polodrazkou 600/1970 mm, EI 30 DP3 odleh¢ené DTD
deska, stavajici ocel zaruberi , dubovy prah, kovani ozn. 15/L

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

521

766000013R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové pIné s polodrazkou 800/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruberi do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢, dvefni zarazka,
vétraci mfizka, dvefe budou podfiznuty, mezera 15 mm ozn. 16/L,P

ks

2,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

522

766000014R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové pIné s polodrazkou 900/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruber do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢, dvefe budou
podfiznuty, mezera 15 mm ozn. 17/P

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000
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523

766000015R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové pIné s polodrazkou 600/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruber do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, dvefni zarazka dvere budou
podfiznuty, mezera 15 mm ozn. 18/L

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

524

766000016R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové plné s polodrazkou 800/1970 mm, odlehéené DTD deska,
ocel zaruberi do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢, dvefni zarazka,
dvere budou podfiznuty, mezera 20 mm ozn. 19/P

ks

2,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

525

766000017R

Dvefe vnitfni, dfevéné HPL jednokridlové plné s polodrazkou 900/1970 mm, odlehé¢ené DTD deska,
ocel zaruber do SDK v¢. natéru RAL, prahova hlinikova lista, kovani, generalni kli¢, dvefni zarazka,
dvere budou podfiznuty, mezera 20 mm ozn. 20/P

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

526

527

tabulka oken - dodavka, montaz, osazeni

528

766000018R

PLASTOVE VSTUPNi JEDNOKRIDLE DVERE S NADSVETLIKEM (PRAVE PROVEDEN!) -
castecné prosklené (bezpecnostni sklo) 1000/2650 mm (min. prachod $. 900), klika-klika, 5-ti bodovy
bezpe&nostni zamek, generalni kli¢, DVERE- IZOLACNI DVOJSKLO (bezpeénostni). Ud = 1,20
W/m2k; Ug = 0,70 W/m2k; NADSVETLIK - PEVNA CAST, U = 1,30 W/m2k; stavés na kiidle ozn.
o1/w

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

529

Dvere budou umistény do stavajiciho otvoru - po vybourani stavajiicih dveri. V pripadé potreby
montaze budou z boku otvoru dozdény pilife z CP na MVC. Dvere budou co nejvice podobné
stavajicim - viz pfilohu. Pfed vyrobou musi byt otvor zaméren!

530

|766000019R

PLASTOVE VSTUPNI JEDNOKRIDLE DVERE S NADSVETLIKEM (PRAVE PROVEDEN)) -
¢astecné prosklené (bezpecnostni sklo) 1000/2650 mm (min. prachod §. 900), klika-koule, 5-ti bodovy
bezpe&nostni zamek, generalni kli¢, DVERE- IZOLACNI DVOJSKLO (bezpeénostni). Ud = 1,20
W/m2k; Ug = 0,70 W/m2k; NADSVETLIK - PEVNA CAST, U = 1,30 W/m2k ozn. 02/W

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

531

Dvere budou umistény do stavajiciho otvoru - po vybourani stavajiicih dveri. V pripadé potreby
montaze budou z boku otvoru dozdény pilife z CP na MVC. Dvere budou co nejvice podobné
stavajicim - viz pfilohu. Pfed vyrobou musi byt otvor zaméren!

532

766000020R

PLASTOVA OKENNI{ STENA 5200/2650 mm, SLOZENA Z DVERI (900/1970, PRAVE PROVEDEN!I),

PROSKLENYCH A PLNNYCH CASTI, DVERE - KLIKA-KOULE, 5-TI BODOVY BEZPECNOSTNI
ZAMEK; GENERALNI KLiC; OKNA - CELOOBVODOVE KOVANI, DVERE - IZOLACNi DVOJSKLO
(bezpeénostni), Ud = 1,20 W/m2k; Ug = 0,70 W/m2k; OKNA - [ZOLAENi DVOJSKLO, Uw = 0,90
W/m2k; Ug = 0,70 W/m2k, stavéc¢ na kfidle ozn. 03/W

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

533

Okenni sténa bude umisténa do stavajiciho otvoru - po vybourani stavajiici okenni stény. Okenni
sténa bude co nejvice podobna stavajici (v¢. barevného provedeni) - viz pfilohu. Osténi v exteriéruu
bude dopinéno o EPS tl. 40 mm na kterém bude nanesena fasadni omitka-barevny odstin dle
stavajiciho. Pred vyrobou musi byt otvor zaméren!

534

766000021R

INTERIEROVE VYDEJN{ OKNO SLIDE-H (VERTIKALNI POSUN OKENNIHO KRIDLA), HLINIKOVY

RAM (BEZ DOLNIHO RAMU) 900/1100 mm, BAJONETOVY ZAMEK SISO, LEPENE
BEZPECNOSTNI SKLO CONNEX 33.1 CIRE, NATERY RAL, ozn. 04/W

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

535

Soucasti posuvného kridla jsou dvé bezpecnostni zarazky a samonavijeci mechanismus - ochrana
pred samovolnym padem. Okno bude umisténo osové do nové SDK pricky tl. 125 mm. - viz prilohu.
Pred vyrobou musi byt otvor zaméren!

536

537

tabulka truhlarskych vyrobku - doddvka, montaz, osazeni

538

766000022R

Sanitarni pficka - vyplf stén i dvefe z vysokotlakého laminatu - HPL (deska z laminatové prykyfice
vyrobena pfi vysoké teploté a tlaku), tl. 12 mm, samozaviraci panty, zamykac¢ s indikaci obsazeno -
dodévka, montaz, osazeni

5,13

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000
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539 ozn. 1/T-4/T =1,255+1,025+1,45+1,4 5,13
Kuchynska linka dl 1300 mm: korpus pro ledni¢ku dl. 600 mm, korpus pro dfez s odkapavacem dl. 600
mm, 2x horni skfifika 600/800 mm, pracovni deska dl. 1300 mm, ( Soucéasti dodavky je i dfevéné
540 766000023R deskové oblozeni stény za kuchyriskou linkou, linka je vé. spotfebicu: dfez s odkapavaci plochou (viz kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
ZTl), vestavéna mala lednice, odpadkovy kos, dl. 1300 mm - dodavka, montaz, osazeni, doprava ozn.
5T
541 (766694116 Montaz parapetnich desek dievénych nebo plastovych § do 30 cm m 19,58 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
542 =1,15+3,245+1,255+3,7+3,325+6+0,9 19,58
543 60794101 parapet drevotfiskovy vnitfni povrch laminatovy § 200mm m 20,56 0,00 0,004 0,082 0,000 0,000
544 =1,05*19,58 20,56
545 60794121 koncovka PVC k parapetnim drevottiskovym deskdm 600mm kus 14,00 0,00, 0,000 0,001 0,000 0,000
546 ozn. 6/T -12/T =772 14,00
547 1998766202 Pfesun hmot procentni pro kce truhlarské v objektech v pfes 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 766 Konstrukce truhlarské 0,00
Dil: 767 Konstrukce zamecnické
548 767996701 Demontaz atypickych zamecnickych konstrukci fezanim hm jednotlivych dild do 50 kg kg 1,60 0,00 0,000 0,000 0,001 0,002
549 | komin dvitka =0,8"2 1,60
550 767000001R OdfFiznuti stavajiciho kovového dilce plotu od sloupku, fezy zadistit, zbrousit, natéry kpl 1,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
551
552 tabulky zamecnickych vyrobku - doddavka, montaz, osazeni
553 |767000002R Ochrana rohti 40/40 mm tfikrat hranéné nerezova ocel tvaru L, lepena dodavka, montaz, osazeni m 27,50 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
554 ozn. 1/Z =1,1"25,0 27,50
555 767000003R Pokl’op pro zadlizdenl z pf)zmk oceli v€. ramecku, vodotésny, plynotésny a uzamykatelny 600/600 mm - ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
dodavka, montaz, osazeni ozn. 2/Z
556 767000004R Poklop pro zadlazd’enl z pozml’(vocell ve. ramecku, vodotésny, plynotésny a uzamykatelny EW30 DP1, ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
900/900 mm - dodavka, montaz, osazeni ozn. 3/Z
557 767000005R Ezh%; hlinikova protidestova zaluzie v¢, sité proti hmyzu priim 150 mm, dodavka, montaz, osazeni ks 3,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Uprava plotového dilce u rozvadécée - vyfiznuti &asti oploceni, 2 ks nové vodorovné piiéniky do
558 767000006R plotového dilce 580/20/20 mm budou pfivafeny k stavacicimu plotu (zakladni + jednonasobny kpl 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
synteticky natér) - dodavka, montaz, osazeni povrchova Uprava ozn. 5/Z
559
560 tabulky ostatnich vyrobku- doddvka, montaz, osazeni
Cistici interiérova rohoz 900/1000 mm z hlinikovych profilt $itky 27 mm a vysky 17 mm, které jsou
561 767000007R spojeny nerezovym lankem a oddéleny pryzovymi mezikrouzky. Do hlinikovych profilli jsou vlozeny ks 2,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
textilni pasky. Rohoz véetné hlinikového ramu (20x20x3 mm), ram ulozit do podlahy. ozn. 1/0
Cistici interiérova rohoz 700/1600 mm z hlinikovych profilt $itky 27 mm a vysky 17 mm, které jsou
spojeny nerezovym lankem a oddéleny pryZovymi mezikrouzky. Do hlinikovych profilG jsou vioZzeny
562 |767000008R textilni pasky. RohoZz véetné hlinikového ramu (20x20x3 mm), ram ulozit do podiahy. Atypicky rozmér. ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
ozn. 2/0
Cistici exteriérova rohoz 1200/1000 mm z hlinikovych profila $itky 27 mm a vysky 17 mm, které jsou
563 | 767000009R spojeny nerezovym lankem a oddéleny pryzovymi mezikrouzky. Do hiinikovych profild jsou viozeny ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
kartaéové pasky. Rohoz véetné hlinikového ramu (20x20x3 mm), ram ulozit do stavajici betonové
podesty. ozn. 3/0
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Ram rohoZe bude usazen do nové betonované podesty, tl. dle konstrukce ramecku (pfedpoklad 20 mm). Dno
takto pripraveného prostoru musi byt odvodnéno - pravrty z ¢ela podesty.

ROZPOCET / SOUPIS PRACI

565

767000010R

Cistici exteriérova rohoz 1300/1000 mm z hlinikovych profilt $itky 27 mm a vysky 17 mm, které jsou
spojeny nerezovym lankem a oddéleny pryZovymi mezikrouzky. Do hlinikovych profilG jsou vioZzeny
kartaéové pasky. Rohoz véetné hlinikového ramu (20x20x3 mm), ram ulozit do stavajici betonové
podesty. 0zn.4/0

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

566

Ram rohoZe bude usazen do nové betonované podesty, tl. dle konstrukce ramecku (pfedpoklad 20 mm). Dno
takto pripraveného prostoru musi byt odvodnéno - pravrty z ¢ela podesty.

567

767000011R

Sklenénéa vchodova stfiska 1700/1000 mm z kaleného skla Connex. 2x nerezovy ocelovy nosnik.
Kotveni je pomoci nerezovych ty¢i a kotvicich kloubl. ozn. 5/0

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

568

Striska se nachazi na unikové cesté z objektu, proto musi mit dostate¢nou poZarni odolnost.

569

767000012R

VNZ umyvadlova sestava - davkovac tekutého mydla nasténny (plast ABS); Zasobnik papirovych
ruénikd nasténny (plast ABS); Odpadkovy ko$§ nasténny - dratény; Zrcadlo (nasténné lepené do
obklad-cca 400x600 mm (piesny rozmér zrcadla dle konkrétniho sparofezu obkladu) ; Davkovac
dezinfekéniho gelu bezdotykovy bateriovy (plast ABS); Poloha jednotlivych prvkd bude konkrétné
ur¢ena béhem stavby. ozn. 8/0

ks

6,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

570

767000013R

VNZ umyvadlova sestava - davkovac tekutého mydla nasténny (plast ABS); Zasobnik papirovych
ruénikd nasténny (plast ABS); Odpadkovy ko$§ nasténny - dratény; Davkovac dezinfekéniho gelu
bezdotykovy bateriovy (plast ABS); Poloha jednotlivych prvkd bude konkrétné uréena béhem stavby.
ozn 9/0

ks

7,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

571

767000014R

VNZ - WC sestava - plastovy zasobnik na velké role toaletniho papiru nasténny - priihled pro kontrolu
naplnéni (plast ABS); nasténny dzak na WC Stétku + WC Stétka; 1xHacek kovovy na obleceni nerez;
1x Nasténny uzaviratelny ko$ na hygienické pomtcky kovovy; 1x Zasobnik na hygienické sacky (plast
ABS). Poloha jednotlivych prvkd bude konkrétné uréena béhem stavby. ozn 10/0

ks

5,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

572

767000015R

VNZ - sprchova sestava - véSakova lista - 4 hacky kovové nerez, Davkovac tekutého mydla nastény
(plast ABS); Posuvne dverfe ke sprchové vaniéce vypl - sklo (typ viz dodanou sprch. vanicku),
Samodrzici drzak sprchové hadice posuvny na ty¢i. Poloha jednotlivych prvk( bude konkrétné uréena
béhem stavby. ozn. 11/0

ks

1,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

573

767000016R

POZARNE POPLACHOVE SMERNICE A EVAKUACNI PLAN - Desticky z plexiskla lepené na sténu
A3, texty a grafika lepena profezavanou folii 0zn.12/0

ks

3,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

574

Smérnice a evakucni plany budou umistény na unikové cesté, konkrétni poloha bude upresnéna v ramci KD.

575

767000017R

ZNACENI UNIKOVYCH CEST - Tabulky znageni Gnikovych cest budou typové, ve fotoluminiscenénim
provedeni (kotveny napf. lepenim) ozn. 13/0

ks

10,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

576

767000018R

SATNI SKRINKY - Kovova $atni skiifi "Z", 800/500/1800 mm, ktera je slozena ze 2 samostatnych
skiinék se 4 oddily - 4xdvere (jeden oddil se sklada z vysoké ¢asti a rozSifeného prostoru). Kazdy oddil
je mozné uzamknout diky cylindrického zamku - 4x (v&. 2 kli¢h od kazdého zamku). Ve vSecch 4
dvefich jsou v dolni a horni ¢asti odvétravaci otvory. ozn. 14/0

ks

2,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

577

767000019R

OCHRANA STEN - Nasténny naraznik - svodidlo z PVC-u (vysoce odolny plast s vysokou tvrdosti,
hustotou a houzevnatosti), $=140, tl=25 mm, barva dle vzorniku,Sroubovano na sténu (u SDK pricek
nutno vlozit vyztuhy!). Na sténu budou umistény dva narazniky nad sebou. Spodni ve vySce 200 mm
nad podlahou, vrchni 800 mm nad podlahou. -dodavky, + montaz (v€etné vyztuh do SDK pficek) ozn.
15/0

31,80

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

578

Délka stény, na které bude umistén naraznik - 15,9 bm. Kratit dle potreby
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Ventilaéni vétrna turbina mechanicka - dodavka a montaz) véetné potrubi). Turbina bude
umisténa na stavajici vyzdény kominek na stfeSe objektu (viz vykresovou c¢ast této PD). Kominovy

579 767000020R praduch bude vyvlozkovan @100 mm a pod stropem povede do pficky mezi m.¢. 14 a 13. Pfickou ks 1,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
povede @100 mm do prostupu 4/P (prostup do kolektord pod podiahou 1.n.p.) predpokladana délka
potrubi je 10 m v¢. kotveni. - dodavka véetné potrubi a montaze ozn. 16/0

580 Ventilacni turbina neni napojena na el. vedeni, pohani ji vitr.

581 767000021R REGAL’I.\IA SANF)NY - Kovovy regal na Sanony 900/320/2000 mm s Sesti policema s dostate¢nou ks 2,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
nosnosti jednotlivych polic. ozn.. 17/0

582 Pr“esnf'i po/ohav regaltl bude upresnéna behem KD. Regaly budou kotveny do zdi.

583 767000022R REGAL’I.\IA SANF)NY - Kovovy regal na Sanony 1050/320/2000 mm s Sesti policema s dostatec¢nou ks 3,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
nosnosti jednotlivych polic. ozn.. 18/0

584 Pr“esnf'i po/ohav regaltl bude upresnéna behem KD. Regaly budou kotveny do zdi.

585 | 767000023R REGAL’I.\IA SANF)NY - Kovovy regal na Sanony 1200/320/2000 mm s Sesti policema s dostatec¢nou ks 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
nosnosti jednotlivych polic. ozn.. 19/0

586 Presna pg/oha’ regaltl bude upresnéna behem KD. Regaly budou kotveny do zdi.
REVIZNi DVIRKA do sadrokartonovych systémt 400/400/20 mm, pro VZT, pevny hlinikovy ram a

587 767000024R vnitfni hlinikovy ramecek osazeny sdk deskou do vihka, (12,5 mm ), uzavirani dvitek je pomoci US ks 18,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
zamku ozn.. 20/0
REVIZNIi DVIRKA do sadrokartonovych systéma 350/1250/20 mm, pro VZT, pevny hlinikovy ram a

588 767000025R vnitfni hlinikovy ramecek osazeny sdk deskou do vihka, (12,5 mm ), uzavirani dvitek je pomoci US ks 1,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
zamku ozn.. 21/0
REVIZNi DVIRKA do sadrokartonovych systéma 1050/1950/20 mm, pro VZT, pevny hlinikovy ram a

589 767000026R vnitfni hlinikovy ramecek osazeny sdk deskou do vihka, (12,5 mm ), uzavirani dvitek je pomoci US ks 1,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
zamku ozn.. 22/0 5
BETONOVA DLAZDICE 600/600/60 mm pod kondenzaéni jednotku, ktera je umisténa na stfeSe

590 |767000027R objektu (v&. odhrnuti kagirku, geotaxtilie 500 g/m2 ) ozn.. 23/0 ks 6,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

587 |767000028R STAVAJICI OKENNI SITE cca 700/700 mm demontéz, uskladnéni, vygiténi zpétné osazeni ks 20,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

588 767000029R Informacni cedulky plastové - uzaviraci ventily ozn. 24/0 ks 1,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000

589 |767000030R Infovrm?cr’u sgystgm - T’abvu’lky z p’IeX|skIa A5 usplsobené pro vsunuti papiru (kotveno na sténu) - ks 20,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
znaceni nazvl mistnosti pristupnych z chodeb ozn. 25/0

590 VETRACI MRIZKA do’ sadrokartonového podhledu 100/400 - Kovova mfizka s pfirodni / svétle Sedou ks 20,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
eloxovou povrchovou Upravou ozn. 26/0

591 ocelové konstrukce dle statiky
Vyména stropniho panelu na stfeSe - ocelova konstrukce - dodavka, montaz, osazeni (

592 767000031R VSZ plech viz 0dd 004) vykré. 02 kg 412,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

593 =1,05"444-(47+7) 412,20

594 767000032R I:;;:é)rg;/ZT jednotku na stfeSe - dodavka, montaz, osazeni, povrchova Uprava zarové pozinkovani kg 449,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

595 767000033R ?og‘tlpro VZT jednotku m.¢. 16, rost na topném kanalu m.¢. 22 - dodavka, montaz, osazeni vykr. kg 126,65 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

596 =50+1,05%(78-5) 126,65

597 767000034R ITehka oce’lf)va k’onstrukce r:clmpy naostOJkach,, ocelové zabradli - doda,vka}, montaz, osazeni, povrchova kg 492,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Uprava praskovy vypalovany lak ( pidorysna plocha cca 5,09 m2) vykr.¢. 05

598 767000035R Sgsty nad kolektorovymi kanaly - dodavka, montaz, osazeni ( VSZ plech viz odd. 004) vykr.c. kg 358,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
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599 | =1,05*380-(8+7+6+11+9) 358,00
600 998767202 Pfesun hmot procentni pro zdmecnické konstrukce v objektech v pifes 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 767 Konstrukce zamecnické 0,00

Dil: 771 Podlahy keramické

601 (771111011 Vysati podkladu pfed pokladkou dlazby m? 125,37 0,00, 0,000/ 0,000 0,000 0,000
602 P1 =19,16+3,41+7,4+11,565+7,36+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01 69,91

603 P2 =3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+5,66+2,97+11,63 43,69

604 P5 =52*0,7 3,64

605 P6 =8,13 8,13

606 771121011 Natér penetracni na podlahu 2 125,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
607 1474112 mr(:]ntéi soklu z dlazdic keramickych rovnych lepenych cementovym flexibilnim lepidiem v pres 65 do 90 68,89 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
608 m.c. 01,06 =2%(6,3+8,8)-(0,6+0,7+0,8*4+0,9*3+1+1,2)+(1,6+1,03+2,3)-0,8 24,93

609 mc. 15, 16,17 =2%(6+1)-(0,9*4)+2*(4,5+1,6)-(0,8+0,9°2)+2*(1,65+1,75)-(0,8+0,9*2+1) 23,20

610 mg. 22, 23, 26 =2%(2,55+1,28)-(0,7+0,8*3)+2*(3,3+1,5)-0,8+2*(2,6+1,9)-(0,8*2) 20,76

611 771574416 Monta podiah keramickych hladkych lepenych cementovym flexibilnim lepidlem pres 9 do 12 ks/m2 ’ 125,37 0,00/ 0,000 0,000 0,000 0,000
612 59761108R dlazba keramicka slinuté do interiéru R10 tl do 10mm - dodavka m? 136,68 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
613 =1,08%((0,07*68,89+125,37)-5,2*0,7) 136,68

614 59761140 dlazba keramicka slinutd mrazuvzdorna R11 tl do 10 mm - dodavka m? 3,93 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
615 |P5 3,9312 3,93

616 771591115 Podlahy sparovani silikonem m 363,40 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
617 dtto obvodova dilatace: 363,40 m 363,40

618 771577241 Priplatek k montazi podlah keramickych lepenych disperznim lepidlem za plochu do 5 m2 m? 50,84 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
619 P1 =3,41+4,12+3,76+5,25+3,89+4,01 24,44

620 P2 =3,72+4,64+2,32+3,21+3,27+3,19+3,08+2,97 26,40

621 771161021 Montaz profilu ukoncujiciho pro plynuly prechod (dlazby s kobercem apod.) m 1,40 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
622 =14 1,40

623 55343118 profil pfechodovy Al narazeci 40mm bronz m 1,54 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
624 =1,1*1,4 1,54

625 1998771202 Pfesun hmot procentni pro podlahy z dlazdic v objektech v pfes 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000

S |Celkem za 771 Podlahy keramické 0,00

Dil: 776 Podlahy povlakové

626 776201812 Demontaz lepenych povlakovych podlah s podlozkou ruéné m? 48,39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
627 =(11,05+6,24+11,04)+20,06 48,39

628 776111115 Brouseni podkladu povlakovych podlah pred litim stérky m? 108,87 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
629 P3 =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76

630 P4 =8,79+4,99+20,98+6,35 41,11

631 776111311 Vysati podkladu povlakovych podiah m? 108,87 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
632 776121321 Neredéna penetrace savého podkladu povlakovych podlah m? 217,74 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
633 P3,4 x2 =108,87"2 217,74

634 776141121 Stérka podlahova nivelaéni pro vyrovnani podkladu povlakovych podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m’ 108,87 0,00/ 0,000/ 0,000,000 0,000
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635 |

636 ANV.001R Lepeni past multifunkénim disperznim lepidlem pro PVC, CV, LVT podlaha P3 m? 75,38 0,00, 0,000/ 0,000 0,000 0,000

637 'm.¢. 07,08, 13, 14 =4,48+5,13+50,49+7,66 67,76

638 'm.c. 07 sokl =0,15"2*((2,2+2)-0,8) 1,02

639 m.c. 08 sokl =0,15"2*((2,5+2)-0,8) 1,11

640 m.c. 13 sokl =0,15"2*((10,7+6+0,7)-(0,8+1+0,9)) 4,41

641 m.c. 14 sokl =0,15%((2,652+2,8)-0,9) 1,08
Extrémé odolna homogenni vinylova podlahovina se vsypem &astic SiC zajistujici vyborny protiskluzovy
efekt (R12 - dle normy DIN 51130 ) a s obsahem extrémé tvrdych zrnek Al203 v celé tloustce vrstvy,

642 vyztuzena mrizkou ze sklenéného viakna. Podlahovina odolna vysokym teplotam tekutin vyskytujicich m? 81,41 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
se v kuchyni, obsahuje specialni povrchovou Upravu pro snadné cisténi. Véetné soklovych ¢asti u stén

ANV.0VM20 a pod technologii gastro

643 P3 =1,08*75,38 81,41

644 ANV.0CSW Tésnén.i’ (":’epcové bilé pFislus. k’extrémné 9(310Iné hor’nogenni vinylové podlahoviné s pfechodem m 55,88 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
navazujici na keram obkl - dodavka+montaz+kotveni

645 m.c. 07 sokl =1,1"2%((2,2+2)-0,8) 7,48

646 'm.c. 08 sokl =1,1"2*((2,5+2)-0,8) 8,14

647 'm.c. 13 sokl =1,1"2*(10,7+6+0,7)-(0,8+1+0,9)) 32,34

648 'm.c. 14 sokl =1,1%((2,65"2+2,8)-0,9) 7,92
Zlab obrubovy 20 R (zaobleni koutu ve styku podlaha-sténa) pfislus. k extrémné odolné homogenni

649 ANV.0CF20R vinylové podlahoviné - dodavka, montaz, osazeni m 99,94 0,00/ 0,000 0,040 0,000 0,000

na sténé + na soklu

650 jastro —55,88+44,06 99,94

651 77600000003 Nerezova lista na soklech gastro - dodavka+montaz m 44,06 0,00, 0,000 0,018 0,000 0,000

652 |HH gastro sokli =1,140,05 44,06

653 776222111 Lepeni pasti z PVC 2-slozkovym lepidlem m? 41,11 0,000 0,001 0,029 0,000 0,000

654 P4 =8,79+4,99+20,98+6,35 41,11

655 28411012 PVC vinyl heterogenni protiskluzna tl 2,00mm, naslapna vrstva 0,70mm, tfida zatéze 34/43, otlak do m 44.40 0,00 0000 0,018 0,000 0,000
0,05mm, R10, hoflavost Bfl S1

656 =1,08"41,11 44,40

657 776411111 Montéz obvodovych sokliki vysky do 80 mm m 46,60 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000

658 m.c. 02 =2*(2,7+3,3)-(0,8+0,6) 10,60

659 m.c. 09 =2*2+2,5)-0,8 8,20

660 m.c. 19 =2%(3,85+5,9)-(0,8*2+0,7) 17,20

661 m.c. 21 =2*(2,2+2,8+0,35*2)-0,8 10,60

662 28411006 lista soklova PVC samolepici 15x50mm m 51,26 0,00, 0,000 0,021 0,000 0,000

663 =1,1"46,6 51,26

664 998776202 Pfesun hmot procentni pro podlahy poviakové v objektech v pfes 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000

S [Celkem za 776 Podlahy povlakové 0,00

Dil: 777 Podalhy syntetické

665 777211011 Podlahy z epoxidové pryskyfice a oblazku kfemicitych frakce 2 az5 mmtl 10 mm m? 35,71 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

666 K17 jen podesty =34,9-(1,2*1,2+1,270,6+1,25*0,3*2) 31,99

667 |K 19 podesta vstup =1,1"2,3+0,3*1,3 2,92

668 K13 =0,8 0,80
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669 777312015 Podlahy z epoxidové pryskyfice a oblazka frakce 2 a2 5 mm kfemiditych na stupnice &ifky pfes 300 mm | ™ 24,17 0,00{ 0,000 0,000,000 0,000
670 |K17, 18 =(1,61"7)+(1,2"6)+(1,25"2) 20,97

671 K19 =1,15+2,05 3,20

672 7312023 Podlahy z epoxidové pryskyfice a oblazkl frakce 2 az 5 mm kifemicitych na postupnice vysky do 200 m 33,88 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

mm

673 K17, 18 =(1,61"8)+(1,2"8)+(1,25*4) 27,48

674 K19 =0,9+1,15+2,05+2,3 6,40

675 (777131101 Penetracni epoxidovy natér podlahy na suchy a vyzraly podklad m? 48,29 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
676 =35,71+0,31"24,17+0,15*33,88 48,29

677 998777202 Presun hmot procentni pro podlahy lité v objektech v pfes 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 777 Podalhy syntetické 0,00

Dil: 781 Obklady keramické

678 781472216 Monta obkladii keramickjich hladkych lepenych cementovym flexibinim lepidlem pres 9 do 12 ks/m2 ™ 862,22 0,00/ 0,003 1,087/0,000 0,000
679 |obklad na zdivu =59,58 59,58

680 (KO nasdk m.c.03 =2%(1,75"2+1,4+0,15+0,5) 11,10

681 |m.c. 04 =1,8%(3+1,1)-(0,9*1,8) 5,76

682 m.c. 05 =1,8"2%(1,3+2,2)-(0,7*1,8)+0,15*0,9 11,48

683 |m.c. 06 =2,4%(1,6+1,3) 6,96

684 |m.c. 07 =2,6"2%(2,2+2)-(0,8"1,97) 20,26

685 m.c.08 =2,6"2%(2,5+2)-(0,8"1,97) 21,82

686 \m.c. 10 =2,4"2%(3,7+2)-(0,9*1,97) 25,59

687 m.c. 11 =2,4%(5,4+2,3+2,4+0,3+2,2+2,3)-(0,9%1,97) 33,99

688 m.c. 12 =1,8%0,5+1,3+3+1,03+1,6)-(0,6*1,8) 12,29

689 m.c. 13 =2,5%(4,45+5,9+1,15+3,7+0,7+2,8)-(0,8*1,97+1%1,97+0,9%1,97) 41,43

690 |m.c. 14 =2,6%(2,65°2+2,8)-(0,9*1,97) 19,29

691 mc. 18 =1,8%2,2"2+1,45) 10,53

692 |m.c. 20 =1,8%(2,2"2+1,45)-(0,7*1,8) 9,27

693 |m.c. 24 =1,8"2%(1,77+2,2)-(0,8"1,8) 12,85

694 |\mg. 25 =1,8"2%(1,4+2,2)-(0,7*1,8) 11,70

695 m.c.26 =1,8%0,95+0,715+1,3) 5,34

696 |m.c. 27 =2,4"2%(2,9+1,9)-(0,8*1,97°2) 19,90

697 m.c. 28 =2,65%(6,3+2,15+1,45)-(0,8%1,97°2) 23,08

698 59761719R obklad keramicky nemrazuvzdorny dodavka m? 391,20 0,00 0,018 7,042 0,000 0,000
699 =1,08"362,22 391,20

700 781121011 Natér penetracni na sténu m? 362,22 0,00, 0,000 0,109 0,000 0,000
701 781492251 Montaz profili ukoncovacich lepenych flexibilnim cementovym lepidiem m 56,86 0,00, 0,000 0,015 0,000 0,000
702 m.c. 03 =1,8+1,4+2,7+0,2 6,10

703 m.é. 04 =2%(1,5+3)-(0,9+1,2) 6,90

704 'm.c. 05 =2%(2,3+1,3)-0,7 6,50

705 mé. 12 =2%(2,9+1,3)-0,6 7,80

706 m.c. 18 =2%(2,2+1,45)-0,8 6,50

707 'm.c. 20 =2%(2,2+1,45)-0,7 6,60

708 m.c. 24 =2%(1,77+2,2)-0,8 7,14
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709 mc. 25 =2*%2,2+1,4)-0,7 6,50

710 mc. 26 =0,9+0,715+1,2 2,82

711 59054120 profil ukon¢ovaci pro vnéjsi hrany obkladu hlinik matné eloxovany 4,5x2500mm m 62,55 0,00 0,000 0,016 0,000 0,000
712 =1,1*56,86 62,55

713 781492211 Montaz profili rohovych lepenych flexibilnim cementovym lepidlem m 6,30 0,00, 0,000 0,002 0,000 0,000
714 =1,8*3+0,9 6,30

715 59054121 profil ukon€ovaci pro vnéjsi hrany obklad( hlinik matné eloxovany 6x2500mm m 6,93 0,00 0,000 0,002 0,000 0,000
716 =1,1"6,3 6,93

717 781495115 Sparovani vnitfnich obkladu silikonem m 8,80 0,00 0,000, 0,002 0,000 0,000
718 =1,1%(2+0,15%*(4*10)) 8,80

719 1998781202 Pfesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v pres 6 do 12 m % 0,00 0,00, 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 781 Obklady keramické 0,00

Dil: 783 Natéry

720 783306801 Odstranéni natéru ze zamecnickych konstrukci obrousenim m? 1,72 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
721 dvere 15/L =0,35"(0,6+0,15"2+2*2) 1,72

722 783314101 Zakladni jednonasobny synteticky natér zamecnickych konstrukci m? 43,68 0,00 0,000 0,009 0,000 0,000
723 dvere 15/L =0,35"(0,6+0,15"2+2*2) 1,72

724 statika 02, 04, 06 =42%(0,466+(0,05+0,082+0,002)+0,399) 41,96

725 783317101 Kryci jednonasobny synteticky standardni natér zamecénickych konstrukci m? 1,72 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
726 dvere 15/L =0,35"(0,6+0,15"2+2*2) 1,72

727 783414101 Zakladni jednonasobny synteticky natér klempifskych konstrukci m? 2,90 0,00, 0,000 0,001 0,000 0,000
728 ozn. 1-3/K =1,1%0,25*2*4+0,74*0,8+0,2*0,2) 2,90

729 783417101 Kryci jednonasobny synteticky natér klempifskych konstrukci m? 2,90 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
730 783823137 Penetracni vadpenny natér hladkych nebo Stukovych omitek m? 3,72 0,00 0,000 0,001 0,000 0,000
731 |sloupek vjezd =2"2%(0,68+0,25) 3,72

732 783827427 Kryci dvojnasobny vapenny natér omitek stupné ¢lenitosti 1 a 2 m? 3,72 0,00, 0,000 0,001 0,000 0,000

S Celkem za 783 Natéry 0,00

Dil: 784 Malby

733 784181121 Hloubkova jednonasobna bezbarva penetrace podkladu v mistnostech v do 3,80 m m? 128,94 0,00 0,000 0,026 0,000 0,000
734 |vapenny Stuk stény =128,94 128,94

735 784312021 Dvojnasobné bilé vapenné malby v mistnostech v do 3,80 m m? 611,45 0,00 0,000 0,122 0,000 0,000
736 | sdk podhledy =231,57 231,57

737 'm.¢. 01 sdk stény =2,65%(3,95+0,7+6+1,9+0,3+1,3+6,9+5) 69,03

738 m.c. 02 =2,65%2,7*2+3,2) 22,79

739 m.c. 03 =2,65%0,9+0,56%(1,8+2,2+1,4) 5,41

740 m.c. 04 =(2,65-1,8)*(3+1,1) 3,49

741 'm.c. 05 =(2,4-1,8)*(1,3+2,32) 3,54

742 'm.c. 06 =2,4%(0,4+1,03+1,2) 6,31

743 m.c. 09 =2,6%(2,5"2+2) 18,20

744 'mc. 12 =(2,4-1,8)*(1,45+0,95+2,93+1,3+0,5) 4,28

745 mc. 15 =2,65"1,3 3,50

746 mc. 16 =2,4*1,6 3,84

747 mé. 17 =2,4%(1,3+1,6) 6,96
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748 'mé. 18 =(2,4-1,8)°2%(2,2+1,45) 4,38

749 mg. 19 =2,65%(4,05+5,8+0,8) 28,22

750 m.é. 20 =(2,4-1,8)°2"(1,4+2,2) 4,32

751 m.c. 21 =2,4*(1,3+0,5+2,85+2,3+2,15+0,43) 22,87

752 m.c. 22 =2,65%2,2+2,6+1,3) 16,17

753 mg. 23 =2,65%(1,5+1,8+3,3) 17,49

754 mé. 24 =(2,4-1,8)°2"(2,2+1,8) 4,80

755 mc. 26 =(2,4-1,8)°2"(1,85+2,6) 5,34

756 |vapenny Stuk stény =128,94 128,94

757 784171101 Zakryti vnitfnich podlah véetné pozdéjsiho odkryti 231,57 0,00, 0,000 0,046 0,000 0,000
758 28329042 Foélie PE separacni ¢i ochranna tl 0,2mm 266,31 0,00 0,000 0,053 0,000 0,000
759 =1,15*231,57 266,31

S Celkem za 784 Malby 0,00
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C |Koéd Zkraceny popis / Varianta - zahrnuta je dodavka i montaz MJ Mnozstvi | Cena/MJ | Naklady (K¢) Hmotnost (t) | Cenova
Rozméry (K¢) Celkem Jednot. | Celkem  soustava
Zdravotni instalace + plynova zafizeni
11 Pripravné a pridruzené prace 0,00 | 0,09
1 |119000001RA0 Docasné zgjisténi potrubi ve vykopu m 10,00 0,00 0,01 0,09TS I /2024
13 Hloubené vykopavky 0,00 | 0,00
2 139200010RAB Vykop ryh v uzavieném prostoru v horniné1-4 m 60,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
ryha 60/80 cm, odvoz 10 km, uloZeni na skladku
3 |139200010RAC | Vykop ryh v uzavieném prostoru v horniné1-4 m 10,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
ryha 60/120 cm, odvoz 10 km, uloZeni na skladku
16 Piemisténi vykopku 0,00 | 0,00
4 |162100010RA0 Vodorovné premisténi vykopku m3 35,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
17 Konstrukce ze zemin 0,00 50,10
5 175100020RAD Obsyp potrubi Stérkopiskem m3 30,00 0,00 1,67 50,10TS 1/2024
dovoz stérkopisku ze vzdalenosti 15km
6 |174100010RA0  Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou m3 5,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
19 Hloubeni pro podzemni stény, razeni a hloubeni dulni 0,00 E 0,00
7 1199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4, €. dle katal. odpad( 17 05 04 m3 30,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
21 Uprava podlozi a zakladové spary 0,00 | 0,00
8 214500111R00  Zfizeni vyplné ryhy, potr. DN 200, $térk do 30 cm m 70,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
61 Uprava povrcht vnitini 0,00 E 0,35
9 612403388R00  Hruba vypli ryh ve sténach do 15x15¢cm maltou z SMS m 9,00 0,00 0,04 0,35TS | /2024
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 0,57
10 631310002RA0 | Mazanina podkladni z betonu C 8/10, tl. 10 cm m2 1,30 0,00 0,44 0,57TS | /2024
zajisténi pripojnych mist kanalizace
721 Vnitfni kanalizace 0,00 | 2,05
11 721.001 prechod kondenzatni, beztlaky DN 32 x R 1/2” ks 2,00 0,00 0,01 0,027S 11 /2024
12 1721.002 Hadicka kondenzatni 3/4" dle zarizeni m 8,00 0,00 0,00 0,017S 11/2024
13 721.004 gastro rost odvodnéni podlahy m 8,00 0,00 0,05 0,40°S Il / 2024
véetné vpusti DN 100 svislé
100x800 - 2x
300x300 - 2x
600x600 - 1x
800x400 - 1x
1200x300 - 1x
1200x450 - 1x
14 721110806R00 |Demontaz potrubi z kameninovych trub do DN 200 mm m 20,00 0,00 0,03 0,53TS | /2024
15 721110917R00 | Provedeni opravy vnitfni kanalizace, potrubi kameninové, propojeni dosavadniho potrubi, do DN 150 mm kus 5,00 0,00 0,00 0,01TS 1 /2024
16 721110928R00 | Provedeni opravy vnitfni kanalizace, potrubi kameninové, kraceni trub, do DN 200 mm Kus 5,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
17 721140802R00 | Demontaz potrubi litinového do DN 100 mm m 50,00 0,00 0,01 0,75TS /2024
18 721140915R00 | Provedeni opravy vnitfni kanalizace, potrubi litinové, propojeni dosavadniho potrubi, DN 100 mm kus 4,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
propojeni vétraciho potrubi a stfesnich vtoku
19 721140925R00 | Provedeni opravy vnitfni kanalizace, potrubi litinové, kraceni trub, DN 100 mm kus 5,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
20 |721152303R00 Nosny zlabek pro potrubi do D 50 mm m 10,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
21 721171239R00  Tvarovka k pfipojeni zavésného WC, D 90/110 kus 6,00 0,00 0,00 0,01TS 1/2024
22 721171803R00 | DemontaZ potrubi z PVC do D 75 mm m 20,00 0,00 0,00 0,04TS /2024
23 |721176101R00 | Potrubi HT pfipojovaci, D 32 x 1,8 mm m 16,00 0,00 0,00 0,01TS |/2024
24 721176102R00  Potrubi HT pfipojovaci, D 40 x 1,8 mm m 4,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
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25 |721176103R00 | Potrubi HT pfipojovaci, D 50 x 1,8 mm m 65,00 0,00 0,00 0,03TS /2024

26 |721176105R00 Potrubi HT pfipojovaci, D 110 x 2,7 mm m 8,00 0,00 0,00 0,01TS |/2024

27 721176115R00 Potrubi HT odpadni svislé, D 110 x 2,7 mm m 20,00 0,00 0,00 0,03TS | /2024

28 721176115R00 Potrubi HT odpadni svislé, D 110 x 2,7 mm m 10,00 0,00 0,00 0,01 TS /2024
destové svody

29 |721176125R00 | Potrubi HT svodné (lezaté) v zemi, D 110 x 2,7 mm m 100,00 0,00 0,00 0,14TS /2024

30 |721177725R00 | Cistici kus, odpadni svislé, D 110 mm kus 6,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

31 721194103R00  Vyvedeni odpadnich vypustek, D 32 x 1,8 mm kus 7,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

32 |721194104R00 | Vyvedeni odpadnich vypustek, D 40 x 1,8 mm kus 11,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

33 |721194105R00 | Vyvedeni odpadnich vypustek, D 50 x 1,8 mm kus 20,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

34 |721194109R00 | Vyvedeni odpadnich vypustek, D 110 x 2,3 mm kus 13,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

35 |721220801R00 | Demontaz zapachové uzavérky, DN 70 mm kus 15,00 0,00 0,00 0,05TS /2024

36 |721223420RT2 |Vpust podlahova se zapachovou uzavérkou svisly odtok DN 110 Kus 3,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
mriZzka nerez, izolacni souprava

37 |721223425RT1 | Vpust podlahova se zapachovou uzavérkou bocni odtok SN 110 Kus 5,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
mfiZzka nerez 115 x 115 mm

38 |721273150R00 | Hlavice ventila¢ni pfivétravaci Kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024

39 721273200R00 | Souprava ventilacni stfeSni kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

40 721290111R00 | Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 220,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024

41 721290123R00 | Zkouska tésnosti kanalizace koufem DN 300 mm m 220,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024

722 Vnitini vodovod 0,00 E 1,74

42 |722130801R00 | Demontaz potrubi ocelovych zavitovych, DN 25 mm m 10,00 0,00 0,00 0,02TS | / 2024

43 722130901R00 | Zazéatkovani vyvodu kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

44 722131913R00 | Oprava potrubi, vsazeni odbocky DN 25 mm soubor 3,00 0,00 0,01 0,03TS | /2024

45 722170801R00  Demontaz rozvodl vody z plastt do D 32 mm m 190,00 0,00 0,00 0,05TS /2024

46 |722170922R00 Oprava plastového potrubi, spojka pfima, vnéjsi zavit 25 x 3/4" kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

47 722170924R00  Oprava plastového potrubi, spojka pfima, vnéjsi zavit 32 x 1" kus 8,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

48 722172331R00  Potrubi plastové PP-R véetné zednickych vypomoci, D 20 x 3,4 mm, PN 20 m 160,00 0,00 0,00 0,64TS | /2024

49 722172332R00 Potrubi plastové PP-R véetné zednickych vypomoci, D 25 x 4,2 mm, PN 20 m 110,00 0,00 0,01 0,57TS | /2024

50 |722172333R00 Potrubi plastové PP-R v€etné zednickych vypomoci, D 32 x 5,4 mm, PN 20 m 40,00 0,00 0,01 0,22TS | / 2024

51 722172351R00 Kifizeni potrubi z PP-R D 20 x 3,4 mm, PN 20 kus 20,00 0,00 0,00 0,01TS /2024

52 |722172352R00 Kifizeni potrubi z PP-R D 25 x 4,2 mm, PN 20 kus 10,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

53 |722172631R00 | Potrubi plastové PP-R bez zednickych vypomoci, D 20 x 3,4 mm, PN 20 m 12,00 0,00 0,00 0,01 TS /2024
v kanale

54 |722172632R00 Potrubi plastové PP-R bez zednickych vypomoci, D 25 x 4,2 mm, PN 20 m 20,00 0,00/ 0,00 0,01TS 1/2024
v kanale

55 |722172633R00 | Potrubi plastové PP-R bez zednickych vypomoci, D 32 x 5,4 mm, PN 20 m 65,00 0,00 0,00 0,06 TS | /2024
v kanale

56 |722172914R00 | Provedeni propojeni plastového vodovodniho potrubi polyfuzi, D 32 mm kus 6,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

57 |722172964R00 | Vsazeni odbocky do plastového potrubi polyfuzi véetné T-kusu D 32 mm, vodovod kus 3,00 0,00 0,00 0,00TS /2024

58 |722181211RT7 | lzolace navlekova tl. stény 6 mm m 60,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
vnitfni pramér 22 mm

59 |722181211RT8 | lzolace navlekova tl. stény 6 mm m 10,00, 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
vnitfni pramér 25 mm

60 722181213RT7 |Izolace naviekova tl. stdny 13 mm m 100,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
vnitfni pramér 22 mm

61 |722181213RT9 lIzolace navlekova tl. stény 13 mm m 100,00/ 0,00 0,00 0,01TS 1/2024

vnitfni pramér 28 mm
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62 |722181213RU1 | Izolace naviekova tl. stény 13 mm m 40,00| 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
vnitfni pramér 32 mm
63 |722181214RT7 lzolace naviekova tl. stény 20 mm m 12,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
vnitrni pramér 22 mm
v kanale
64 |722181214RT9 | lzolace naviekova tl. stény 20 mm m 20,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
vnitfni pramér 28 mm
v kanale
65 |722181214RU2 | lzolace naviekova tl. stény 20 mm m 65,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
vnitrni pramér 35 mm
v kanale
66 722182094R00 Priplatek za montaz izolacnich tvarovek DN 40 mm kus 120,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
67 |722190221R00 | Pripojky vodovodni pro pevné pfipojeni DN 15 mm soubor 2,00 0,00 0,01 0,01TS /2024
68 |722190222R00 | Pripojky vodovodni pro pevné pfipojeni DN 20 mm soubor 2,00 0,00 0,01 0,01TS /2024
69 722190223R00  Pripojky vodovodni pro pevné pfipojeni DN 25 mm soubor 3,00 0,00 0,01 0,03TS /2024
70 722190401R00 | Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 mm Kus 9,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
71 |722190402R00 | Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 20 mm Kus 9,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
72 |722190403R00 | Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 25 mm Kus 4,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
73 |722190901R00  Uzavreni/otevieni vodovodniho potrubi pfi opraveé Kus 6,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
74 722191112R00 | Hadice flexibilni k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm soubor 16,00 0,00 0,00 0,01 TS /2024
75 |722191131R00 |Hadice sanitarni flexibilni, DN 15 mm, délka 300 mm soubor 6,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
76 |722202213R00  Nasténka MZD PP-R D 20 mm xR 1/2" kus 54,00 0,00 0,00 0,01TS /2024
77 |722202216R00 | Nasténka MZD PP-R D 25 mm xR 1/2" kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
sprcha
78 722202217R00 | Nasténka MZD PP-R, D 25 mm x R 3/4" kus 7,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
prackové ventily gastro
79 |722212440R00 étl’tky orientaéni na zed soubor 4,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
80 |722224111R00 | Kohout plnici a vypoustéci, DN 15 mm kus 3,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
81 |722235112R00 | Kohout vodovodni, kulovy, vnitfni-vnitfni zavit, DN 20 mm Kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
82 |722235113R00 Kohout vodovodni, kulovy, vnitfni-vnitini zavit, DN 25 mm Kus 3,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
83 |722235173R00 | Kohout vodovodni, kulovy, termo-regulaéni, vnitfni-vnitfni zavit, DN 20 mm Kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
84 722235642R00 Klapka vodovodni, zpétnd, vodorovna, DN 20 mm Kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS |/ 2024
85 |722235643R00 Klapka vodovodni, zpétnd, vodorovna, DN 25 mm Kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
86 |722235692R00 | Kohout vodovodni, kulovy se zpétnou klapkou, DN 20 mm Kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
87 |722235693R00  Kohout vodovodni, kulovy se zpétnou klapkou, DN 25 mm Kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
88 722280106R00 | Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 32 mm m 410,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
1723 Vnitfni plynovod 0,00 % 1,42
89 |723.20 zvukova signalizace poruchovych stavll ks 1,00 0,00 0,00 0,007S Il /2023
90 |723.6 dvirka plynomérné skiiné s vétracim otvorem, zamykaci, vnéjsi ks 1,00 0,00 0,00 0,007S Il / 2023
800x400
dva plynoméry nad sebou
fasadni ramecek
91 |723120203R00 |Potrubi ocelové zavitové ¢erné svarované DN 20 mm m 1,00 0,00 0,01 0,01 TS I /2024
92 |723120204R00 |Potrubi ocelové zavitové ¢erné svarované DN 25 mm m 80,00 0,00 0,01 1,01TS 1/2024
93 |723120205R00 |Potrubi ocelové zavitové ¢erné svarované DN 32 mm m 4,00 0,00 0,01 0,06TS 1 /2024
94 |723120805R00 | Demontaz potrubi svarfovaného zavitového DN 25 - 50 mm m 40,00 0,00 0,00 0,15TS |/ 2024
95 |723120809R00 | Demontaz potrubi svarfovaného zavitového DN 50 - 80 mm m 10,00 0,00 0,01 0,09TS /2024
96 |723150367R00 | Potrubi ocelové €erné svafované - chranic¢ky D 57/2,9 mm m 1,50 0,00 0,00 0,01 TS /2024
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97 |723160204R00 | Pripojka k plynoméru, zavitova bez ochozu G 1" soubor 2,00 0,00 0,00 0,01TS I /2024
98 |723160334R00 | Rozpérka pripojky plynoméru G 1" soubor 2,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
99 |723160804R00 | Demontaz pripojek k plynoméru, zavitovych G 1" par 1,00 0,00 0,01 0,01 TS /2024
100 |723160805R00 | Demontaz pripojek k plynoméru, zavitovych G 5/4" par 1,00 0,00 0,01 0,01 TS /2024
101 |723190203R00  Pfipojka plynovodu, trubky zavitové ¢erné DN 20 mm soubor 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
102 |723190204R00  Pripojka plynovodu, trubky zavitové ¢erné DN 25 mm soubor 3,00 0,00 0,01 0,02TS /2024
103 |723190206R00 | Pripojka plynovodu, trubky zavitové ¢erné DN 40 mm soubor 1,00 0,00 0,01 0,01 TS /2024
propojeni privodu plynu po demontazi plynoméru kuchyné
v domovni kotelné
104 723190252R00  Vyvedeni a upevnéni plynovodnich vypustek DN 20 mm kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
105 723190253R00 Vyvedeni a upevnéni plynovodnich vypustek DN 25 mm kus 4,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
106 |723190901R00 | Uzavreni nebo otevieni plynového potrubi kus 4,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
107 |723190907R00 | Odvzdusnéni a napusténi plynového potrubi m 134,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
108 |723190909R00 | Zkouska tlakova plynového potrubi kus 3,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
1x stavajici privod
1x nova instalace
1x provozovan4 instalace bytu
109 |723191103R00 Hadice flexibilni pro napojeni spotfebict 3/4", délky 1500 mm soubor 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
110 |723215513R00 | Vsuvka protipozarni DN 25 mm, spoj s navarenim prirub, mosaz kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
111 |723235112R00 | Kohout kulovy, vnitfni - vnitfni zavit, DN 20 mm kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
112 |723235512R00 | Kohout kulovy protipozarni primy, vnitfni - vnitini zavit, DN 20 mm kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
113 |723260801R00 | Demontaz plynoméru PS 2, PS 6, PS 10 kus 2,00 0,00 0,00 0,01TS /2024
114 723.11 revize plynového zafizeni sb 3,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
byt
kuchyri
privodni potrubi
115 723.13 Detekce plynu s ovladanim elm.ventilu a alarmu ks 1,00 0,00 0,02 0,02TS | / 2024
116 723.17 bezpecnostni rychlouzavér DN 25 1,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
117 723.24 kabelové propojeni detekce-elm.ventilu-signalizace sobor 1,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
napajeni 230-50 dodavka stavby
118 723.28 uvedeni spotiebice do provozu kpl 1,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
119 |723.14 plynomér G4 100-25 sb 2,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
podruzné méreni plynu
byt
gastro
120 |723235113R00  Kohout kulovy, vnitini - vnitfni zavit, DN 25 mm kus 5,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
121 723.10 asfaltova zalivka potrubi v podlaze ks 1,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
1724 Strojni vybaveni 0,00 ; 0,23
122 724.100 Jednoduchy zmék&ovaci filtr, plné automatické ¢asové nebo dle pritoku fizené zmékEovani ks 1,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
fidici ventil, kompletni funkeni celek, pratok 2,0 m3/h
122 724.101 horizontalni potrubni oddélovac 1" ks 1,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
123 724.104 filtr s automatickym proplachem 1" ks 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
124 1724.105 Fyzikalni Upravna vody, ktera indukuje v potrubi nahodilé elektrické pole v obou smérech bez ohledu na proudéni ks 1,00 0,00 0,01 0,01TS /2024
fyzikalni upravav vody
125 1724.020 Tésnici manzeta pro prostup potrubi DN110 s asfaltovou manzetou, vodotésna, plynotésna ks 22,00 0,00 0,01 0,22TS /2024
725 Zatizovaci predméty 0,00 0,29
126 |725014131RT0 | Demontéz zafizovacich predmétd, likvidace ks 16,00 0,00 0,01 0,13TS 1/2024

umyvadla, klozety, vylevky, dfezy, ...
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127 |725014131RT1 Klozet zavésny + sedatko, bily soubor 5,00 0,00 0,02 0,09TS |/ 2024
véetné sedatka v bilé barvé
128 725.010 splachovaci tlacitko WC podomitkovych splachovaci ks 6,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
129 725017122R00 |Umyvadlo na $rouby bilé soubor 6,00 0,00 0,02 0,10TS /2024
130 |725018105R00 |Vana sprchova 900 mm soubor 1,00 0,00 0,05 0,05TS I /2024
pulkruhova
prislusenstvi a sifon
131 |725019103R00 | Vylevka zavésna s plastovou miizkou soubor 1,00 0,00 0,01 0,01TS /2024
keramicka
pripojeni splachovadla
132 |725249103R00 | Montaz sprchovych koutd soubor 1,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
133 |725319101R00 |Montaz diezt jednoduchych soubor 2,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
134 725334301R00 | Nélevka se sifonem PP, DN 32 mm kus 5,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
135 725814105R00  Ventil rohovy s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm soubor 50,00 0,00 0,00 0,01TS |/2024
136 |725814125R00 | Ventil pratkovy DN 20 mm soubor 6,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
137 |725823114RT1 | Baterie dfezova stojankova pakova Kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
138 725823121RT2  Baterie umyvadlova stojankova ruéni kus 6,00 0,00 0,00 0,01TS /2024
139 |725845111R00 | Baterie sprchova nasténna rucni, bez prislusenstvi kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
napojeni gastro hadice
140 |725850145R00 | Sifon kondenzacéni podomitkovy, DN 40 mm kus 5,00 0,00 0,00 0,00TS | /2024
141 |725860184R00 | Sifon prackovy, D 40/50 mm Kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
142 725860202R00  Sifon diezovy, D 40/50 mm, 6/4" kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
143 725860212R00 | Sifon umyvadlovy pod omitku kus 6,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
144 725860262R00 |Vypust umyvadlova s tlakovym uzavérem kus 6,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
145 725980122R00 |Dvitka z plastu, 200 x 300 mm kus 6,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
¢istic kanalizace
146 725825114RT1  Baterie dfezova nasténna rucni kus 1,00/ 0,00 0,00 0,00TS | /2024
vylevka
147 |725845811R00  Baterie sprchova nasténna, véetné prislusenstvi soubor 1,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
148 725849302R00 | Montaz drzéku sprchy kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
726 Instalacni prefabrikaty | 0,00 | 0,15
149 726211313R00 |Modul pro umyvadio, h. 1120 mm soubor 4,00 0,00 0,01 0,04TS I /2024
150 (726211323R00 | Modul pro WC, nastavitelny, h. 1120 mm soubor 6,00 0,00 0,02 0,11TS /2024
89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 0,00 0,00/
151 892855111R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m Usek 6,00 0,00 0,00 0,00TS /2024
revize z pripojnych mist
revize z revizni sachty po toku
97 Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace 0,00 | 0,36
152 974100030RA0 Vysekani ryh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm m 9,00 0,00 0,04 0,36TS | /2024
[H721 |Vnitfni kanalizace 0,00 0,00
153 998721101R00 |Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vy$ky do 6 m t 2,05 0,00 0,00 0,00TS I /2024
H722 Vnitini vodovod 0,00 | 0,00
154 998722101R00 |Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 6 m t 1,74 0,00 0,00 0,00TS I/2024
|H723 Vnitini plynovod 0,00 E 0,00
155 |998723101R00 | Presun hmot pro vnitini plynovod, vySky do 6 m t 1,42 0,00 0,00 0,00TS I /2024
H724 Strojni vybaveni 0,00 | 0,00
156 |998724101R00 | Presun hmot pro strojni vybaveni, vySky do 6 m t 0,23 0,00 0,00 0,00TS /2024
H725 Zafizovaci predméty 0,00 E 0,00
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157 998725101R00 |Pfesun hmot pro zafizovaci predméty, vysky do 6 m t 0,29 0,00 0,00 0,00TS I /2024
H99 Ostatni pfesuny hmot 0,00 | 0,00

158 [999281105R00 | Presun hmot pro opravy a Gdrzbu do vySky 6 m t 51,47 0,00 0,00 0,00TS /2024
M46 Zemni prace pfi montazich 0,00 | 0,00

159 460570533R00 | Zahoz ryhy 60/130 cm, hornina tf. 3, se zhutnénim m 70,00 0,00 0,00 0,00TS I /2024
S Presuny suti 0,00 | 0,00

160 |979011211R00 | Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP noSenim t 1,60 0,00 0,00 0,00TS /2024

161 |979082111R00 | Vnitrostaveni$tni doprava suti do 10 m t 1,60 0,00 0,00 0,00TS /2024

162 |979095312R00 | NaloZeni a slozeni suti t 1,60 0,00 0,00 0,00TS /2024

163 979981101R00  Kontejner, pfistaveni na 24 h, odvoz a likvidace, sut bez pfimési, kapacita 3 t t 1,60 0,00 0,00 0,00TS /2024

Zdravotni instalace + plynova zafizeni 0,00
Poznamka:
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Vytdpéni MS Druzstevni ochoz - rekonstrukce kuchyné ROZPOCET / SOUPIS PRACI
¢ Kod Zkraceny popis - zahrnuta je dodavka i montaz MJ Mnozstvi, Cena/MJ | Naklady (K¢) Hmotnost (t) Cenova
Rozméry (Ké) Celkem Jednot. Celkem soustava
VYTAPENI
722 Izolace 0,00 | 0,01
1 722.000 Izoace z kamenné viny na potrubi pfimé DN 50,sam.spoj m 5,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
2 722.000 Izoace z kamenné viny na potrubi pfimé DN 50,sam.spoj m 37,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
3 722.000 Izoace z kamenné viny na potrubi pfimé DN 50,sam.spoj m 3,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
4 722181214RT5 Izolace naviekova polyetylenonva tl. stény 20 mm m 222,00 0,00 0,00 0,01 TS 1/2024
5 722181214RT6 Izolace naviekova polyetylenonva tl. stény 20 mm m 34,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
6 722181215RT7 Izolace naviekova polyetylenonva tl. stény 25 mm m 25,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
7 722181215RT9 Izolace naviekova polyetylenonva tl. stény 25 mm m 6,00 0,00 0,00 0,00TS 1/ 2024
8 998722101R00 Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m t 0,01 0,00 0,00 0,00TS 1/ 2024
733 Rozvod potrubi 0,00 | 1,35
9 733110806R00 Demontaz potrubi ocelového zavitového do DN 15-32 m 300,00 0,00 0,00 0,97 TS 1/ 2024
10 733190801R00  Odfezani potrubnich objimek dvojitych do DN 50 kus 25,00 0,00 0,00 0,02TS 1/ 2024
11 1 733191913R00 Zaslepeni potrubi zkovanim a zavafenim DN 15 kus 24,00 0,00 0,00 0,01 TS 1/2024
12 733163102R00  Potrubi z médénych trubek vytapéni D 15 x 1,0 mm m 222,00 0,00 0,00 0,17TS 1/ 2024
13 733163103R00 Potrubi z médénych trubek vytapéni D 18 x 1,0 mm m 34,00 0,00 0,00 0,03TS 1/2024
14 733163104R00 Potrubi z médénych trubek vytapéni D 22 x 1,0 mm m 25,00 0,00 0,00 0,03TS 1/2024
15 733163105R00 Potrubi z médénych trubek vytapéni D 28 x 1,5 mm m 11,00 0,00 0,00 0,02TS 1/ 2024
16 733163106R00 Potrubi z médénych trubek vytapéni D 35 x 1,5 mm m 37,00 0,00 0,00 0,07TS 1/ 2024
17 733163107R00 Potrubi z médénych trubek vytapéni D 42 x 1,5 mm m 3,00 0,00 0,00 0,01 TS 1/2024
18 733190108R00  Tlakova zkouska potrubi do DN 50 m 332,00 0,00 0,00 0,00TS 1/ 2024
19 733161907R00  Propojeni médéného potrubi vytapéni D 42 mm kus 2,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
20 783424340R00  Natér syntet. potrubi do DN 50 mm Z+2x +1x email m 332,00 0,00 0,00 0,03TS 1/ 2024
21 734.10 Proplach systému UT m3 1,00 0,00 0,00 0,00 TS 1/ 2024
22 734.20 Napousténi systému UT m3 1,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
23 1998733101R00  PFesun hmot pro rozvody potrubi, vysky do 6 m 't 1,34 0,00 0,00 0,00TS 1/2024
734 Armatury 0,00 0,02
24 734263255R00 Sroubeni regulaéni,rohové -VK, DN 15 kus 21,00 0,00 0,00 0,01 TS 1/2024
25 734.000 Pripojovaci souprava koupelnového télesa rohova, DN 15 kus 1,00 0,00 0,00/ 0,00TS 1/ 2024
26 734221672R00 Hlavice ovladani ventilt termostaticka kus 21,00 0,00 0,00 0,01 TS 1/2024
27 998734101R00 Pfesun hmot pro armatury, vysky do 6 m t 0,02 0,00 0,00 0,00 TS 1/ 2024
735 Otopna télesa % 0,00 0,98
28 735.000 Demontaz téles otopnych deskovych a litinovych ¢lankovych, likvidace kus 20,00 0,00 0,02 0,48 TS 1/2024
Trubkové otopné téleso, umoziujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym ob&hem,
29 738171311R00 1,0 ovity tepelng vykon: 750 W (75/65/20°C) - vid/h=1500/600/30 kus 1,00 0,00 0,01 0,01TS 1/2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym
30 735157162R00 |\ «<hom jmenovity tepelny vykon: 362 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/600/47 kus 3,00 0,00 0,01 0,02[TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym
31 735157164R00 |\ «hom, jmenovity tepelny vykon: 483 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/800/47 kus 1,00 0,00 001 0,017S1/2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym
32 735157462R00 | «hom jmenovity tepelny vykon: 587 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/600/66 kus 1,00 0,00 002 002TS1/2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym
33 735157560R00 |\ «<hem, jmenovity tepelny vykon: 515 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/400/66 kus 1,00 0,00 0,01 0,01TS 1/ 2024
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Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

34 735157561R00 | «hem, jmenovity tepelny vykon: 644 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/500/66 kus 1,00 0,00 0,02 0,02[TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

35 735157562R00 | «hem, jmenovity tepelny vykon: 773 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/600/66 kus 2,00 0,00 0,02 0,04TS 1/2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

36 735157563R00 | <hem, jmenovity tepelny vykon: 902 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/700/66 kus 3,00 0,00 0,02 0,06[TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

37 | 735157564R00 |\ «hem, jmenovity tepelny vkon: 1030 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/800/66 kus 3,00 0,00 0,02 0,07[TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

38 735157566R00 |\ «hem, jmenovity tepelny vykon: 1288 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1000/66 kus 1,00 0,00 0.03 0,03[TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

39 735157568R00 |\ «hem, jmenovity tepelny vykon: 1546 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1200/66 kus 1,00 0,00 0.04 0,04TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

40 |735157569R00  \ <hem, jmenovity tepelny vikon: 1803 W (75/65/20°C) - vid/h=600/1400/66 kus 1,00 0,00 0.04 0,04TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

41 [735157570R00 | <hem, jmenovity tepelny vikon: 2061 W (75/65/20°C) - vid/h=600/1600/66 kus 1,00 0,00 0,05 0,05[TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

42 |735157666R00  \<hom, jmenovity tepelny vikon: 1679 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1000/100 kus 1,00 0,00 0.04 0,04TS 1/ 2024
Deskové otopné téleso panelové, umoznujici spodni pfipojeni na otopnou soustavu s nucenym

43 |735157669R00  \<hem, jmenovity tepelny vikon: 2351 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1000/100 kus 1,00 0,00 0,05 0,05[TS 1/ 2024

44 |735179110R00 Tlakové zkousky trubkovych otopnych téles kus 1,00 0,00 0,00 0,00TS 1/ 2024

45 735156910R00  Tlakové zkousky deskovych otopnych téles - hloubka 47 mm kus 4,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024

46 735156920R00  Tlakové zkousky deskovych otopnych téles - hloubka 66-100 mm kus 17,00 0,00 0,00 0,00TS 1/2024

47 998735101R00 Pfesun hmot pro otopna télesa, vysky do 6 m t 0,98 0,00 0,00 0,00 TS 1/ 2024

90 Hodinové zuétovaci sazby (HZS) 0,00 0,00

48 904 RO2 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,00 0,00 0,00 0,00TS 1/ 2024

VYTAPENI CELKEM 0,00
Poznamka:
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Silnoproud MS Druzstevni ochoz - rekonstrukce kuchyné ROZPOCET / SOUPIS PRACI
& ol jedn. cena | jed. cena
- pol. Nazev MJ mnozstvi| Dodavka | Montaz | cena celkem
SILNOPROUD
V8echna el.zafizeni, systémy a konstrukce budou ocenovany a dodavany plné funkéni, tj. véetné vSech komponentu, upeviiovacich prvkad, podpor, prostupt apod.
Ceny obsahuji montaz i dodavku, naklady na pfesun hmot a pfipadny odvoz suté, pokud neni v zadavacich podminkach uvedeno jinak. VesSkery pohledovy
kompletacni material bude vzorkovan a odsouhlasen architektem nebo investorem.
2 |VNITRNi SILNOPROUDE ROZVODY
2.1 |Rozvadéde 0,00
Rozvadéc¢ RK - dodavka + montaz vcetné osazeni (provedeni vykopu, obetonovani, zasyp, ...)
- oceloplechovy zapustény
2.1.1 |+ 8. 590, v. 2020, h. 250 ks 1,00 0,00
« hlavni vypinaé 200A,
» vyzbrojeni podle schématu
2.1.2 |HOP - hlavni ochrané pospojeni, krabice, svorkovnice, komplet ks 1,00 0,00
Rozvadéc¢ RE
213 typovy elektromérovy rozvadég, pilifek vEetné zékladu ks 1.00 0.00
"7 |+ jedno tfifazové méreni véetné HDO (osazeno jednofazovym) s jistiCem 16A/B/1 ’ ’
* jedno tfifazové nepfimé meéreni véetné HDO s jisticem 160A,
2.2 |Svitidla - podle knihy svitidel 0,00
221 SVItI(vilo.A - LED prisazené swhdlq ,SFS,S.V\’I, 230 V, IP54, svételny tok svitidla 5120 Im,ucinnost svitidla 141 Im/W, ks 13,00 0.00
rozméry: 1160x159x85 mm, material: hlinik/plast
Svitidlo A1 - LED pfisazené kruhové svitidlo 13,7 W, 230 V, IP54, svételny tok svitidla1790 Im,uc¢innost svitidla 131
2.2.2 . P ks 1,00 0,00
Im/W, rozméry: 8300x85 mm, materidl: hlinik/plast
Svitidlo A2 - LED pfisazené kruhové svitidlo 15,7 W, 230 V, IP54, svételny tok svitidla 2010 Im,0¢innost svitidla 128
2.2.3 . P ks 1,00 0,00
Im/W, rozméry: 8300x85 mm, materidl: hlinik/plast
Svitidlo A3 - LED prisazené svitidlo 26 W, 230 V, IP54, svételny tok svitidla 3610 Im,ucinnost svitidla 139 Im/W,
2.2.4 . N ks 5,00 0,00
rozméry: 1160x159x85 mm, material: hlinik/plast
Svitidlo A4 - LED prisazené svitidlo 36,3 W, 230 V, IP54, svételny tok svitidla 5120 Im,G¢innost svitidla 141 Im/W,
2.2.5 . e ks 1,00 0,00
rozméry: 1160x159x85 mm, material: hlinik/plast
296 SVItIdllf.).B - ITED pfisazené svitidlo 19 W, 230 V, IP40, svételny tok svitidla 2312 Im, rozméry: 600x165x63 mm, ks 3.00 0,00
materidl: hlinik/plast
207 SVItIdllf.).B1. -’LED pfisazené svitidlo 24 W, 230 V, IP40, svételny tok svitidla 2827 Im, rozméry: 600x165x63 mm, ks 14,00 0,00
materidal: hlinik/plast
208 Svitidlo B1 - LED pfisazené svitidlo 25 W, 230 V, IP40, svételny tok svitidla 2734 Im, rozméry: 600x165x63 mm, ks 5.00 0,00

materidl: hlinik/plast
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Svitidlo C - LED piisazené kruhové svitidlo 30 W, 230 V, IP40, svételny tok svitidla 2700 Im, Barva svétla 4000 K,

2.2.9 . . , ks 1,00 0,00
rozméry: 8300x73 mm, material: polykarl?onat .

2510 SV|t|cviIo.C1 - LED prisazené k.r,u.hove svmdlo,18 W, 230 V, IP44, svételny tok svitidla 1200 Im, Barva svétla 4000 K, ks 12,00 0.00
rozméry: 8280x53 mm, material: polykarbonat
Svitidlo C2 - LED pfisazené kruhové svitidlo 24 W, 230 V, IP44, svételny tok svitidla 1700 Im, Barva svétla 4000 K,

2.2.11 . o . ks 2,00 0,00
rozméry: 8280x53 mm, material: polykarbonat .

2019 Swtld.l’o.D - ITED pfisazené svitidlo 58 W, 230 V, IP40, svételny tok svitidla 6175 Im, rozméry: 1580x160x55 mm, ks 1,00 0.00
materidal: hlinik/plast

2513 SV|t|d.I’o.D1. -’LED pfisazené svitidlo 48 W, 230 V, IP40, svételny tok svitidla 4851 Im, rozméry: 1080x160x55 mm, ks 1,00 0.00
materidal: hlinik/plast

2014 Svitidlo E - LED prlslgz.ene kruhove’ svitidlo 37 W, 230 V, svételny tok svitidla 3335 Im, Barva svétla 3000 K, rozméry: ks 4.00 0.00
2370x70 mm, material: polykarponat .

2515 Swtld.l’o.F - L’ED pfisazené svitidlo 37 W, 230 V, IP20, svételny tok svitidla 4200 Im, rozméry: 1185x100x66 mm, ks 2.00 0.00
materidal: hlinik/plast
Svitidlo na fasadé - LED venkovni nasténné pfisazené kruhové se zdrojem (g 210 mm, houbka 45 mm),
IP

2.2.16/54, 15W, 1600 Im, s nastavitelnym analogovym senzorem pohybu s detekci Uhlu 140° a dosahem 9 m, ks 4,00 0,00
material: plast bily / erny / Sedy
* nad vstupnimi dvefmi
Svitidlo na fasadé - LED venkovni nasténny reflektor se zdrojem (v=245 mm, §=180 mm, h=200 mm), IP

5517 44, 17W 1200 Im svnast’awvteln’ym analogovym senzorem pohybu s detekci thlu 140° a dosahem 18 m, ks 3,00 0,00
materidl: plast bily / erny / Sedy
» reflektor pfisazeny na fasadée
Svitidlo nouzové s piktogramem - LED technologie, interiér, se zdrojem (v=110 mm, §=350 mm, h=55

5018 rbr:lr;l) IP 65, 3W, 130 Im, Zivotnost zdroje 50000 h, uhel vyzafovani 120°., kapacita 150 mAh, material: plast ks 16,00 0,00
» vlastni bateriovy zdroj, doba svitu na 1h.

2.3 |Pristroje, krabice 0,00
2.3.1 |Zasuvka jednofazova jednoducha, 230V/16A, ks 105,00 0,00
2.3.2 |Zasuvka jednofazova jednoducha do venkovniho prostredi, 230V/16A, ks 4,00 0,00
2.3.3 |Vypinag jednopdlovy, 230V/10A, ks 19,00 0,00
2.3.4 |schodistovy prepinac jednoduchy, 230V/10A, ks 12,00 0,00
2.3.5 |schodistovy prepinac dvojity, 230V/10A, ks 4,00 0,00
2.3.6 |kfizovy prepinac, 230V/10A, ks 2,00 0,00
2.3.7 |Jednoramecek, ks 75,00 0,00
2.3.8 |Dvouramecek, ks 28,00 0,00
2.3.9 |Trojrdmecek, ks 12,00 0,00

37/59




Silnoproud MS Druzstevni ochoz - rekonstrukce kuchyné ROZPOCET / SOUPIS PRACI
2.3.10|Ctyframedek, ks 5,00 0,00
2.3.11 |Instalacni a pfistrojové krabice ks 180,00 0,00
Podlahova krabice se Sesti pozicemi osazena 4 zasuvkami 230V/16A, 2 datovymi zasuvkami RJ45, vCetné

2.3.12 . o e kpl 1,00 0,00
krabice pro zaliti do betonu a vicka

2.3.13 |drobny nespecifikovany materidl kpl 1,00 0,00 0,00
Pozn. Veskeré pristroje budou dodany v&etné pfislusenstvi (ramecky, atd.). Pfesné pocty
jedno/vycerameceku pro pristroje je potfeba zkoordinovat s projektem interiéru.

2.4 |Kabely, kabelové trasy 0,00
2.4.1 |Vodi¢ Cu 4 zz m 150,00 0,00
2.4.2 |Vodi¢ Cu 6 zz m 60,00 0,00
2.4.3 |Vodi¢ Cu 16 zz m 30,00 0,00
2.4.4 |Kabel AYKY-J 4x150 m 90,00 0,00
2.4.5 |Kabel CYKY-J 5x25 m 40,00 0,00
2.4.6 |Kabel CYKY-J 5x16 m 25,00 0,00
2.4.7 |Kabel CYKY-J 5x6 m 90,00 0,00
2.4.8 |Kabel CYKY-J 5x2,5 m 350,00 0,00
2.4.9 |Kabel CYKY-J 3x4 m 50,00 0,00
2.4.10|Kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 250,00 0,00
2.4.11 |Kabel CYKY-J 3x1,5 m 480,00 0,00
2.4.12|Kabel CYKY-J 5x1,5 m 850,00 0,00
2.4.13|Kabel CYKY-O 3x1,5 m 320,00 0,00
2.4.14 |Kabel CYKY-O 2x1,5 m 460,00 0,00
2.4.15 |Elektroinstala¢ni dvouplastova chrani¢ka (Cervena) @90mm m 80,00 0,00
2.4.16 |Elektroinstala¢ni dvouplastova chrani¢ka (Cervena) @63mm m 35,00 0,00
5417 Ohebné.elektroinstalaf":ni trubka DN25 pro trukovani do betonu a betonovych podlah, s vysokou m 100,00 0,00

mechanickou pevnosti 750N,
2418 Ohebné.elektroinstalaf":ni trubka DN60 pro trukovani do betonu a betonovych podlah, s vysokou m 60,00 0,00
mechanickou pevnosti 750N,
2.4.19 |drobny nespecifikovany materidl nezbytny pro montaz kpl 1,00 0,00 0,00
2.4.20 |Ukonceni veSkeré vyse uvedené kabelaze kpl 1,00 0,00 0,00
2.4.21 |Popis a prehledné oznaceni kabel(l a vodi¢u (popisovaci Stitky v rozvadécich) kpl 1,00 0,00 0,00
Pozn. VeSkery nosny material bude dodan kompletni v€etné spojek, tvarovych dill, pfislusenstvi,
upevnovacich a nosnych prvkl (zavésy, uhelniky, hmozdinky, Srouby, atd.) VeSkery pohledovy kompletaéni
material bude vzorkovan a odsouhlasen architektem nebo investorem.

2.6 |Ostatni 0,00

2.6.1 |Revizni dvifka do sadrokartonu, vCetné instalace ks 1,00 0,00

38/59




Silnoproud MS Druzstevni ochoz - rekonstrukce kuchyné

ROZPOCET / SOUPIS PRACI

Prostupy stavebnimi konstrukcemi véetné napojeni na hydroizolaci a utésnéni - viz pfilohu €. 3a tohoto

2.6.2 . ] . kpl 1,00 0,00
Soupisu praci a dodavek.

26.3 Prlpo.mocne prace ( §ekan| drazek a prostupu, vrtani v betonovych sténach, atd. ) - viz pfilohu &. 3b tohoto kpl 1,00 0,00
Soupisu praci a dodavek.
Drobné Upravy na hromosvodni ochrané objektu provadéné z divodu instalace zafizeni VZT na stfechu

2.6.4 e o e e e x Ny . o y kpl 1,00 0,00
(demontaze rozvodu a jimacu, zpétna montaz, dle potfeby nové prvky) - viz vykresovou ¢ast

2.6.5 |Pracovni pom(icky a nacini (leSeni, pomocny material, atd.) - dle moznosti dodavatele a charakteru prace kpl 1,00 0,00

6.6 ;Jt\éedenl do provozu, odzkousSeni, naprogramovani, predani uzivateli, pouceni obsluhy, instruktazni navody, kpl 1,00 0,00

2.6.7 |Zkousky a vychozi revize, véetné revize hromosvodu kpl 1,00 0,00

2.6.8 |Ekologicka likvidace odpadu kpl 1,00 0,00

2.6.9 |Doprava materialu kpl 1,00 0,00

2.6.10|Odvoz odpadu kpl 1,00 0,00
Vyhledani kabelu stavajiciho napajenibytu Skolnika a lizkového pavilonu, zajisténi do¢asného napajeni

2.6.11 . . . . ; o e o kpl 1,00 0,00
pomoci provizornich kabell pro byt Skolnika i lUZkovy pavilon Skoly

2.6.12|Zpétné zapojeni kabelll napdjejich byt Skolnika a lizkovy pavilon Skolky kpl 1,00 0,00

2.6.13 |Dodavatelska dokumentace ks 1,00 0,00

2.6.14 |Méreni umélého osvétleni nového stavu (ke kolaudaci) ks 1,00 0,00

26.15 Dokumeptace skutegneho provedeni stavby zachycujici zmény a odliSnosti oproti dokumentaci ke ks 1,00 0,00
stavebnimu povoleni ] ]

2.6.16 | Zajisténi dohledu a vystupni zpravy TICR. Autorsky dozor dodavatele v koordinaci s TICR ks 1,00 0,00
VNITRNi SILNOPROUDE ROZVODY CELKEM 0,00
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&. pol jedn. cena | jed. cena
Nazev MJ | mnozstvif Dodavka | Montaz | cena celkem

V8echna el.zafizeni, systémy a konstrukce budou ocenovany a dodavany plné funkéni, tj. véetné vSech komponentu, upeviiovacich prvkad, podpor, prostupt apod.
Ceny obsahuji montaz i dodavku, naklady na pfesun hmot a pfipadny odvoz suté, pokud neni v zadavacich podminkach uvedeno jinak. VesSkeré koncové prvky

budou vzorkovany a odsouhlaseny architektem nebo investorem

1 | VNITRNi SLABOPROUDE ROZVODY

1.1 |Telefonni a datové rozvody 0,00
1.1.1 |Datova zasuvka 2x RJ-45, Cat6a zapusténa, komplet v€etné instalacni krabicky do stény, ks 7,00 0,00
1.1.2 |Datova zasuvka 1x RJ-45, Cat6éa modul do podlahové krabice, komplet, ks 2,00 0,00
1.1.4 |Kabel UTP Cat6a m 915,00 0,00
1.1.5 |Kabel UTP Cat6a - venkovni m 45,00 0,00
116 Ohebna elektroinstalacni trubka DN25 pro trukovani do betonu a betonovych podlah, s vysokou m

""7 |mechanickou pevnosti 750N, 380,00 0,00
147 Ohebna elektroinstalacni trubka DN50 pro trukovani do betonu a betonovych podlah, s vysokou m

""" |mechanickou pevnosti 750N, 25,00 0,00
1.1.8 |Vyvazovaci pasky z PVC ks 200,00 0,00
1.1.9 |Elektroinstalacni krabice @68 se Sroubky (s moznosti instalace i do sadrokartonu) ks 10,00 0,00
1.1.10|Elektroinstalacni krabice @68 s vickem (s moznosti instalace i do sadrokartonu) ks 5,00 0,00
1111 Slaboproudy Rack 19" 600x600x650, nasténny oceloplechovy s otoénym ramem, prosklené zamykaci

" |dvere, prachodky pro kabely, napjeci listy 8x230V, funkéni komplet ks 1,00 0,00
1.1.14|Patch panel 24 portt Cat6a, do 19" racku ks 2,00 0,00
1.1.15 |Vyvazovaci panel do 19" racku ks 3,00 0,00
1.1.16 |Patch kabel Cat6a, 2m ks 30,00 0,00
1117 Hlavni pfistupovy router, minimalné 5x Gigabitethernet, podpora VLAN, VPN, 2x opticky port, moznost

""" |redundantniho zapojeni, dle pozadavku investora ks 1,00 0,00
1.1.18 |Switch 24 portt Gigabitethernet, PoE, pIné konfigurovatelny, 2x opticky port, ks 1,00 0,00
1.1.20 |Pfepétova ochrana pro datovy kabel ks 2,00 0,00
1121 Wi-Fi pfistupovy bod, napajeni PoE, moznost centralniho fizeni, moznosti vysilat vice siti, minimalni

""" |rychlost Wi-Fi sité 300MBps, moznosti instalace na strop nebo sténu, vysilani v pasmu 2 i 5 GHz ks 2,00 0,00

UPS do racku 3kVA,jednofazova, online, véetné baterii, pro zalohovani celého slaboproudého datového
1.1.22 - ks 1,00
rozvadéce 0,00

1.1.23 | Drobny nespecifikovany materidl kpl 1,00 0,00
1.1.24 |Elektroinstalacni dvoupldstova chranicka (€ervena) @63mm m 45,00 0,00
1.1.26 Méreni datové kabelaze kpl 1,00 0,00
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1.2 |EZS - elekironicky zabezpeé&ovaci systém 0,00
ustfedna EZS vcetné instalaéniho boxu se zdroje a z&loznim akumulatorem, pro minimalné 8 zon, s
1.2.1 |komunikacni jdnotkou GSM, modulem pro pfipojeni do datové sité TCP/IP, Paradox vzhledem k navaznosti | kpl
na stavajici ¢ast 1,00 0,00
1.2.2 |EZS - koncentrator pro 8 z6n, vcetné instalaéniho boxu s temper kontaktem kpl 5,00 0,00
1.2.3 |ovladaci LCD klavesnice ks 5,00 0,00
1.2.4 |PIR ¢idlo dualni PIR+mikrovina, sbétnicovy s PET imunitou ks 14,00 0,00
1.2.5 |Pozarni Cidlo pro zapojeni do systému EZS, sbétnicovy ks 9,00 0,00
1.2.6 |Magneticky kontakt pro instalaci do dvefi nebo oken ks 16,00 0,00
1.2.7 |Siréna EZS vnitfni ks 1,00 0,00
1.2.8 |Siréna EZS venkovni ks 1,00 0,00
1.2.9 |Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 372,00 0,00
1.2.10 |Kabel UTP Cat6a m 90,00 0,00
1.2.11 |Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 540,00 0,00
1212 Ohebn4 elektroinstalacni trubka DN16 pro trukovani do betonu a betonovych podlah, s vysokou m
"~ Imechanickou pevnosti 750N, 220,00 0,00
1213 Ohebn4 elektroinstalacni trubka DN50 pro trukovani do betonu a betonovych podlah, s vysokou m
"~ Imechanickou pevnosti 750N, 40,00 0,00
1.2.14|Napajeci zdroj, véetné krabicky a zalozniho akumulatoru, pro napajeni ¢asti systému EZS ks 2,00 0,00
1.2.15|Napojeni stavajicich kabell (Casti EZS) vedoucich do lizkového pavilonu Skolky kpl 1,00 0,00
1.2.16 | Drobny nespecifikovany materidl kpl 1,00 0,00 0,00
Veskeré koncové prvky EZS budou vzorkovany a odsouhlaseny architektem nebo investorem
Anténa systému DECT - Dodavka investora ks 1,00
Dochéazkovy terminal - Dodavka investora ks 2,00
1.3 |SLA - ostatni polozky 0,00
1.3.1 |Zvonkové tlacitko ks 2,00 0,00
1.3.2 |Vnitini zvonek ks 2,00 0,00
1.3.3 |Kabel CYKY-O 2x1,5 m 75,00 0,00
1.3.4 | Technicka pfiprava, prizkum stavajiciho stavu, konzultace s uzivatelem, ... kpl 1,00 0,00
135 PFipomocné prace (sekani drazek a prostupu, vrtani v betonovych sténach, atd. ) - viz pfilohu &. 3b tohoto kpl
"~ |Soupisu praci a dodavek. 1,00 0,00
1.3.6 |Pracovni pomucky a nacini (pomocny material, atd.) - dle moznosti dodavatele a charakteru prace kpl 1,00 0,00
1.3.7 |Pronajem leSeni, pracovni ploSiny - dle technologie a moznosti dodavatele kpl 1,00 0,00
Uvedeni do provozu, odzkouSeni, naprogramovani, pfedani uzivateli, pouceni obsluhy, instruktazni navody,
1.3.8 kpl
atd. 1,00 0,00
1.3.9 Revize kpl 1,00 0,00
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1.3.10 |Doprava materialu kpl 1,00 0,00
1.3.11|Odvoz odpadu, ekologicka likvidace kpl 1,00 0,00
1.3.12|Dodavatelska dokumentace, v€etné schémat zapojeni kpl 1,00 0,00
1.3.13|Projekt pro kolaudacni fizeni, zachycujici zmény a odliSnosti oproti dokumentaci ke stavebnimu povoleni ks 1,00 0,00
1.3.15|Autorsky dozor dodavatele nad koordinaci kompatibility se sou¢asnymi slaboproudymi sytémy ks 1,00 0,00

VNITRNi SLABOPROUDE ROZVODY CELKEM 0,00
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C. pol. Pozice text polozky m.j. | vyméra | Ké/m.j. Ké
VZDUCHOTECHNIKA
CELKOVA CENA bez DPH 0,00
1 CELKOVA CENA OSTATNI 0,00
2 demontaze stavajicich zafizeni a rozvodl VZT + ekologicka likvidace - ODHAD: 3x kuchyrisky kpl 1,00 0,00

zakryt (1ks cca 150 kg), 3x radialni ventilator (1ks cca 20 kg), 1x rekuperacni jednotka (1ks cca 100
kg), 1x komora plynového ohrivace (1ks cca 250 kg), 1x tlumi¢ hluku (1ks cca 50 kg), Potrubi (cca
400 kg), Tepelna izolace (cca 100 kg)

3 montazni prace (montaz nového zafizeni) kpl 1,00 0,00

4 montazni material (veSkery montazni material nutny k bezproblémové montézi zafizeni, napr. kpl 1,00 0,00
zavésny spojovaci material, tmely, tlumici elementy, montazni profily

5 komplexni zkousky, uvedeni zafizeni do provozu, méfeni nutna k bezproblémovému predani kpl 1,00 0,00
zarfizeni tj. autorizované meéfeni hluku v exteriéru i v jednotlivych mistnostech interiéru, méreni
vykonu, naklady na zkuSebni provoz, zauceni obsluhy, naklady na revize, apod.

6 zpracovani dodavatelské dokumentace, uzivatelskych manuald, zaskoleni obsluhy, zpracovani kpl 1,00 0,00
atestll a certifikatli, protokoly o méfeni apod.

7 doprava kpl 1,00 0,00

8

9 CELKOVA CENA VZT ZARIZENI 0,00

10 zar. €. 01

11 Vzduchotechnickd jednotka do venkovniho prostredi

12 1.001 v sestave: ks 1,00 0,00

ze strany sani: regulacni klapka, filtr F7, ZZT (protiproudy vymeénik), pfimy vyparnik, elektricky
ohfivac, ventilator; odvod-regulacni klapka, filtr, ZZT (protiproudy vyménik), ventilator. Jednotka
vCetné pruznych manzet a vlastniho systému MaR. Déle v¢etné prokabelovani fidiciho systému VZT
jednotky a kondenzacnich jednotek, véetné prokabelovani vzt jednotky a elektromagniteckého
ventilu na plynovém potrubi. Technické parametry viz. tabulka zafizeni.

13 Kondenzacni jednotka

14 1.002 Kondenzacni jednotka jako zdroj chladu / tepla pro vzduchotechnickou jednotku 1.001. Technické ks 2,00 0,00

parametry viz tabulka zafizeni

15 Standardni odsavac par

16 1A.010 1200x1700 ks 1,00 0,00
Prostorovy odsavac par, vcetné regulacéni klapky, pfipojeni kominku 450x280, technické parametry
viz tabulka zafizeni.
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17 1A.011 1200x2200 ks 1,00 0,00
Prostorovy odsavac par, véetné regulacni klapky, pfipojeni kominku 2x 315x250, technické
parametry viz tabulka zafizeni

18 1A.012 1000x1100 ks 1,00 0,00
Nasténny odsavac par, v€etné regulacni klapky, pfipojeni kominku 250x250, technické parametry viz
tabulka zafizeni

19 1A.013 1200x1200 ks 1,00 0,00
Nasténny odsavac par, v€etné regulacni klapky, pfipojeni kominku 250x355, technické parametry viz
tabulka zafizeni

20 Vlozkovy tlumi¢ hluku

21 1.100 200x500x1500 ks 20,00 0,00
burika tlumice hluku s nabéhy na obou koncich tlumice, ochrana absorpéni ¢asti dérovanym
plechem, Gtlum 45dB na 1000Hz

22 1A.100 200x500x1500 ks 20,00 0,00
burika tlumice hluku s nabéhy na obou koncich tlumice, ochrana absorpéni ¢asti dérovanym
plechem, Gtlum 45dB na 1000Hz

23 Regulaéni klapka

24 1A.213 2160 ks 2,00 0,00
s ruénim ovladanim

25 1A.215 2200 ks 1,00 0,00
s ruénim ovladanim

26 1.220 400x315 ks 1,00 0,00
s ruénim ovladanim

27 1A.221 500x315 ks 1,00 0,00
s ru¢nim ovladanim

28 1.222 800x315 ks 1,00 0,00
s ruénim ovladanim

29 Regulator pritoku

30 1A.230 2100 ks 2,00 0,00
s moznosti nastaveni pritoku vzduchu na vénjsi strané plasté, bez nutnosti demontaze

31 1.231 2125 ks 2,00 0,00
s moznosti nastaveni pritoku vzduchu na vénjsi strané plasté, bez nutnosti demontaze

32 1A.231 2125 ks 1,00 0,00
s moznosti nastaveni pritoku vzduchu na vénjsi strané plasté, bez nutnosti demontaze

33 1.232 2160 ks 1,00 0,00
s moznosti nastaveni pritoku vzduchu na vénjsi strané plasté, bez nutnosti demontaze

34 1A.232 2160 ks 1,00 0,00

s moznosti nastaveni pritoku vzduchu na vénjsi strané plasté, bez nutnosti demontaze
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35 1.233 2200 ks 1,00 0,00
s moznosti nastaveni pritoku vzduchu na vénjsi strané plasté, bez nutnosti demontaze

36 Talifovy ventil

37 1.401 2 100 ks 5,00 0,00
pfivodni, lakovany

38 1.402 g 125 ks 4,00 0,00
pfivodni, lakovany

39 1A.404 2 100 ks 4,00 0,00
odvodni, lakovany

40 1A.405 g 125 ks 1,00 0,00
odvodni, lakovany

41 VyUstka

42 1A.420 625x75 ks 2,00 0,00
dvourada s regulaci, s upinacim rdmeckem a upinanim pomoci pruzin

43 1.421 325x125 ks 4,00 0,00
jednofada s upinacim rdmeckem a upiinanim pomoci pruzin

44 1.422 425x125 ks 2,00 0,00
jednofada s upinacim rdmeckem a upiinanim pomoci pruzin

45 Vifivy anemostat

46 1.440 0 300x8 lamel ks 1,00 0,00
Ctvercovy, pro pfivod vzduchu, s horizontdlnim napojenim, s nastavitelnymi lamelami

47 1A.441 0 300x8 lamel ks 2,00 0,00
Ctvercovy, pro odvod vzduchu, s horizontdlnim napojenim, s nastavitelnymi lamelami

48 1A.442 0 400x16 lamel ks 1,00 0,00
Ctvercovy, pro odvod vzduchu, s horizontdlnim napojenim, s nastavitelnymi lamelami

49 Tkaninova vyustka

50 1.460 rozmér 500, délka 3500 ks 1,00 0,00
vE. montazniho materialu

51 1.461 rozmér 630, délka 7000 ks 1,00 0,00
vE. montazniho materidlu

52 Sikmy nasavaci kus

53

54 1.490 1000x1000/45° ks 1,00 0,00
Vcetné pletiva

55 Sikmy vyfukovy kus

56

57 1A.491 1000x1000/45° ks 1,00 0,00
Vcetné pletiva
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58 Ohebna hadice

59 1.702 2 100 bm 7,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

60 1A.702 2 100 bm 5,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

61 1.703 2125 bm 7,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

62 1A.703 2125 bm 3,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

63 1A.705 @ 200 bm 1,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

64 Tepelna izolace 40mm

65

66 1.900 Izolace deskou z mineralni plsti 1x polep. Al folii m2 55,00 0,00
T1-40mm

67 Tepelna izolace do plechu 60mm

68

69 1.901 Izolace z mineralni plsti, oplechovani pozink m2 35,00 0,00
TIP-60mm

70 1A.901 Izolace z mineralni plsti, oplechovani pozink m2 31,00 0,00
TIP-60mm

71 CtyFhranné potrubi skupiny |, tfida t&snosti B (CSN EN 15727)

72

73 materiél pozinkovany plech m2 1,00 0,00
se stranami do 250 mm

74 materiél pozinkovany plech m2 3,00 0,00
se stranami do 250 mm, tvarovky

75 materiél pozinkovany plech m2 52,00 0,00
se stranami nad 250 mm

76 materiél pozinkovany plech m2 61,00 0,00
se stranami nad 250 mm, tvarovky

77 | Ctyrhranné potrubi skupiny |, tfida t&snosti C (CSN EN 15727)

78

79 materiél pozinkovany plech m2 2,00 0,00
se stranami do 250 mm, tvarovky

80 materiél pozinkovany plech m2 65,00 0,00

se stranami nad 250 mm
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81 materiél pozinkovany plech m2 96,00 0,00
se stranami nad 250 mm, tvarovky

82 Sestava bunkovych tlumicu

83

84 materiél pozinkovany plech m2 32,00 0,00
se stranami nad 250 mm

85 Vinuté potrubi SPIRO

86

87 materiél pozinkovany plech bm 12,00 0,00
do prdméru 100 mm

88 materiél pozinkovany plech bm 1,00 0,00
do pruméru 100 mm, tvarovky

89 materiél pozinkovany plech bm 23,00 0,00
do prdméru 140 mm

90 materiél pozinkovany plech bm 6,00 0,00
do pruméru 140 mm, tvarovky

91 materiél pozinkovany plech bm 1,00 0,00
do prdméru 200 mm

92 materiél pozinkovany plech bm 2,00 0,00
do praméru 200 mm, tvarovky

93 materiél pozinkovany plech bm 1,00 0,00
do prdméru 400 mm

94 materiél pozinkovany plech bm 1,00 0,00
do pruméru 400 mm, tvarovky

95 materiél pozinkovany plech bm 1,00 0,00
do prdméru 560 mm

96 materiél pozinkovany plech bm 1,00 0,00
do pruméru 560 mm, tvarovky

97 Kruhové potrubi tésné

98

99 materiél pozinkovany plech bm 15,00 0,00
do prdméru 100 mm

100 materiél pozinkovany plech bm 1,00 0,00
do praméru 100 mm, tvarovky

101 materiél pozinkovany plech bm 4,00 0,00
do prdméru 140 mm

102 materiél pozinkovany plech bm 2,00 0,00

do priméru 140 mm, tvarovky
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103 material pozinkovany plech bm 12,00 0,00
do prdméru 200 mm

104 material pozinkovany plech bm 8,00 0,00
do pruméru 200 mm, tvarovky

105

106 |zaf. €. 02

107  |Vzduchotechnicka jednotka do vnitfniho prostredi

108 |2.001 v sestave: ks 1,00 0,00
ze strany sani: regulacni klapka, filtr F7, ZZT (protiproudy vymeénik), elektricky ohfivag, ventilator;
odvod-regulacni klapka, filtr, ZZT (protiproudy vyménik), ventilator. Jednotka v&etné pruznych
manzet a vlastniho systému MaR. Technické parametry viz. tabulka zafizeni.

109  |Tlumi¢ hluku

110  |2.151 2250x900 ks 2,00 0,00
kruhovy

111 2A.151 2250x900 ks 2,00 0,00
kruhovy

112  |Telefonni tlumic¢ hluku

113  |2.160 2160x500 ks 3,00 0,00
kruhovy

114  |Regulaéni klapka

115 |2.210 280 ks 1,00 0,00
s ruénim ovladanim

116 [2.211 2125 ks 3,00 0,00
s ruénim ovladanim

117 [2A.211 2125 ks 1,00 0,00
s ruénim ovladanim

118 [2A.212 2140 ks 1,00 0,00
s ruénim ovladanim

119 [2.214 2180 ks 1,00 0,00
s ruénim ovladanim

120 [2A.215 2200 ks 1,00 0,00
s ruénim ovladanim

121 Pozarni klapka

122 |2.300 2250 ks 1,00 0,00
Provedeni s ruénim ovladanim a tepelnou tavnou pojistkou, ktera pfi dosazeni jmenovité spoustéci
teploty +72°C uvede do Cinnosti uzaviraci zafizeni
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123 |2A.301 2250 ks 1,00 0,00
Provedeni s ruénim ovladanim a tepelnou tavnou pojistkou, ktera pfi dosazeni jmenovité spoustéci
teploty +72°C uvede do Cinnosti uzaviraci zafizeni

124  |Talifovy ventil

125  |2.400 2 80 ks 1,00 0,00
pfivodni, lakovany

126 |2.402 g 125 ks 1,00 0,00
pfivodni, lakovany

127  |2A.403 2 80 ks 1,00 0,00
odvodni, lakovany

128 |2A.404 2 100 ks 9,00 0,00
odvodni, lakovany

129  |2A.405 g 125 ks 3,00 0,00
odvodni, lakovany

130 |2.406 g 125 ks 2,00 0,00
prefukovy, lakovany

131 2.407 2 200 ks 1,00 0,00
prefukovy, lakovany

132  |Vyustka

133 |2.421 325x125 ks 6,00 0,00
jednofada s upinacim rdmeckem a upiinanim pomoci pruzin

134  |Vifivy anemostat

135 |2.440 0 300x8 lamel ks 4,00 0,00
Ctvercovy, pro pfivod vzduchu, s horizontalnim napojenim, s nastavitelnymi lamelami

136  |ProtidesStova Zaluzie

137 |2.480 630x250 ks 1,00 0,00
instalace na potrubi, véetné sita

138 |2A.481 630x250 ks 1,00 0,00
instalace na potrubi, véetné sita

139 |Ohebna hadice

140 |2.701 2 80 bm 2,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

141 2A.701 2 80 bm 1,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

142 |2A.702 2 100 bm 8,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

143 |2.703 g 125 bm 5,00 0,00

s akusticky tlumicim G€inkem
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144  |2A.703 g 125 bm 4,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

145 |Tepelna izolace 40mm

146

147 12.900 Izolace deskou z minerdlni plsti 1x polep. Al félii m2 12,00 0,00
TI-40mm

148 [2A.900 Izolace deskou z minerélni plsti 1x polep. Al félii m2 14,00 0,00
T1-40mm

149  |Pozarni izolace 30 min - odolnost zvnéjsku i zevnitF

150

151 2.931 odolnost 30 min, zvnéjSku i zevnitf - provedeni izolace a potrubniho rozvodu dle navodu vyrobce m2 3,00 0,00
P1-B-30min

152 | Ctythranné potrubi skupiny |, tfida t&snosti B (CSN EN 15727)

153

154 material pozinkovany plech m2 44,00 0,00
se stranami nad 250 mm

155 material pozinkovany plech m2 46,00 0,00
se stranami nad 250 mm, tvarovky

156 | Ctythranné potrubi skupiny |, tfida t&snosti B (CSN EN 15727), potrubi B (CSN 1366-1)

157

158 material pozinkovany plech m2 2,00 0,00
se stranami nad 250 mm

159 material pozinkovany plech m2 3,00 0,00
se stranami nad 250 mm, tvarovky

160  |Vinuté potrubi SPIRO

161

162 materiél pozinkovany plech bm 7,00 0,00
do prdméru 100 mm

163 material pozinkovany plech bm 3,00 0,00
do priméru 100 mm, tvarovky

164 material pozinkovany plech bm 10,00 0,00
do prdméru 140 mm

165 material pozinkovany plech bm 3,00 0,00
do pruméru 140 mm, tvarovky

166 material pozinkovany plech bm 12,00 0,00
do prdméru 200 mm

167 materiél pozinkovany plech bm 5,00 0,00

do praméru 200 mm, tvarovky
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168 material pozinkovany plech bm 3,00 0,00
do prdméru 280 mm

169 material pozinkovany plech bm 5,00 0,00
do pruméru 280 mm, tvarovky

170

171 zar. ¢. 03

172  |Diagonalni ventilator

173 |3A.001 2125 ks 1,00 0,00
ventilator se stejnosmérnym motorem, technické parametry viz tabulka zarizeni

174 | Tlumi¢ hluku

175  |3A.150 2125x600 ks 2,00 0,00
kruhovy

176  |Talifovy ventil

177  |3A.405 g 125 ks 1,00 0,00
odvodni, lakovany

178 |Ohebna hadice

179 |3A.703 g 125 bm 1,00 0,00
s akusticky tlumicim G€inkem

180 |Kruhové potrubi tésné

181

182 materiél pozinkovany plech bm 3,00 0,00
do prdméru 140 mm

183 material pozinkovany plech bm 2,00 0,00
do pruméru 140 mm, tvarovky

184

185 |zaf. €. 05

186  |Kondenzaéni jednotka

187  |5.001 Multisplit ks 1,00 0,00
Venkovni kondenzaéni jednotka systému multisplit, slouzici jako zdroj chladu pro dvé vnitfni
nasténné jednotky, dodani v€etné roznaseci konstrukce, technické parametry viz tabulka zarizeni

188 |Chladici jednotka nasténna

189  |5.002 Multisplit ks 2,00 0,00
Nasténna klimatizacni jednotka systému multisplit, bez erpadla kondenzatu, sou¢asti dodavky je IR
ovladac¢ a Wifi adaptér pro vzdalenou spravu, technické parametry viz tabulka zafizeni

190 |Chladivové potrubi

191

192 Cu 6/10 bm 18,00 0,00
vE. izolace a komunikacniho kabelu
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po-
zice

nazev zarizeni

ks | rozméry (mm)

specifikace

cena K¢ (bez
DPH) za ks

cena K¢ bez
DPH celkem

Vyrobce + konkrétni typové
oznaceni vyrobku

KONTROLNi ROZPOCET — GASTRO — MS DRUZSTEVNi OCHOZ — REKONSTRUKCE KUCHYNE

V8echny nize uvedené polozky, jsou li dodavkou t
bnych revizi. V nabidkové cené musi byt vée

potie

echnologického vybaveni "gastro”, budou nabidnuty a dodany véetné dopravy a manipulace do mista instalace, véetné montaze, odzkouseni, zaskoleni na provoz i udrzbu, véetné
chny tyto potfebné ukony zohlednény, nabidkova cena dodavek jednotlivych, nize uvedenych polozek, tyto Ukony obsahuie.

GASTRONOMICKE VYBAVENI

A — MANIPULACNI CHODBA

A1 |ploSinova vaha 1 rozmér mustku 400x600 mm, konstrukce nerez, vazni plocha s nerezovym snimacem, min. nosnost 150 kg, véetné vyhodnocovaciho zafizeni k montazi na sténu 0,00
a nerezového rdmecku pro zabudovani do podiahy, vaha i vyhodnocovaci zafizeni kryti min. IP 68, provoz na akumulator, dobijeni akumulatoru pomoci adaptéru,
LCD displej, ES ovéfeni
A2 |podlahova vpust 1 150x150 X neni predmétem dodavky gastra
B — SKLAD POTRAVIN |
B1 |skladovy regal 2 | 1200x500x200 nosnost police 150 kg, nosnost regalu 750 kg, pozinkované provedeni, prestavitelnost polic, 5 polic, vy$ka regalt 2000 mm 0,00
0
B2 |skladovy regal 3 | 1200x500x200 nosnost police 150 kg, nosnost regalu 750 kg, pozinkované provedeni, prestavitelnost polic, 5 polic, vy$ka regalt 2000 mm 0,00
0
C — SKLAD POTRAVIN Il
C1 skladovy regal 1 | 1200x500x200 |nosnost police 150 kg, nosnost regalu 750 kg, pozinkované provedenti, prestavitelnost polic, 5 polic, vyska regalli 2000 mm 0,00
0
C2 mrazici skfin 1 Max. pro GN2/1, objem minimalné 550 litrd, teplotni rozsah -18 az -22 st.C, energeticka tfida C nebo nizsi, klimaticka tfida 5, chladivo R290 nebo R600, min. 90mm 0,00
770x880x2150 silna izolace, vnitfni a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AlSI, barevny, dotykovy, LCD ovladaci panel s moznosti uzaméeni ovladaciho panelu uzivatelskym
heslem, vestavény wifi modul umozriuje bezdratovy zaznam HACCP dat, volba reZimu ventilované nebo statické chlazeni, vnitfni LED osvétleni, zaménitelné
otevirani dvefi, zdmek dvefi, vestavéna chladici jednotka, automatické odmrazovani s naslednym odparenim kondenzatu, “E” nerezové vodici listy pro zasouvani
GN nadob tésné pod GN rost, zaoblené vnéjsi a vnitini rohy, véetné 4 rotd, 4 x oto¢na kolecka z toho 2 s brzdou
C3 |mrazici skfin 1 Max. pro GN2/1, objem minimainé 550 litrd, teplotni rozsah -18 az -22 st.C, energeticka tfida C nebo nizsi, klimaticka tfida 5, chladivo R290 nebo R600, min. 90mm 0,00
770x880x2150 silna izolace, vnitfni a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AlSI, barevny, dotykovy, LCD ovladaci panel s moznosti uzaméeni ovladaciho panelu uzivatelskym
heslem, vestavény wifi modul umozriuje bezdratovy zaznam HACCP dat, volba reZimu ventilované nebo statické chlazeni, vnitfni LED osvétleni, zaménitelné
otevirani dvefi, zdmek dvefi, vestavéna chladici jednotka, automatické odmrazovani s naslednym odparenim kondenzatu, “E” nerezové vodici listy pro zasouvani
GN nadob tésné pod GN rost, zaoblené vnéjsi a vnitini rohy, véetné 4 rotl, 4 x oto¢na kolecka z toho 2 s brzdou
C4 |chladici skfin 1 Max. pro GN2/1, objem minimainé 550 litrd, teplotni rozsah -2 az +8 st.C, energeticka tfida B nebo nizsi, klimaticka tfida 5, chladivo R290 nebo R600A, min. 90mm 0,00
770x880x2150 silna izolace, vnitfni a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, barevny, dotykovy, LCD ovladaci panel s moznosti uzaméeni ovladaciho panelu uzivatelskym
heslem, vestavény wifi modul umozriuje bezdratovy zaznam HACCP dat, volba reZimu ventilované nebo statické chlazeni, vnitfni LED osvétleni, zamek dvefi,
vestavéna chladici jednotka, automatické odmrazovani s naslednym odparenim kondenzatu, “E” nerezové vodici listy pro zasouvani GN nadob tésné pod GN ro$
zaoblené vnéji a vnitini rohy, véetné 4 rostd, 4 x ototna kolecka z toho 2 s brzdou
C5 |chladici skFin 1 Max. pro GN2/1, objem minimalng 550 litrdi, teplotni rozsah -2 az +8 st.C, energeticka tfida B nebo nizsi, klimaticka tfida 5, chladivo R290 nebo R600A, min. 90mm 0,00
770x880x2150 silna izolace, vnitfni a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, barevny, dotykovy, LCD ovladaci panel s moznosti uzaméeni ovladaciho panelu uzivatelskym
heslem, vestavény wifi modul umozriuje bezdratovy zaznam HACCP dat, volba reZimu ventilované nebo statické chlazeni, vnitfni LED osvétleni, zamek dvefi,
vestavéna chladici jednotka, automatické odmrazovani s naslednym odparenim kondenzatu, “E” nerezové vodici listy pro zasouvani GN nadob tésné pod GN ro$
zaoblené vnéji a vnitini rohy, véetné 4 rostd, 4 x ototna kolecka z toho 2 s brzdou
C6 |chladici skfin - 1 STAVAJICI X e 2 i
v fft . zachovat pro zpétné pouziti
stavajici (Gorenje)
C7 'skladovy regal 2 | 1100x400x200 nosnost police 150 kg, nosnost regalu 750 kg, pozinkované provedeni, prestavitelnost polic, 5 polic, vy$ka regalt 2000 mm 0,00
0
D — SKLAD OVOCE A ZELENINY
D1 |skladovy regdl ‘ 1 ‘ 750x600x2000 |nosnost police 150 kg, nosnost regalu 750 kg, pozinkované provedenti, prestavitelnost polic, 5 polic, vyska regall 2000 mm 0,00
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D2 |chladici skfin 1 Max. pro GN2/1, objem minimalné 550 litrd, teplotni rozsah -2 az +8 st.C, energeticka tfida B nebo nizsi, klimaticka tfida 5, chladivo R290 nebo R600A, min. 90mm 0,00
770x880x2150 |silna izolace, vnitfni a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, barevny, dotykovy, LCD ovladaci panel s moznosti uzamceni ovladaciho panelu uzivatelskym
heslem, vestavény wifi modul umoZiiuje bezdratovy zaznam HACCP dat, volba rezimu ventilované nebo statické chlazeni, vnitfni LED osvétleni, zamek dvefi,
vestavéna chladici jednotka, automatické odmrazovani s naslednym odparenim kondenzatu, “E” nerezové vodici lity pro zasouvani GN nadob tésné pod GN ros|
zaoblené vnéj$i a vnitfni rohy, véetné 4 rostl, 4 x otoéna kolecka z toho 2 s brzdou
E — HRUBA PRIPRAVA ZELENINY
E1 |stdl s dfezem 1 | 850x750x800 |1 x Lisovany diez 600x500x300, prolamovana pracovni deska, spodni police, zadni a pravy lem, otvor pro sprchu, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm 0,00
sprchovy systém 1 Sprcha s baterii ze stolu a s raminkem, nerezova tlakova hadice, vyrovnavaci pruzina, tlakova sprcha s pakovym ovladaéem 0,00
E2 |Skrabka 1 Naplfi min. 15 kg, hodinovy vykon min. 150 kg. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Prihledné viko. Vyjimatelny rotaéni disk pokryty speciainim drsnym sklovitym 0,00
brambor/zeleniny materialem. Vodéodolny dotykovy ovladaci panel s vypinaem
start a stop a timerem. Bezpe¢nostni spina¢ vika a vykladacich dvifek. Odnimatelny pfivod vody pro snadné cisténi. Nizkonapétové elektronické ovladani s
Skrabky s ochranou IP55.
Privod vody v drzadle Ize vyuZit jako sprej pro Cisténi Skrabky, vEetné podstavce se zachytnym filtrem pro pfipojeni na odpad. Dodévka v¢.1 brusného disku a
brusného valce.
E3 stll s diezem 1 | 850x750x800 1xLisovany dfez 340x240x150, prolamovana pracovni deska kolem dfezu, vysuvny odpadkovy ko$ pod diezem, 1xzasuvka pod PD, spodni police, zadni a levy 0,00
lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm
pakové baterie 1 Provedeni stolni, zesilené a otocné raminko — dlouhé min. 200mm. Priimér 32 mm. S kovovou loketni pakou. 0,00
E4 podlahové vpust s 1 800x400

roStem

neni predmétem dodavky gastra

F - CISTA PRIPRAVA ZELENINY

F1 |stll s dfezem 1 | 1250x700x800 |Lisovany diez 400x400x250, prolamovana pracovni deska kolem dfezu, zasuvkovy blok pod diezem, spodni police, zadni a pravy lem, otvor pro baterii, pro 0,00
instalaci na stavebni sokl 100 mm
pakova baterie 1 Provedeni stolni, zesilené a otoéné raminko — dlouhé min. 200mm. Primér 32 mm. S kovovou loketni pakou. 0,00
F2 |stll s dfezem 1 | 1250x700x800 |1xLisovany diez 340x240x150, prolamovana pracovni deska kolem dfezu, vysuvny odpadkovy ko$ pod diezem, 2 x spodni police, zadni a levy lem, otvor pro 0,00
baterii, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm
pakova baterie 1 Provedeni stolni, zesilené a otoéné raminko — dlouhé min. 200mm. Primér 32 mm. S kovovou loketni pakou. 0,00
& EJovdIa}hovz'a et 1 neni predmétem dodavky gastra
Stérbinova
F4 police nasténna 2 1250x300  |dvoupatrova police, pina, snadno prestavitelna bez pouZiti nafadi, na spodni ¢asti dolni police 5 x zasuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s vikem 0,00
krouha¢ zeleniny 1 STAVAJICI zachovat pro zpétné pouziti
G — PRIPRAVA MASA
G1 |chladici skfin 1 Max. Hloubka 700 mm kompatibilni s pracovnim Gisekem 700 mm, pro GN1/1, objem minimalné 250 litrd, teplotni rozsah +1 az +5 st.C, energeticka tfida B nebo nizsi, 0,00
520x700x2100 |klimaticka tfida 5, chladivo R290 nebo R600A, min. 80mm silna izolace, vnitfni a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, barevny, dotykovy, LCD ovladaci
panel s moznosti uzaméeni oviadaciho panelu uZivatelskym heslem, vestavény wifi modul umoZiiuje bezdratovy zaznam HACCP dat, volba rezimu ventilované
nebo statické chlazeni, vnitini LED osvétleni, zdmek dvefi, vestavéna chladici jednotka, automatické odmrazovani s naslednym odpafenim kondenzatu, “E”
nerezové vodici lity pro zasouvani GN nadob tésné pod GN rost, zaoblené vnéjsi a vnitfni rohy, véetné 3 rostl.
G2 stul s dfezem 1 | 1600x700x800 |Lisovany diez 400x400x250, prolamovana pracovni deska kolem dfezu, zasuvkovy blok pod diezem, 2 x spodni police, zadni a pravy lem, otvor pro baterii, pro 0,00
instalaci na stavebni sokl 100 mm
pakova baterie 1 Provedeni stolni, zesilené a otoéné raminko — dlouhé min. 200mm. Primér 32 mm. S kovovou loketni pakou. 0,00
G3 [stul s dfezem 1 | 1600x700x800 |1xLisovany diez 340x240x150, prolamovana pracovni deska kolem diezu, vysuvny odpadkovy ko$ pod diezem, zasuvkovy blok, spodni police, zadni lem, otvor 0,00
pro baterii, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm
péakova baterie 1 Provedeni stolni, zesilené a otoéné raminko — dlouhé min. 200mm. Primér 32 mm. S kovovou loketni pakou. 0,00
G4 |police nasténna 2 1600x300 |dvoupatrova police, pina, snadno prestavitelna bez pouZiti nafadi, na spodni asti dolni police 5 x zasuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s vikem 0,00

H - VYTLOUKANI VAJEC
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ROZPOCET / SOUPIS PRACI

H1

chladici skfin

Max.
520x700x2100

Hloubka 700 mm kompatibilni s pracovnim Usekem 700 mm, pro GN1/1, objem minimalné 250 litrd, teplotni rozsah +1 az +5 st.C, energeticka tfida B nebo nizsi,
klimaticka tfida 5, chladivo R290 nebo R600A, min. 80mm silng izolace, vnitini a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AlSI, barevny, dotykovy, LCD oviadaci
panel s moznosti uzaméeni oviadaciho panelu uZivatelskym heslem, vestavény wifi modul umoziiuje bezdratovy zaznam HACCP dat, volba rezimu ventilované
nebo statické chlazeni, vnitini LED osvétleni, zdmek dvefi, vestavéna chladici jednotka, automatické odmrazovani s naslednym odpafenim kondenzatu, “E”
nerezové vodici lity pro zasouvani GN nadob tésné pod GN rost, zaoblené vnéjsi a vnitfni rohy, véetné 3 rostl.

0,00

H2

stll s dfezem

1000x700x800

1xLisovany dfez 340x240x150, prolamovanéa pracovni deska kolem dfezu, vysuvny odpadkovy koS pod dfezem, 2 x spodni police, zadni a levy lem, otvor pro
baterii, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm

0,00

pakova baterie

Provedeni stolni, zesilené a oto¢né raminko — dlouhé min. 200mm. Pramér 32 mm. S kovovou loketni pakou.

0,00

1 - PRIPRAVA TESTA

univerzalni robot

Ttirychlostni motor, objem kotliku 60 litr0i, véetné zakladni vybavy — metla, hak, michac, nerezovy zakryt, zavazeci vozik, redukéni kotlik 30 litrd + zakladni
pfisludenstvi, vEetné pfipojného strojku na mleti maku

0,00

12

pracovni stul

2200x700x800

Keramické PD, 2xspodni police, zasuvkovy blok, zadni lem, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm

0,00

13

stll s dfezem

2200x700x800

Keramicka PD, 1xLisovany dfez 340x240x150, prolamovanéa pracovni deska kolem dfezu, vysuvny odpadkovy koS pod dfezem, zasuvkovy blok, spodni police,
zadni lem, otvor pro baterii, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm

0,00

pakova baterie

Provedeni stolni, zesilené a oto¢né raminko — dlouhé min. 200mm. Prdmér 32 mm. S kovovou loketni pakou.

0,00

J - VARNY BLOK

J1

Télovy nebo indukéni
sporak

max.
500x900x750

Elektricky, talovy sporék s ocelovou varnou deskou z jednoho kusu nebo celoplo$né indukéni varna zéna. Dvé samostatné regulované varné zény, pficemz v
kazdé zoné je mozné ohfivat malé nadoby o prdméru 110 mm (+/- 10%). Pfikon zafizeni 7 - 10 kW. Zafizeni bude hygienicky zabudovano spolu se sousednimi
zafizenimi. Spojeni jednotlivych zafizeni musi byt mechanicky a konstrukéné provedeno tak, aby prokazatelné odolalo priniku vody bez pouZiti tmell a lepidel,
originalnim systémovym spojem vyrobce nebo plnym svafenim. Oteviena podestavba v provedeni H1. Pro instalaci na stavebni sokl 150 mm.

0,00

J2

Plynovy sporak

max.
800x900x750

Plynovy sporak s hluboko prolisovanou vanou min. 60 mm bude mit 4 hofaky. Kazdy hofak s pilotnim plamenem, termopojistkou a odnimatelnou mfizkou. 2
horaky o min.vykonu 5 kW. 1 hofak o min.vykonu 3 kW a 1 hofék o min.vykonu 7 kW. Zafizeni bude hygienicky zabudovéano spolu se sousednimi zafizenimi.
Spojeni jednotlivych zafizeni musi byt mechanicky a konstrukéné provedeno tak, aby prokazatelné odolalo priniku vody bez pouZziti tmell a lepidel, originalnim
systémovym spojem vyrobce nebo plnym svafenim. Oteviena podestavba v provedeni H1. Pro instalaci na stavebni sokl 150 mm.

0,00

J3

neutraini modul

Zafizeni bude hygienicky zabudovano spolu se sousednimi zafizenimi. Spojeni jednotlivych zafizeni musi byt mechanicky a konstrukéné provedeno tak, aby
prokazatelné odolalo priniku vody bez pouZiti tmelli a lepidel, originalnim systémovym spojem vyrobce nebo pinym svaienim. Sila plecht vrchni desky bude min
2 mm. Zafizeni bude vyrobeno z nerezu AISI304 (véetné nosnych dill a Sroubovych spojeni). Na ¢elni strané zafizeni bude osazena-zapusténa hygienicky
integrovana elektricka zasuvka 230V s krytim proti stikajici vodé. Oteviena podestavba v provedeni H1 véetné vyskové nastavitelné police. Pro instalaci na
stavebni sokl 150 mm.

0,00

J4

Multifunkéni varné
zafizeni

Elektrické multifunkéni varné zafizeni s originalnim-implementovanym systémem vafeni v kosich. Pro instalaci na stavebni sokl.

Objem min.: 2 x 75 litrG dle DIN 18857, Kapacita GN: min. 2 x GN 1/1, Zastavbovy prostor zafizeni: max. piidorys 2600 x 900 mm, Celkovy instalovany pfikon
max.: 37 kW.

Vafeni intenzivni a $etmé, smazeni, fritovani, duseni, nizkoteplotni Upravy, grilovani, restovani, opékani, konfitovani, Uprava sous - vide (vafeni ve vakuu pfi
konstantni nizké teploté).

Automaticky a manuélni rezim Upravy pokrmd, dotykova barevna obrazovka, kompletni ovladani v ¢eském jazyce, moznost uloZeni vlastnich programd.
Automaticky systém napousténi vany - davkovani vody s pfesnosti min. na 11, vicebodova sonda pro méfeni teploty jadra suroviny, moZnost vafeni v kosich i se
zavfenym vikem, integrovana zasuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovana sprcha s automatickym navijenim. HACCP (Systém analyzy rizika a stanoveni
kritickych kontrolnich bodd), pamét pro min. 100 poslednich procest. Moznost vafeni bez dozoru.

Servisni pfistup z pfedni ¢asti stroje, provedeni pro umisténi na stavebni sokl 150 mm.

Varny ko$ (1 ks), rost 1/1 (2 ks), elektricky vozik k panvi (1ks, moznost pouzivani bez stalého pfipojeni k siti - bateriovy s moznosti nabijeni, kapacita GN1/1 200
mm, houbicka na myti (1 ks), $pachtle s drzadlem (1 ks)

0,00

J5

podlahova vpust' s
roStem

1200x450

neni predmétem dodavky gastra

54/59




Gastro

MS Druzstevni ochoz - rekonstrukce kuchyné

ROZPOCET / SOUPIS PRACI

J6

neutraini modul

Zafizeni bude hygienicky zabudovano spolu se sousednimi zafizenimi. Spojeni jednotlivych zafizeni musi byt mechanicky a konstrukéné provedeno tak, aby
prokazatelné odolalo priniku vody bez pouZiti tmelli a lepidel, originalnim systémovym spojem vyrobce nebo pinym svaienim. Sila plecht vrchni desky bude min
2 mm. Zafizeni bude vyrobeno z nerezu AISI304 (véetné nosnych dill a Sroubovych spojeni). Na ¢elni strané zafizeni bude osazena-zapusténa hygienicky
integrovana elektricka zasuvka 230V s krytim proti stikajici vodé. Oteviena podestavba v provedeni H1 véetné vyskové nastavitelné police. Pro instalaci na
stavebni sokl 150 mm.

0,00

J7.

—_

neutraini modul

1000

Zafizeni bude hygienicky zabudovano spolu se sousednimi zafizenimi. Spojeni jednotlivych zafizeni musi byt mechanicky a konstrukéné provedeno tak, aby
prokazatelné odolalo priniku vody bez pouZiti tmelli a lepidel, originalnim systémovym spojem vyrobce nebo pinym svaienim. Sila plecht vrchni desky bude min
2 mm. Zafizeni bude vyrobeno z nerezu AISI304 (véetné nosnych dill a Sroubovych spojeni). Na ¢elni strané zafizeni bude osazena-zapusténa hygienicky
integrovana elektricka zasuvka 230V s krytim proti stikajici vodé. Hygienicky integrovana napoustéci baterie pro SV+TV. Instalaéni skfifi véetné dvifek pro
rozvody, pfipojeni a uzavéry k varnému bloku. Zafizeni bude vybaveno hlavnim uzavérem vody pro danou ¢ast. Kohouty (hlavni uzavéry) budou hygienicky
zabudované do zafizeni a budou zapustény za pfedni hranu pracovni desky. Pro instalaci na stavebni sokl 150 mm.

0,00

J7.2

neutraini modul

1000

Zafizeni bude hygienicky zabudovano spolu se sousednimi zafizenimi. Spojeni jednotlivych zafizeni musi byt mechanicky a konstrukéné provedeno tak, aby
prokazatelné odolalo priniku vody bez pouZiti tmelli a lepidel, originalnim systémovym spojem vyrobce nebo pinym svaienim. Sila plecht vrchni desky bude min
2 mm. Zafizeni bude vyrobeno z nerezu AISI304 (véetné nosnych dill a Sroubovych spojeni). Oteviena podestavba v provedeni H1 véetné vyskové nastavitelné
police. Pro instalaci na stavebni sokl 150 mm.

0,00

J7.3

neutraini modul

1150

Zafizeni bude hygienicky zabudovano spolu se sousednimi zafizenimi. Spojeni jednotlivych zafizeni musi byt mechanicky a konstrukéné provedeno tak, aby
prokazatelné odolalo priniku vody bez pouZiti tmelli a lepidel, originalnim systémovym spojem vyrobce nebo pinym svaienim. Sila plecht vrchni desky bude min
2 mm. Zafizeni bude vyrobeno z nerezu AISI304 (véetné nosnych dill a Sroubovych spojeni). Na ¢elni strané zafizeni bude osazena-zapusténa hygienicky
integrovana elektricka zasuvka 230V s krytim proti stikajici vodé. Oteviena podestavba v provedeni H1 véetné vyskové nastavitelné police. Pro instalaci na
stavebni sokl 150 mm.

0,00

J8

konvektomat 6xGN1/1

Elektricky konvektomat pro 6GN 1/1 s rozestupy zasuvl min. 65mm, bojlerovy. Automaticka korekce programu vzhledem ke viozenému mnozstvi potraviny.
Rezim konvektomatu se tfemi provoznimi rezimy: para, horky vzduch, kombinace péry a horkého vzduchu. Méfeni, nastavovani a regulace vihkosti s pfesnosti ng
1 procento. Rezim Delta-T. Funkce min.: vafeni, smazeni, fritovani, vafeni v pafe, pe€eni, nizkoteplotni Upravy pfes noc. Ovladaci obrazovka. Dotykovy
display/obrazovka. Systém automatického cisténi- myti varné komory. Integrovana ruéni sprcha s automatickym navijenim. Sonda teploty jadra s min.
pétibodovym mérenim. Min. 100 libovolné nastavitelnych programd min. s 10 kroky., min. 5 rychlosti ventilatoru, nastavitelné. Funkce zajistujici zchlazeni
varného prostoru. Vestavény tukovy filtr . Automaticka pfedvolba okamziku spusténi. Zobrazeni skuteénych a pozadovanych hodnot na displeji. Bojler pro vyrobu
pary s automatickym pInénim vodou. Detekce vodniho kamene a zavapnéni. Zasuvy vhodné pro gastronadoby GN 1/1, 1/2, 1/3. Rozhrani USB pro export dat
HACCP na pamétovy modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru.

Zafizeni je véetné pfislusenstvi pro instalaci do sestavy dvou konvektomatli nad sebe.

0,00

J9

konvektomat
10xGN1/1

Elektricky konvektomat pro 10GN 1/1 s rozestupy zasuvi min. 65mm, bojlerovy. Automaticka korekce programu vzhledem ke viozenému mnozstvi potraviny.
Rezim konvektomatu se tfemi provoznimi rezimy: para, horky vzduch, kombinace pary a horkého vzduchu. Méfeni, nastavovani a regulace vihkosti s pfesnosti ng
1 procento. Rezim Delta-T. Funkce min.: vareni, smazeni, fritovani, vafeni v pafe, peceni, nizkoteplotni Upravy pfes noc. Ovladaci obrazovka. Dotykovy
display/obrazovka. Systém automatického ¢isténi- myti varné komory. Integrovana ruéni sprcha s automatickym navijenim. Sonda teploty jadra s min.
pétibodovym mérenim. Min. 100 libovolné nastavitelnych programd min. s 10 kroky., min. 5 rychlosti ventilatoru, nastavitelné. Funkce zajistujici zchlazeni
varného prostoru. Vestavény tukovy filtr . Automaticka predvolba okamZiku spusténi. Zobrazeni skute¢nych a poZzadovanych hodnot na displeji. Bojler pro vyrobu
pary s automatickym plnénim vodou. Detekce vodniho kamene a zavapnéni. Zasuvy vhodné pro gastronadoby GN 1/1, 1/2, 1/3. Rozhrani USB pro export dat
HACCP na pamétovy modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru.

Zafizeni je véetné pfisludenstvi pro instalaci do sestavy dvou konvektomatli nad sebe.

0,00

J10

podlahova vpust s
roStem

300x300

neni predmétem dodavky gastra

K — PORCOVANI A EXPEDICE

K1

pracovni stul

2200x700x800

2xspodni police, zasuvkovy blok, zadni lem, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm

0,00

K2

pracovni stul

1650x700x800

2xspodni police, zadni lem, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm

0,00

K3

regal

900x600x1800

celonerezové provedeni, 4 x police (3xperforovana) pro instalaci na stavebni sokl 100 mm

0,00

K4

stlll s dfezem

G UG P Y

600x430x800

1xLisovany dfez 340x240x150, prolamovana pracovni deska kolem dfezu, vysuvny odpadkovy ko$ pod dfezem, zadni a pravy lem, otvor pro baterii, pro instalaci
na stavebni sokl 100 mm

0,00

pakova baterie

Provedeni stolni, zesilené a otoéné raminko — dlouhé min. 200mm. Pramér 32 mm. S kovovou loketni pakou.

0,00

kraje¢ chleba a
knedlikd

max.
650x650x650

Musi umoZiiovat kréjeni chleba, veky nebo houskovych knedliki o rozméru min. 380 mm x 140 mm. Véetné elektrického-motorového pohonu nozt. Kontaktni
povrch (s potravinou) musi byt nerezovy. Rozte€ nozli 10, 12, 13 nebo 15 mm — upfesni uzivatel pfi realizaci.

neni predmétem dodavky stavby
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[
L — STUDENA KUCHYNE
L1 |chladici skfin 1 Max. Hloubka 700 mm kompatibilni s pracovnim Gisekem 700 mm, pro GN1/1, objem minimalné 250 litrd, teplotni rozsah +1 az +5 st.C, energeticka tfida B nebo nizsi, 0,00
520x700x2100 |klimaticka tfida 5, chladivo R290 nebo R600A, min. 80mm silna izolace, vnitfni a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, barevny, dotykovy, LCD ovladaci
panel s moznosti uzaméeni oviadaciho panelu uZivatelskym heslem, vestavény wifi modul umoziiuje bezdratovy zaznam HACCP dat, volba rezimu ventilované
nebo statické chlazeni, vnitini LED osvétleni, zdmek dvefi, vestavéna chladici jednotka, automatické odmrazovani s naslednym odpafenim kondenzatu, “E”
nerezové vodici lity pro zasouvani GN nadob tésné pod GN rost, zaoblené vnéjsi a vnitfni rohy, véetné 3 rostl.
L2 stll s dfezem 1 | 2050x700x800 Lisovany dfez 400x400x250, prolamovana pracovni deska kolem dfezu, zasuvkovy blok pod diezem, 2 x spodni police, zadni, levy a pravy lem, otvor pro baterii, 0,00
pro instalaci na stavebni sokl 100 mm
pakové baterie 1 Provedeni stolni, zesilené a otocné raminko — dlouhé min. 200mm. Priimér 32 mm. S kovovou loketni pakou. 0,00
katr 1 STAVAJICI zachovat pro zpétné pouziti

M - MYTi PROVOZNiHO NADOBI

M1 |myci diez 1 | 1200x800x750 |diez 1000x600x300 mm, prolamovana PD, spodni police, zvy$eny zadni lem, otvor pro sprchu, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm 0,00
sprchovy systém 1 Sprcha s baterii ze stolu a s raminkem, nerezova tlakova hadice, vyrovnavaci pruzina, tlakova sprcha s pakovym ovladaéem 0,00
M2 pijIahova VIR 1 ety neni predmétem dodavky gastra
rostem
M3 |my¢ka provozniho 1 Mycka provozniho a stolniho nadobi s pfednim pinénim 0,00
nadobi Aktivni redukce pary
Funkce myti plastovych , sklenénych mis a plastového nacini v mycim kosi 500 x 500 se snizenym vykonem , ktery zamezuje prevraceni nadob v pribéhu mycihg
cyklu.
Viyklopné dvefe pro snazsi obsluhu a nasledné Cisténi stroje
Funkce myti silné znecisténého (z peceni napfiklad v konvektomatu) nadobi bez ru¢niho pfed myti a namaceni, vysledkem myti je vizuainé a hygienicky Cisté
provozni nadobi pro bezpe¢né pouZiti v kuchyni.
Dodate¢ny myci systém pro zapecené plechy napf. ekologickymi ve vodé odbouratelnymi mycimi granulemi , nebo vysokotlakym mytim o min. tlaku 14 Bar
Umoziujici myti stolniho nadobi min. kapacita 40 ko3t / hod . Ko$ 500 x 500 mm
Referenéni kapacita minimainé 7 GN1/1-65, nebo 3GN1/1200 a 3GN1/1 65 na jeden myci cyklus.
Hodinovy myci referen¢ni vykon minimalné 165 GN1/1-65/hodina .
Nejdelsi myci ¢as max 340 s vetné zavéreéného oplachu.
Prislusenstvi k myti hrct, panvi, nabéracek, metel, tacu, vik gastronadob, gastronadob velikosti GN 1/1 - GN 1/9.
Atmosféricky izolovany boiler v kombinaci s oplachovym cerpadlem, spudténi oplachu vazano na dosazeni spravné oplachové teploty v boileru.
Elektronicky ovladaci panel, minimainé 6 mycich programu pro myti provozniho nadobi a min. 6 programu pro myti stolniho nadobi
Sbér dat HACCP .
Veskeré hlavni vnitfni komponenty jakoZ i venkovni panely vyrobeny z uslechtilé nerez oceli AISI 304, myci nadrz vyrobena z u$lechtilé nerez oceli AISI 304.
Spotieba vody na 1 myci cyklus maximainé 6 | véetné spotfeby v pred mycim dfezu.
Ochrana proti vodé IPX5.
Pfipojeni na studenou vodu
Spoteba el. energie na stfedni 200 s myci cyklus max. 0,85 kWh . DoloZit potvrzeni vyrobcem , nebo dovozcem
Sitka myéky max . 1050 mm
M4 |regal 1 | 800x650x1800 |celonerezové provedeni, 4 x police (3xperforovana) pro instalaci na stavebni sokl 100 mm 0,00
N — MYTi PREPRAVNICH OBALU
N1 kombivylevka 1 | 500x800x750 |1x umyvadio 380x290x130, otvor pro baterii, 1x dfez 400x400x250, sklopny rost, zadni lem, pro instalaci na stavebni sokl 100 mm 0,00
pakové baterie 1 Provedeni stolni, zesilené a oto¢né raminko — dlouhé min. 200mm. Priimér 32 mm. S kovovou loketni pakou. 0,00
N2 |nasténna hadice s 1 celonerezonerezova tlakova hadice, hadice min.5 m dlouhd, zakongena sprchou s pakovym oviadanim a tchytem pro upevnéni 0,00
koncovkou a drzakem
E) povd e v 1 GO neni predmétem dodavky gastra
rostem
N4 |podlahovy rost 1 | 1000x600x40 vyroben z polypropylenu vstiikovaci metodou, chemicky nezavadny a snadno Cistitelny, po celé plose rostu budou otvory, rost bude sestaven minimainé ze 3 ks 0,00
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N5

regal

1 1 600x600x1800

celonerezové provedeni, 4 x police

0,00

P — UKLIDOVA MiSTNOST

P1

vylevka

1

neni pfedmétem dodavky gastra

P2

podlahova vpust

1 150x150

neni predmétem dodavky gastra

P3

skladovy regal

1 1 900x400x2000

nosnost police 150 kg, nosnost regalu 750 kg, pozinkované provedeni, prestavitelnost polic, 5 polic, vy$ka regalt 2000 mm

0,00

Q - SKLAD BIOLOG.ODPADU

Q1

lednice

1 Max.
1050x900x130
0

Pro pojizdnou bionadobu az 240 litrd, 1 x dvefe, horni viko, blokova chladici jednotka, elektronicky ovladac s digitalnim displejem, automatické odmrazovani a
odpafovani kondenzatu, izolace z ekologického polyuretanu s nulovym ODP (potencial poskozeni ozonové vrstvy) a nulovym GWP (potenciél na efektu
globalniho oteplovani), vnitini a vnéjsi konstrukce z nerezové oceli 304 AlSI, magnetické tésnéni, snadno vyjimatelné bez nutnosti pouZiti nastroji, modularni
konstrukce s moznosti sestaveni na misté instalace, objem minimainé 570 litrd, teplotni rozsah +2 az +8 st.C

0,00

Q2

podlahova vpust' s
roStem

1 300x300

neni predmétem dodavky gastra

Q3

nasténna hadice s
koncovkou a drzakem

celonerezonerezova tlakova hadice, hadice min.5 m dlouhd, zakon€ena sprchou s pakovym ovladanim a uchytem pro upevnéni

0,00

AUTOMATICKY MON

ITORING — kabelové

FTP kabel min. catbe,
LSOH (m)

170

viz. TZ a vykresova ¢ast

0,00

pfiprava pro HACCP

Korugovana ohebna
trubka EN 25
bezhalogenova,
pevnost 750N/ 5¢cm -
instalace podhled a
zdi. (m)

20

viz. TZ a vykresova ¢ast

0,00

pfiprava pro HACCP

Korugovana ohebna
trubka EN 20
bezhalogenova,
pevnost 750N/ 5¢cm -
instalace podhled a
zdi. (m)

60

viz. TZ a vykresova ¢ast

0,00

pfiprava pro HACCP

PFistrojova instala¢ni
krabice do zdi, rozte¢
dér 71mm (ks)

20

viz. TZ a vykresova ¢ast

0,00

pfiprava pro HACCP

Instala¢ni krabice do
zdi véetné vika,rozmér
min. 100x100x50 mm

viz. TZ a vykresova ¢ast

0,00

pfiprava pro HACCP

Pfesun materialu,
leSeni,uklid pracovisté
a ostatni souvisejici
naklady

viz. TZ a vykresova ¢ast

0,00

pfiprava pro HACCP

Pomocny material

viz. TZ a vykresova ¢ast

0,00

pfiprava pro HACCP
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SPECIFIKACE KOMPLEXNi DODAVKY |

Nerezovy nabytek
vSeobecné

Kvalita materialu - austeniticka nerezové ocel 18cr/10Ni jakosti dle CSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 = kompletni vyrobek
Povrchova Uprava - brus zrnitost 240 = kompletni vyrobek

Vrchni desky stolu - tloustky 40 mm, sendvi¢ové podlepené jednostrannym LTD — bez nutnosti pouziti natéru. Sila pouzitého materialu
desky min.1,2mm. Desky musi byt pevné zavareny a vybrouSeny a opatfeny lemy v.40mm dle potfeb stavby, provedeni lemu skladané s
prehyby plné uzaviené.

Drezy do pracovnich desek musi byt vybrouseny. PouZité dfezy musi byt v lisovaném provedeni.

Kolem kazdého dfezu, odkapu apod. bude proveden lokalni prolis PD.

U desek s prolisem musi byt vzdy prolis desky min. 3 mm hloubky.

V pfipadé vydejnich desek s teplymi ¢i chlazenymi sekcemi desky s nerez vyztuhami.

Konstrukce stolu - musi s deskou tvofit celek. Pouzité nohy konstrukce z jeklu 40/40 o tloustce min 1,2mm. Konstrukce musi byt uzaviena
plastovou nozkou s kovovym retifikaénim $roubem s redukci £30mm. Zadné spoje konstrukce stolu nesmi byt nytovany.

Podnozi opatfena trnoZzemi nebo policemi, které jsou vyztuzené profilem, ktery je pevné spojen s polici svarem, spodni hrany zaoblené
falcovym ohybem z plechu min.0,8 mm s celoploSnou nosnosti 80kg.

Podnozi stolu je dle specifikace opatfeno s bo¢nim, zadnim oplasténim tl.plechu 1mm nebo k¥idlovymi, posuvnymi dvifky, zasuvkou,
zasuvkovym blokem, vsuny na GN.

Konstrukce stold, regalt bude opatfena uzemrovacimi Srouby.

Nohy regalu z jeklu 40/40 tl.min.1,2mm opatfeny plnymi policemi vyztuzeny nerezovymi deltami spojeny s polici bodovym svafovanim,
spodni hrany polic zaobleny falcovym ohybem, tl.plechu 0,8 mm s celoploSnou nosnosti 80kg nebo s perforovanymi, kde je police
zaoblena falcovym ohybem, s celoploSnou nosnosti 100kg.

Police pevné pfivafené v&etné podéiné profilované vyztuhy.

Cela zasuvek a dvitek jsou z plechu t.imm a jsou dvouplastové a opatfeny nerezovymi madly.

Zasuvky jsou na loziskovych pojezdech, moznost pIného vysuvu s nosnosti 50kg.

Zasuvky, drezy jsou krytovany plechem i z bo¢nich stran.

Voziky - jsou opatfeny oto¢nymi a brzdénymi kole¢ky z vysoce odolného plastu, s dvojitou kulickovou drahou v hlavé, pr.kola 100mm.
Voziky na GN ¢i tacy budou z vyohybaného jeklu 25/25, vsuny budou z ,U* profild.

Police nasténné — vyohybané z jednoho kusu v€etné ohybanych konzoli a vySkové nastavitelné bez nutnosti pouZziti nafadi. Nosnost police
40kg.

Skfifky nasténné — konstrukce tl.1mm je jednoplastova, jeji boéni strany jsou opatfeny profily na variabilni umisténi stfedni police. Tyto
profily jsou pevné spojeny s konstrukci svarem. Dvitka jsou dvouplastova.

Pfed vyrobou nabytku je nutné pfesné zaméfeni na stavbeé.

technické listy

K nabizenému zafizeni, které je uvedené ve vykazu-vymér, predlozi U¢astnik pfi podani nabidky technicky list (k nerezovému nébytku staci
predlozit jeden spole¢ny technicky list). Navic originalni technicky list vyrobce predlozi u¢astnik k poz. C2, C3, C4, C5, E2, G1, H1, J8, J9,
L1, M3, Q1 ak poz. J1, J2, J3, J4, J6, J7 pak originélni technicky list véetné originalni vykresové dokumentace. Z pfedlozené dokumentace
bude mozné ovéfit spinéni pozadovanych parametrd.

DalSi pozadavky na
uchazece

Ugastnik VZ musi svoji nabidkou splfiovat poZadavky zakona &.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni a vyhlagky MZ
CR 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znéni.

Kazdy ucastnik VZ musi ke kazdému nabizenému zafizeni doplnit konkrétniho vyrobce a typové oznaceni nabizeného vyrobku. Nabizeny
vyrobek musi splfiovat zadavaci dokumentaci (technické parametry daného nabizeného zafizeni). V pripadé nedolozeni vyrobce a
typového oznaceni, bude nabidka povazovana za neplatnou.
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DOPROVODNE SLUZBY

Demontaz 1 kompletni demontaz stavajiciho gastronomického vybaveni, vEetné jeho odborného odpojeni a do¢asného uzavieni 0,00
médii (voda, kan, plyn, elektro), véetné odvozu a ekologické likvidace. NEZBYTNA KOORDINACE S UZIVATELEM: v cené je obsazena i zpétna
uzivatel s investorem urci zafizeni, ktera nebudou likvidovana - budou uskladnéna v arealu ZS+MS. Zafizeni, ktera montaz stavajicich zafizeni, jejich
budou pouzita v rekonstruovaném provozu, budou uskladnéna v arealu MS pro zpétnou montaz a napojenti i zapojeni a odzkous$eni (pfipadné i
odzkouS$eni (pfipadné i pro revizi) - seznam zafizeni pro zpétnou montaz je k dispozici u zadavatele / investora revize)

Doprava 1 kompletni manipulace se zafizenim do mista instalace cena obsazena v polozkach

Montaz 1 kompletni montaz nového zafizeni a zpétmontaz stavajiciho zafizeni véetné drobného instalaéniho materialu na bsas lo3kéch
pfipravené pfipojné body, zprovoznéni, odzkousSeni a provedeni revize na pfipojeni cena obsazena v polozkac

Zaskoleni 1 Zaskoleni technického pracovnika provozovatele na zakladni Gdrzbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku
zafizeni. Zaskoleni personalu kuchyné autorizovanym kuchafem (autorizovanym na dodavanou technologii) v rozsahu cena obsazena v polozkach
3 dny. Nasledné poradenstvi po telefonu.

CENA CELKEM BEZ DPH

0,00
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