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POZNÁMKA:

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
B1 - vybourání dveří včetně zárubně
B2 - demontáž  oken (příp. luxferů)
B3 - demontáže mříží
B4 - vybourání keramické dlažby (předpoklad tl. 15 mm + 60 mm betonové mazaniny + tep. izolace k hydroizolaci)
      + podkladní beton tl. 100 mm
B4a - vybourání keramické dlažby (předpoklad tl. 15 mm + 60 mm betonové mazaniny + tep. izolace 150 mm k hydroizolaci)
      + podkladní beton tl. 100 mm
B5 - demontáže vnitřního obložení stěn a stropní konstrukce chladírny 
B6 - demontáž zařizovacích předmětů
B7 - na vyzdívaných stěnách (ponechávaných) budou odstraněny keramické obklady a omítky
B8 - vybourání a demontáže stávajících nízkých příček
B9 - vybourání otvoru pro okno včetně parapetu 
B10 - bybourání parapetu okna
B11 - vybourání stávajícího zdiva (stropní konstrukce bude před bouráním podepřena)
B13 - demontáž stávajícího světlíku
B14 - demontáž hromosvodu
B15 - demontáže okapů a svodů - po provedení prací opětovně použít 
B16 - demontáž oplechování
B17 - odstranění odvětrávací hlavice kanalizace (eternitová hlavice)
B18 - odstranění stávajícího SDK podhledu
B19 - vybourání stávajících betonových vyrovnávacích schodů

- vybourání podlah k hydroizolacím, hydroizolace budou provedeny nově
- odstranění veškerých elektroinstalací
- odstranění připojovacích potrubí vodovodu k jednotlivým zařizovacím předmětům (SV i TUV)
- demontáže kanalizačního potrubí od jednotlivých zařízení
- odtranění VZT potrubí
- odstranění stávajících zbylých podhledů
- při bourání otvorů bude nadpraží podepřeno ocelovými nosníky
- likvidace azbestového odpadu musí probíhat v souladu s platnou legislativou, 
  při práci s azbestem je nutné dbát na ochranu zdraví,
  aby nedošlo k vdechnutí azbestového prachu a kontaminaci ovzduší

 VED.PROJ.

 ZODP.PROJ.

 SPOLUPR.

ZAK.Č.

DATUM

FORM.

MĚŘ.

 OBJEDNAVATEL

AKCE

Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

VÝKRES

ING. JIŘÍ PADEVĚT

ING. JIŘÍ PADEVĚT

STUPEŇ

0004 0258 40

1:50

Stavební úpravy objektu
bez č.p./č.ev. na pozemcích
parc. č. 140/114 a 140/115
ul. Nad Koupadly, Praha 4, 

k.ú. Lhotka

6A4

ČÍSLO

1.2
PROFESE

DPS

ING. KLÁRA BÁŠOVÁ
BŘETISLAV HORÁK

D.1.1.3
AS

07/2025

Půdorys střechy
stávající stav a bourání

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 - Krč 

LEGENDA:
bourané konstrukce

stávající konstrukce

stávající přístřešek před objektem 
(samostatná konstrukce)
HH +4,00
SH -3,70

+3,290

+2,085

+3,390

+3,500


