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LEGENDA:
bourané konstrukce
LEGENDA BOURACICH PRACI -
: stavajici konstrukce
B1 - vybourani dvefi v€etné zarubné
B2 - demontaz oken (pfip. luxferd) POZNAM KA:

B3 - demontaze mfizi
B4 - vybourani keramické dlazby (pfedpoklad tl. 15 mm + 60 mm betonové mazaniny + tep. izolace k hydroizolaci)
+ podkladni beton tl. 100 mm

B4a - vybourani keramické dlazby (pfedpoklad tl. 15 mm + 60 mm betonové mazaniny + tep. izolace 150 mm k hydroizolaci)

+ podkladni beton tl. 100 mm
B5 - demontaze vnitfniho obloZeni stén a stropni konstrukce chladirny
B6 - demontaz zafizovacich pfedmétd
B7 - na vyzdivanych sténach (ponechavanych) budou odstranény keramické obklady a omitky
B8 - vybourani a demontaze stavajicich nizkych pFicek
B9 - vybourani otvoru pro okno v&etné parapetu
B10 - bybourani parapetu okna
B11 - vybourani stavajiciho zdiva + Zb. vénce (stropni konstrukce bude pfed bouranim podepfena v délce 10,3 m)
B12 - odstranéni krytiny a zatepleni az po stavajici stropni konstrukci - lepenka (3x asfaltova lepenka) + tepelna izolace
B13 - demontaz stavajiciho svétliku
B14 - demontaz hromosvodu
B15 - demontaze okap( a svodl - po provedeni praci opétovné pouzit
B16 - demontaz oplechovani
B17 - odstranéni odvétravaci hlavice kanalizace (eternitové hlavice)
B18 - odstranéni stavajiciho SDK podhledu
B19 - vybourani stavajicich betonovych vyrovnavacich schodu

~_Vvybourani Zelezobetonového pasu

- vybourani podlah k hydroizolacim, hydroizolace budou provedeny nové

- odstranéni veSkerych elektroinstalaci

- odstranéni pfipojovacich potrubi vodovodu k jednotlivym zafizovacim pfredmétim (SV i TUV)
- demontaze kanaliza¢niho potrubi od jednotlivych zafizeni

- odtranéni VZT potrubi

- odstranéni stavajicich zbylych podhledu
- pfi bourani otvort bude nadprazi podepfeno ocelovymi nosniky
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