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1 Výchozí podklady 
Seznam použitých podkladů: 

• Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – Kalové a vodní hospodářství, Variantní 
technicko-ekonomické řešení, studie proveditelnosti, Sweco Hydroprojekt, 06/2021, 

• Geodetické zaměření „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“, PRAGEMA 05/2018, 

• Související projektová dokumentace zpracovávaná Ing. Arch. Jiřím Padevětem, 

• Vyhodnocení rozborů kalů, akreditovaná laboratoř PVK, a.s., Úvar kontroly kvality 
vody – oddělení vzorkování odpadní vody, 09/2021, 

• Projektová dokumentace “Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4”, 
č. zak: 2016_04_04, DPS, zpracovatel SUNCAD, s. r. o., 10/2016  

• Projekt „Revitalizace koupaliště Lhotka – 2. etapa“ SUNCAD 08/2019, 

• Geodetické zaměření z roku 2015 - Zeměměřická kancelář Ing. Pavel Láznička 

• Geodetické zaměření z roku 2020 - Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

• Provozní řád 

• Plán údržby a revizní činnost 

• Provozní manuál 

• Územní rozhodnutí, č. j.: P4/143218/16/OST/JARY 

• Stavební povolení, č. j.: P4/053588/17/OST/RAZ, nabytí právní moci 16. 6. 2017 

• Stavební povolení - Nakládání s vodami, č. j.: P4/060993/17/OST/KSOT  

• Rozbory vody - chemické, fyzikální, mikrobiologické a biologické (08/2019, 05/2020, 
07/2020, 08/2020) 

• Vodní rebilance biotopového koupaliště Lhotka a návrh opatření pro předcházení 
nedostatku vody při napájení z lokálních zdrojů s ohledem na současné klimatické a 
specifické geologické podmínky, VÚV T. G. Masaryka, 01/2020 

• Posouzení místní hydrologické situace v lokalitě Praha 4 - koupaliště Lhotka na 
pozemcích parc. č. 65, 66 a 67 v k. ú. Lhotka, Česká geologická služba, 02/2019 

• Katalogové listy některých použitých čerpadel na koupališti Lhotka 

• Odpovědi provozovatele na otázky zhotovitele studie 

Projektová dokumentace je navržená jako jednostupňová projektová dokumentace.  

Vybraná varianta řešení jednotlivých SO byla vybraná na základě zpracované Studie 

proveditelnosti z roku 2021 zástupci investora.  

 

2 Seznam použitých podkladů pro zpracování 
Seznam použitých norem a technických předpisů: 

• ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

• ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní 

metody  

• ČSN EN 12620 +A1Kamenivo do betonu  

• ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení  

• ČSN 73 0210-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část 1: Přesnost osazení  

• ČSN 73 0212-1 Kontrola přesnosti – Základní ustanovení  

• ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí  

• ČSN EN 1991  Zatížení konstrukcí  

• ČSN EN 1992  Navrhování betonových konstrukcí  
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• ČSN ISO 7077  Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve 

výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů  

• ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání vedení technického vybavení  

• ČSN 83 9061  Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  

• ČSN EN 13101  Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, 

označování, zkoušení a hodnocení shody  

• ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace  

• ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy betonových konstrukcí  

• ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky  

• ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení,  

• ČSN 75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek  

• ČSN EN 1917 (72 3147)  Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, 

drátkobetonu a železobetonu,  

• ČSN EN 13101 (13 6352)  Stupadla pro podzemní vstupní šachty – 

Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody 

• ČSN 75 0748  Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací  

• ČSN 73 1201 (ČSN EN 1992-1-1)  Navrhování betonových konstrukcí pozemních 

staveb,  

• ČSN 73 1208  Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů,  

• ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

• ČSN 75 0250  Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských 

staveb  

• ČSN EN 206+A2 (73 2403)  Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

• TNV 75 6011  Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení,  

• TNV 75 6910  Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

 

3 Členění stavebních objektů 
Seznam stavebních objektů (SO) 

SO 01  Kalové hospodářství: Separační vany, kalová pole, lamelová clona 

SO 02 Vodní hospodářství: retenční nádrž pro závlahy, potrubní trasy a 
doplnění podružných vodoměrů 

SO 03 Závlahy 

SO 04 Nakládání s bioodpadem: biokompostéry a velkoobjemový kontejner 

SO 05 Zpevněné plochy a terénní úpravy: plocha pod objekty kalového 
hospodářství, úprava zpevněných a nezpevněných ploch 

 

4 Požadavky na stavbu 

4.1 Požadavky na stavbu nebo funkci zařízení  

Jedná se o doplnění staveb sloužících k technologickému zajištění provozu přírodního 

koupaliště (SO 01 a SO 02), doplnění stávajícího systému závlah v severní a severozápadní 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/31065-nahrady-731201-csn-73-1201.html
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části areálu koupaliště (SO 03), nakládání s bioodpadem (SO 04) a úpravy ploch a terénu 

v místě doplnění nových technologií (SO 05). 

Výše uvedenými stavebními činnostmi nebude změněn charakter užívání stavby a nebude se 

zasahovat do konstrukcí jednotlivých vodních ploch koupaliště. 

 

4.2 Účel 

Předmětná stavba svým charakterem slouží jako technologická část koupaliště sloužícího k 

rekreaci obyvatel. Jedná se o přírodní koupaliště - biotop. 

 

4.3 Funkční náplň 

Stavba je doplněním nebo úpravou stávajícího technologického řešení koupaliště v oblasti 

vodního hospodářství a nakládání s biologickými odpady v areálu koupaliště. 

 

4.4 Popis a základní parametry 

4.4.1 SO 01 Kalové hospodářství 

Kalové hospodářství řeší zajištění pravidelného sběru a odstraňování kalů ze všech částí 

systému koupaliště - tj. koupací části (KZ), regenerační zóny 1 (RN1), regenerační zóny 2 

(RN2). Cílem odstranění kalů ze systému je snížení eutrofizace vody se snahou zajistit ideálně 

oligotrofní vody v celém systému bio koupaliště. 

Provoz kalového hospodářství koupaliště Lhotka představuje použití stávajících 

sedimentačně-filtračních van k odseparování vody od kalu, kdy přefiltrovaná voda odtéká 

volně do RN1 a kal zachycený ve vanách je následně přesunut do kalového pole. V kalovém 

poli dochází k odvodnění kalu gravitací s odtokem vody přes filtrační vrstvu (písek) do drenáží. 

Drenážní voda bude zaústěna do RN1. Vysušený kal se po sezóně, případně i v průběhu 

sezony vytěží (lze použít jak vyspělejší techniku, tak ruční naložení). Následným zpracováním 

vytěženého kalu se předpokládá v rámci biokompostu (vlastního, příp. v souladu 

s podmínkami kompostárny) a jeho další použití ve vlastním areálu koupaliště jako hnojivo 

k rostlinám (což se jeví před zimou jako velmi vhodné užití) nebo předán osobě oprávněné 

k nakládání s tímto kalem (pravděpodobně v režimu „odpadu“, kat. 19 08 05 „Kaly z čištění 

odpadních vod“). 
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Obr. 1 - Schématické zobrazení stávajících sedimentačních van v kombinaci s kalovým polem a následnou aplikací 

k rostlinám (či do kompostu) 

 

Základní návrhové parametry: 

Četnost odsávání dnových sedimentů 

z nádrží RN1, RN2 a KZ       3 hod/den, 7 dní/týden, 300 dnů/rok, 

objem odsátého kalu     35,7 m3/den, 

roční produkce kalu  10 710 m3/rok. 

V 09/2021 byla provedena akreditovanou laboratoří PVK a.s., sedimentační zkouška vzorky 

kalů ze všech tří jezer. Na základě laboratorních rozborů kalů byl zjištěn velký podíl 

anorganických částic v sedimentu. Organický podíl se v odebraném vzorku vyskytoval ve 

velmi malém množství. Z tohoto důvodu je předpoklad dobré čerpatelnosti sedimentů. 

Čerpání kalů do sedimentačních van 

Typ čerpadla   ponorné s plovákem, 

Průtok   1 l/s, 

Výtlačná výška  10 m, 

Napájení    230 V, 

Jmenovitý příkon  0,5 kW. 

 

Pro sedimentaci kalů z regeneračních zón a koupacího jezera jsou navrženy: 

kompozitní vany  4 ks, 

rozměry vany   4,0 x 1,0 x 0,6 m, 

objem vany   2,4 m3, 

Celkový objem van  9,6 m3. 

V každé vaně je 8 polí tvořených vyjímatelnými přepážkami. 

V prostoru kalového hospodářství je dále navržena soustava dvou kalových polí, každé 

o rozměru 2,0 x 3,0 m.  
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Kalová pole jsou tvořená vrstvou písku, štěrku, drenáže, která je uložena na geotextílii. 

Drenážní potrubí odvádí gravitačně průsakovou vodu do RN1. 

Celé kalové hospodářství zakrývá pohledová lamelová clona, která je navržena z ocelové 

konstrukce s opláštěním tvořeného z dřevěných latí a částečným zastřešením 

z polykarbornátových desek. Toto zastřešení je okapovým svodem odvedeno do povrchového 

štěrkového vsakovacího lože. Štěrkové lože je navrženo o rozměrech 6,6 x 0,5 m, tj o ploše 

3,3 m2. 

 

4.4.2 SO 02 Vodní hospodářství 

Koupaliště Lhotka je zásobováno ze 2 hlubinných vrtů, které v teplých a suchých měsících 

nepokrývají potřebu vody pro doplňování koupacího a dvou regeneračních jezer a závlahy 

travnatých ploch areálu.  

Pro vylepšení vodní bilance a snížení dotace potřeby vody pitnou vodou se budou vracet zpět 

do oběhu vody z drenáží pod koupacím rybníkem, vody z venkovních sprch a odsazená voda 

z odstraňování sedimentů z nádrží. Mezi regeneračními nádržemi RN1 a RN2 bude zřízena 

nová podzemní retenční nádrž, která bude sloužit jako zdroj vody pro účely dotace vody pro 

závlahy.  

Ve venkovních sprchách není povolené používat mýdla, šampony ani jiné chemické 

prostředky. 

Drenážní vody jsou průsakové vody z koupacího jezera a půdního horizontu. Tyto vody 

obsahují sloučeniny železa a manganu a vykazují velkou tvrdost vody.  

Pozitivním vlivem řešení kalového hospodářství je, že díky efektivnějšímu provedení 

sedimentace, bude možné vracet podstatnou část odebírané vody zpátky do oběhu 

v jezerech. Z hlediska množství se jedná o 95-98 % přečištěné vody z původního množství, 

což představuje při předpokládaném odběru kalu po 3 h denně asi 34,7 m3/den. Pokud by se 

ale zhoršily podmínky sedimentace a odsával se kal o vyšší hustotě, bude množství 

odseparované vody nižší. 

Součástí řešení vodního hospodářství je i doplnění podružných vodoměrů v rámci areálu 

a umístění povrchových technologických hadic a potrubí do zemních kompozitových žlabů, 

které umožní flexibilní přemístění a případnou výměnu hadic v rámci areálu pro výkon provozu 

a údržby technologických procesů koupaliště a jejich následné navrácení do žlabů a skrytí pod 

povrch, čímž bude dosaženo estetického zlepšení technologického zázemí koupaliště. 

Množství vod z drenáží a sprch 

Návrhové parametry: 

Kapacita drenážních vod   0,12 - 0,18 l/s, tj. 10,4 – 15,5 m3/den 

Množství OV z venkovních sprch 3,4 m3/den 

Odsazené OV z odběru kalů  34,7 m3/den 

Celková bilance recyklovaných OV 48,5 m3/den 

 

Čerpací stanice pro drenážní vody a venkovní sprchy: 

Typ čerpadla    ponorné s plovákem, 

Průtok    1 l/s, 
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Výtlačná výška   20 m, 

Napájení     230 V, 

Jmenovitý výkon   0,65 kW. 

 

Výpočet objemu RN 

Vody z venkovních sprch   70 m3/týden 

Průsakové vody z jezer    7 m3/týden 

Průsakové vody ze zamokřených částí areálu  1 m3/týden 

Dopouštění ze stávající akumulační nádrže  12 m3/týden 

Celkový přítok do akumulační nádrže  90 m3/týden 

Je navržena prefabrikovaná železobetonová nádrž pro závlahy o využitelném objemu 120 m3. 

 

Přečerpávání vod určených k závlahám mezi nádržemi: 

Typ čerpadla   ponorné s plovákem, 

Průtok   1 l/s, 

Výtlačná výška  10 m, 

Napájení    230 V, 

Jmenovitý výkon  0,5 kW. 

 

Žlaby 

V areálu koupaliště se nachází provozní rozvody vody pro obsluhu koupacích jezer. V rámci 

návrhu dojde k osazení těchto rozvodů do liniových žlabů, které také zaručí výbornou 

obsluhovatelnost. Žlaby jsou navržené z kompozitního materiálu s neperforovanými vrchními 

poklopy. Žlaby jsou navržené o šířce 200 mm a výšce 130 mm. Žlaby jsou spojované pery a 

drážkami. Trasové lomy se provádí seříznutím do požadovaného úhlu a spojením ocelovou 

příložkou s přišroubováním. Materiál je nezávadný, odolává agresivním látkám a 

povětrnostním vlivům. Jsou navržené 3 větve o jednotlivých délkách 95 m, 17,5 m a 7,5 m. 

4.4.3 SO 03 Závlahy 

Závlahový systém řeší doplnění automatické závlahy travnatých ploch na koupališti Lhotka 

v severní a severozápadní části areálu. Je navržen automatický závlahový systém postřikem 

výsuvnými postřikovači. Závlaha je řešena jako automatická s centrálním ovládáním pomocí 

řídící jednotky. Přívodní potrubí k závlahovým prvkům je řešeno jako pevné uložené v zemi, 

nebo pod zpevněnými komunikacemi v podkladním štěrku. Čerpadlo, filtrace, hlavní rozvody 

užitkové vody, řízení závlah, závlahové detaily jsou součástí dodávky závlah. 

Doplňkové a nespecifikované plochy budou zavlažovány ručními hadicemi. 

Jako zdroj vody bude vyžita navrhovaná retenční/akumulační nádrž o objemu 120 m3. Dotace 
vody do akumulační nádrže bude primárně zabezpečena průsakovými vodami ze zájmového 
areálu, šedou vodou z venkovních sprch a vodou z dešťových svodů. Sekundárním zdrojem 
vody bude pitná voda z vodovodního řadu. 
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BILANCE POTŘEBY VODY:  

Travnatá plocha - postřikovače (cca 3100 m2) 65 m3/týden 

Při režimu závlahy 3x týdně   21,7 m3/týden 

Celková spotřeba vody z nádrže: 

• 780 m3/rok - závlahové období 6 měsíců, z tohoto období 1/2 doby nutno 
zavlažovat => 12 týdnů, 

• 260 m3/kritický měsíc - 4 týdny bez přirozených srážek, období beze srážek, 

• 130 m3/průměrný měsíc - 2 týdny bez přirozených srážek 50% tvoří přirozené 
srážky, 

• 65 m3/týden, 

• 21,7 m3/kritický den. 

Čerpadlo pro závlahy 

Řešená část závlahového systému byla navrhnuta na stávající čerpadlo, které je osazené ve 
stávající nádrži pro potřeby závlahy na stávající část závlahových systémů. 

 

4.4.4 SO 04 Nakládání s bioodpadem 

V případě nakládání s biologickým odpadem v areálu koupaliště Lhotka byla snaha co nejvíce 

se přiblížit přírodě blízkému a udržitelnému hospodaření při současném zachování komfortu 

návštěvníků, nenáročného provozu a za přijatelné finanční náklady. Z ekologického hlediska 

je žádoucí biologický odpad oddělovat od ostatních komunálních odpadů a v maximální míře 

ho kompostovat.  

Návrhové parametry: 

Množství 1 sekaní trávy po 3 týdnech  12 košů po 360 l, tj. 4,32 m3 trávy.  

Stanovení objemu bylo provedeno po skončení koupací sezóny. V koupací sezóně je dle 

provozovatele sekaný trávník 1x týdně. 

Bioodpad zahrnuje i údržbu keřů a stromů. 

Celkové množství bioodpadu    3 m3/týden.  

Navrhované rozměry mezideponie a kompostérů: 

Dřevěný kompostér 

Rozměry     3,0 x 1,0 x 1,3 m 

Počet komor     3 

Objem komor     3 x 1 m3 

Počet kompostérů    6 ks 

 

Velkoobjemový kontejner 

Rozměr velkoobjemového kontejneru  3,3 x 1,8 x 2,0 m 

Objem kontejneru   10 m3 

Předpoklad frekvence odvozu kontejneru  3x – 4x za rok (sezonu) 

příslušenství    ocelové rolny na kontejneru,  
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dvoukřídlá vrata,  

nájezdy na čele kontejneru 

 

Kategorie odpadu  20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

 

Pozn.: Posečená tráva umístěná do kontejneru podstatně snižuje svůj objem už po několika 

dnech, předpokládá se úbytek objemu o 2/3 v horizontu 4-5 dnů.  

 

4.4.5 SO 05 Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Terénní úpravy budou spočívat v navrácení terénu do původního stavu. Bude se jednat 

o drobné úpravy okolí realizace nových staveb (retenční nádrž, sedimentační vany). Úprava 

bude spočívat po skončení výstavby v položení travního koberce. Dojde k prodloužení 

areálové komunikace do nově budovaného technologického zázemí pro kalové hospodářství, 

vybudování zpevněných ploch kolem kalového hospodářství, a vybudování štěrkového lože 

pod kalovým hospodářstvím. Dále kolem tohoto celku vznikne dřevěný prvek opticky oddělující 

technologický celek od zbytku areálu. 

 

Obr. 1 – Skladba zpevněných ploch 

 

 

5 Požadavky na řešení 

5.1 SO 01 Kalové hospodářství 

5.1.1 Požadavky na architektonické řešení 

Jedná se o stavbu technické infrastruktury – technologie koupaliště či výrobky a jejich 

architektonické řešení odpovídá účelu využití. 

Separační vany a kalová pole jsou součástí technologické části koupaliště. Pro oddělení 

technologické části od klidové a relaxační zóny bylo navrženo oddělení těchto dvou částí 

pomocí lamelové clony. Účelem lamelové clony je zakrytí technologického prostoru tak, aby 

byl umožněn pohodlný přístup pro obsluhu a současně byl minimalizován přístup 
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nepovolaným osobám do tohoto technologického prostoru a současně bude sloužit 

k optickému oddělení a skrytí technologického zázemí před zraky návštěvníků koupaliště. 

Celé kalové hospodářství zakrývá pohledová clona, která je navržena z ocelové konstrukce 

s opláštěním tvořeného z dřevěných latí a částečným zastřešením z polykarbornátových 

desek. 

Lamelová clona je navržená kolem sedimentačních van a kalových polí. Půdorysný tvar 

lamelové clony je obdélník s tím, že 2/3 obvodu v západní části jižní strany nejsou zakryty. 

V SV části clony jsou navrženy jednokřídlé dveře. Dále východní 1/3 půdorysu (nad kalovými 

poli) je zastřešena jednoduchou konstrukcí s krytinou z čirého polykarbonátu. 

Lamelová clona je navržena z ocelové nosné konstrukce s opláštěním z dřevěných latí, resp. 

se střešní krytinou z polykarbonátu. Výška sloupů je proměnná dle upraveného terénu, horní 

hrana dřevěného opláštění je na Z a S straně shodná, Na východní straně s výškovým 

uskočením a na jižní straně opět s konstantní vyšší výškou. 

5.1.2 Požadavky na výtvarné řešení 

Nerelevantní. 

5.1.3 Požadavky na materiálové řešení 

VÝKOPY, PODSYPY A ZPĚTNÉ ZÁSYPY: 

Založení objektu clony (přístřešku) bude ve stavební jámě pažené svahováním výkopu. 

Odkrytá základová spára zásadně nesmí přezimovat. V případě delší technologické přestávky 

je nutno ponechat min. 300 mm zeminy nad základovou spárou a dotěžit až před následnými 

pracemi. Základovou spáru převezme inženýrský geolog. Výkopy budou prováděny z úrovně 

terénu. Případný násyp bude proveden z vhodné zeminy a hutněn na hodnotu ID0,8. Veškeré 

zásypy pod dnem konstrukce budou hutněny na hodnotu ID0,8. Zásyp bude prováděn 

po vrstvách a hutněn na ID > 0,8. 

• Zásyp konstrukce bude proveden z vhodného materiálu. Úroveň hutnění musí 

odpovídat způsobu využití povrch terénu 

BETONOVÉ KONSTRUKCE: 

Pracovní spáry před betonáží řádně očistit, povrch betonu 24 hodin před betonáží řádně 

zvlhčit. 

Beton ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 

• Základové patky z betonu C16/20 

OCELOVÉ KONSTRUKCE A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: 

• Ocelové trubky, tyče a plechy řady S 235JR (1.0038) – dle EN 10 025-2, se zaručenou 

svařitelností. 

• Ocelové prvky s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním s min. tl. 80 µm dle 

ČSN EN ISO 1461 

• Svary koutové ruční elektrické v ochranné atmosféře, zabroušené. Opatřené žárovým 

pozinkováním (min. 80 m). Povrch mechanicky očištěn (kartáčováním–stupeň 

CR 3), přebroušení svarů a nerovností (10 % ploch), oprášení a odmaštění. 
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MALBY A NÁTĚRY: 

• Ochranný nátěr na dřevěné konstrukce – čirý fungicidní akrylátový, 2 vrstvy 

DŘEVĚNÉ VÝROBKY 

• Latě ze smrkového dřeva, hoblované se zaoblenými hranami, dodávka vč. kotvících 

prostředků, latě a ocelové prvky předvrtávat 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

• Součástí dodávky je veškeré příslušenství, např. kotevní hák, příponky apod 

• Okapový žlab s dešťovým svodem vč. kotvení 

• Nutno přeměřit skutečné rozměry na stavbě (před objednáním) 

5.1.4 Požadavky na dispoziční řešení 

Sedimentační vany budou postaveny přímo u regenerační nádrže 1 a objektu bubnového filtru. 

Umístění nových sedimentačních van bude oproti stávajícímu řešení otočeno o 90°. Východně 

od sedimentačních van budou umístěná kalová pole. Okolí bude upraveno zpevněnou 

plochou. Kolem tohoto celku vznikne dřevěný prvek opticky oddělující technologický celek od 

zbytku areálu.  

5.1.5 Požadavky na konstrukční řešení 

Sedimentační vany budou osazeny na zhutněném štěrkovém v požadovaném průměrném 

sklonu 2 %. Tento sklon bude případně individuálně upraven provozovatelem. Jednotlivé vany 

budou navzájem propojeny plastovým potrubím d110 tak, aby mohlo docházet k průtoku mezi 

těmito vanami. Do objektu bude přivedeno nátokové výtlačné potrubí, které čerpá kaly 

z jednotlivých jezer. Díky sklonu sedimentačních van dojde k postupné sedimentaci kalu. 

Průtok vanami bude gravitační. Čistá voda bude dále pouštěna zpět do koupacích nádrží. Kaly 

usazené v sedimentačních vanách budou ukládány k odvodnění na kalová pole. Kal bude 

umisťován na kalová pole. 

Kalová pole o vnitřním rozměru 2,0 x 3,0 m slouží pro odvodnění zavodněného vysátého kalu 

usazeného v sedimentačních vanách filtrací přes půdní filtr, následný svod drenážním 

potrubím do RN1. Dále zde bude docházet k přirozenému vysoušení tohoto kalu. Uvažovaný 

provoz bude používat jedno aktivní pole, přičemž v druhém bude probíhat vysoušení kalu. Po 

odebrání sušiny budou pole vystřídána. Vysušený kal bude zpracováván v dřevěných bio 

kompostérech (SO 04). 

Vrchní vrstvu kalového pole tvoří půdní substrát o tl. 150 mm. Půdní substrát je tvořen 

z provzdušněné zeminy, která umožní jak průtok průsakových vod, tak zajistí filtraci skrz svoji 

mocnost. Zemina je ukládaná na geotextílii, která zajistí separaci jednotlivých vrstev a také 

vytvoří nosné médium pro mikrofilm, který dopomáhá filtrovat drobné nerozpuštěné částice 

obsažené v kalové vodě. Geotextílie je uložena na štěrkovém loži tl. 200 mm. Ve štěrkovém 

loži je osazeno 7 drenážních trubek d110, které odvádí přebytečnou přefiltrovanou vodu zpět 

do regenerační nádrže. Kombinace drenážního potrubí a porézního štěrkového lože také 

v omezené míře zajistí částečný přístup vzduchu ze spodu ke zpracovávanému kalu.  

Při odstraňování sušiny z kalového pole se předpokládá její vizuální odlišnost od homogenity 

půdního substrátu. V případě odebrání části vrstvy půdního substrátu je nezbytné tuto vrstvu 
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nahradit dostatečně vhodnou zeminou dle výše uvedených kritérií. V případě, že dojde 

dlouhodobým používáním k nasycení horní vrstvy půdního substrátu, lze tuto vrstvu obměnit 

dle potřeby vhodným typem zeminy. 

Kalové hospodářství bude od zbytku areálu odděleno lamelovou clonou. 

Nosnou konstrukci lamelové clony tvoří ocelové sloupy z uzavřených profilů. Dle upraveného 

terénu a požadavku na částečné zakrytí prostoru mezi clonou jsou navrženy sloupy celkem 

čtyř rozdílných výšek. V SV části jsou sloupy doplněny o ocelové nosníky z uzavřených profilů 

s dřevěným laťováním. 

Jednotlivá pole mezi sloupy jsou doplněna vždy dvojicí (trojicí) ocelových úhelníků pro kotvení 

dřevěných lamel (latí). Pole mezi sloupy jsou dále doplněna o ztužení v podobě ocelových 

úhelníků. 

Sloupy v západní části clony jsou založeny na obvodovém betonovém pasu z monolitického 

železobetonu, sloupy ve východní části clony jsou založeny na monolitických 

železobetonových patkách.  

Sloupy jsou k betonovému základu kotveny shora přes chemické kotvy. 

Konstrukce pro kalové pole a sedimentační vany jsou vždy tvořena z monolitického betonu. 

Respektive ze spodní části z monolitického betonu a horní části z tvárnic ztraceného bednění. 

Horní hrana je opatřena prefabrikovanými zákrytovými deskami. 

5.2 SO 02 Vodní hospodářství 

5.2.1 Požadavky na architektonické řešení 

Nejsou požadavky na architektonické řešení. Jedná se o podzemní trubní vedení a podzemní 

retenční nádrž. 

5.1.2 Požadavky na výtvarné řešení 

Nerelevantní. 

5.1.3 Požadavky na materiálové řešení 

Gravitační potrubí je navrženo z plastového potrubí HDPE d110. Drenáž je navržena 

z plastového potrubí d63. Výtlačný řad je navržený z tlakového plastového potrubí d40. 

Provozní rozvody jsou navržené z plastového poddajného korugovaného potrubí d75. Liniové 

žlaby pro zakrytování provozních rozvodů jsou navržené plastové, s neperforovaným 

plastovým vrchním krytem. Akumulační nádrž pro závlahy je navržena jako železobetonový 

prefabrikát z betonu třídy C40/50 – XA1. 

5.1.4 Požadavky na dispoziční řešení 

Drenáž je umístěna v jižní části areálu. Je napojena na gravitační potrubí pro odvod šedých 

vod ze sprch. Venkovní sprchy jsou umístěné v severozápadní, jihozápadní a jižní části 

areálu. Gravitační potrubí jsou svedená do stávající odtokové šachty umístěné v západní části 

areálu. Z této šachty jsou vody dále čerpány a dopravovány výtlačným potrubím do 

severovýchodní části areálu do navržené akumulační nádrže pro závlahy.  

5.1.5 Požadavky na konstrukční řešení 

Drenážní potrubí d63 je navržené pro odvod průsakových povrchových vod, které se občas 

v této části areálu vyskytují. Drenážní potrubí je zaústěno do gravitačního potrubí d110, které 

slouží pro odkanalizování venkovních sprch. Tyto sprchy jsou v areálu 3. Gravitační 
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kanalizace jsou svedené do stávající odtokové šachty. V této šachtě bude umístěno čerpadlo, 

které tyto vody vyčerpá a tlakovým potrubím d40 dopraví přes uklidňovací šachtu do navržené 

akumulační nádrže. Tato akumulační nádrž je navržena o užitném objemu 120 m3. 

Akumulační nádrž bude sloužit pro závlahy SO 03. Do navržené akumulační nádrže budou 

také čerpány vody ze stávající akumulační nádrže.  Na lomových bodech gravitační kanalizace 

jsou použity plastové šachty DN 630, výtlačné potrubí je napojeno na uklidňovací 

prefabrikovanou železobetonovou šachtu DN 1000. Výkop kolem navrhované akumulační 

nádrže je nutné provádět ručně, jelikož se nachází v blízkosti stromu. Dle nařízení hlavního 

městě Prahy o požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze je možné vést kanalizace 

maximálně 1,5 m od paty stromu za předpokladu, že budou použita technická opatření, mezi 

které patří výkop prováděný ručně. 

Pro obsluhu areálu jsou provozovatelem využívána plastová korugovaná potrubí d75, které 

jsou vedeny po povrchu. V rámci návrhu dojde k nahrazení těchto rozvodů za nové. Zároveň 

byly navrženy liniové žlaby pro zakrytí těchto provozních rozvodů. S provozovatelem byly tyto 

trasy konzultovány. 

V rámci návrhu dojde k osazení provozních rozvodů do liniových žlabů, které také zaručí 

výbornou obsluhovatelnost. Žlaby jsou navržené z kompozitního materiálu s neperforovanými 

vrchními poklopy. Žlaby jsou navržené o šířce 200 mm a výšce 130 mm. Žlaby jsou spojované 

pery a drážkami. Trasové lomy se provádí seříznutím do požadovaného úhlu a následným 

spojením úhelníky. Úhly lomových bodů je případně nutné upravit dle reálného maximálního 

ohybu použitého typu provozní hadice. Materiál je nezávadný, odolává agresivním látkám a 

povětrnostním vlivům.  

Je navrženo osazení 4 podružných vodoměrů na areálové rozvody vodovodu. Tyto vodoměry 

jsou umístěny na větve tak, aby bylo možné odečítat spotřeby pro jednotlivé sekce dle typu 

využití vody. Toto umožní provozovateli nejen analyzovat a optimalizovat spotřebu 

jednotlivých částí areálu, ale také umožní placení pouze vodného tam, kde typ provozu splní 

dané podmínky. Vodoměry budou osazeny do 4 ks kompozitních vodoměrných šachet o 

rozměrech 0,9 x 1,2 x 1,2 m. V případě vodoměrné šachty pro dopouštění závlah je do sestavy 

přidán elektromagnetický ventil pro možnost ovládání dopouštění nádrže. 

 

Vodoměrná sestava: 
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5.2 SO 03 Závlahy 

5.2.1 Požadavky na architektonické řešení 

Nejsou požadavky na architektonické řešení. Jedná se o podzemní trubní vedení. 

5.1.2 Požadavky na výtvarné řešení 

Nerelevantní. 

5.1.3 Požadavky na materiálové řešení 

Pro závlahový systém jsou navržené rozvody vody z plastových tlakových potrubí HDPE80 

d63 a LDPE d40. Na větvích jsou navržené plastové armaturní šachtičky pro možnost osazení 

elektromagnetických ventilů. V souběhu s potrubím jsou vedeny ovládací kabely pro jednotlivé 

sekce.  

5.1.4 Požadavky na dispoziční řešení 

Navržené rozšíření závlahového systému pokryje travnaté plochy v severní a severozápadní 

části areálu. 

• závlaha trávníku postřikem   3100 m2. 

 



 

 

 

Sweco | D.1.1 Technická zpráva 

Číslo zakázky: 12 1114 01 07 

Datum: 05/2025 Archivní číslo 003497/25/1 Revize / Verze: 1 / t 

Název souboru: D.1.01_Technická zpráva  17/25 

5.1.5 Požadavky na konstrukční řešení 

Čerpací stanice 

Řešená část závlahového systému byla navrhnuta na stávající čerpadlo, které je osazené ve 

stávající nádrži pro potřeby závlahy na stávající část závlahových systémů. 

V nádrži za čerpadlem bude umístěna zpětná klapka a odbočka pro vypouštění systému 

ukončená kulovým ventilem 6/4“ v šachtě u nádrže. Dále bude v nádrži na hlavním řadu 

osazen průtokový tlakový spínač 5/4“ s ochranou proti chodu na sucho. 

Filtrace 

Vzhledem k tomu, že primárním zdrojem je voda z povrchových zdrojů, je navržena filtrace 

s automatickým proplachem. Filtrační jednotka závlah bude osazena na hlavním potrubí 

v lamelovém přístřešku. Je navržen lamelový 6/4“ filtr s automatickým proplachem. Tlaková 

řada filtru je 8 bar, jemnost filtru 130 µm. Ztráty filtru by neměly překročit při plánovaném 

průtoku 0,1 bar. Automatika proplachu bude zajištěna na základě časování. Odpadní potrubí 

z filtru je navrženo z materiálu PVC HT 50 a bude vyústěno ve vyznačené pozici z šachty ven. 

Dopouštění z vodovodního řadu 

Je navrženo automatické dopouštění akumulační nádrže z vodovodního řadu v případě 

nedostatku vody z primárního zdroje. Automatické dopouštění zabezpečuje elektromagnetický 

ventil napojený na rozvody tlakové vody v objektu. Vyvedení rozvodu tlakové vody bude 

řešeno v potrubí o dimenzi DN 25. Před ventilem bude umístěn 1“ plastový filtr o tlakové řadě 

PN 8. Ventil bude napojen na spínací skříňku s ponornými sondami umístěnými v retenční 

nádrži. Sestava řízení bude umístěna v zemní šachtě spolu s ventily závlah. 

Rozvody závlah 

Budou zhotoveny z lineárního polyetylenu LDPE40. Potrubí bude v tlakové řadě PN 6. Potrubí 

bude spojováno, pomocí svěrných nebo elektro-tvarovek minimálně tlakové řady PN10. V 

případě vedení potrubí pod zpevněnými plochami budou rozvody vedeny v dostatečné 

hloubce, aby nedošlo k jejich poškození, nebo budou vedeny v chráničkách PVC KG 110. Na 

hlavním potrubí, co nejblíže ke zdroji, bude umístěn ventil pro zazimování systému. 

Zazimování závlah bude prováděno pomocí kompresoru. Společně s potrubím budou ve 

stejných trasách kladeny ovládací kabely. 

Rozvody závlah jsou navrženy ve dvou úrovních. Hlavní – tlakové potrubí bude dotovat vodu 

od napojení na zdroj vody k jednotlivým distribučním bodům. Distribuci umožňují 

elektromagnetické ventily, které se sdružují v zemních ventilových šachtách. Od 

elektromagnetických ventilů vedou dále sekční potrubí k jednotlivým postřikovačům. Sekční 

potrubí rozvádí vodu ke skupině postřikovačů sdružených na jedné sekci. Sekční potrubí 

nejsou trvale pod tlakem, každá sekce je spouštěna jedním elektromagnetickým ventilem, 

který je ve výchozím stavu uzavřen. 

Tlakové potrubí –  HDPE80 40x2,3 PN6, 

Sekční potrubí –  LDPE40 32x2,9 PN6. 

V těsné blízkosti potrubí bude položen vodicí kabel, umožňující pozdější snazší zaměření tras 

potrubí. Kabel bude kolem potrubí omotáván nebo budou použity elektrikářské pásky, pomocí 

nichž se připevní kabel k potrubí. Spojování kabelů se bude provádět pomocí vodovzdorných 

konektorů. Vodící kabely se nemusí umísťovat do výkopů, ve kterých se pokládají ovládací 

kabely. 

Elektromagnetické ventily 
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Sekce jsou spouštěny pomocí 1“ elektromagnetických ventilů. V systému je navržen hlavní 

elektromagnetický ventil, který je sekčním ventilům předřazen a plní pojistnou funkci. 

Elektromagnetické ventily budou instalovány ve ventilových zátěžových hranatých šachtách o 

rozměrech 640 x 500 x 300 mm zakopané v zemině. Ventilům bude dodáváno napětí 24 V AC 

pomocí kabelů CYKY s průřezem vodiče 1,5 mm2. Ventily budou napojeny na jeden společný 

řídící vodič (COM), plus bude mít každý ventil jeden svůj spouštěcí vodič. Napojení ventilů na 

kabely bude provedeno ve vodotěsných konektorech. Vodotěsné konektory budou umístěny 

v plastové šachtě. Kabeláž pro ovládání elektromagnetických ventilů bude vedena 

v plastových chráničkách DN 40. Kabely budou vedeny ve výkopech společně s potrubím. 

Parametry ventilu: 

Závlahové detaily 

POSTŘIKOVAČE – pro závlahu travnatých ploch jsou navrženy rozprašovací 1/2“ a rotační 

3/4“ postřikovače.  

Rozprašovací postřikovač: 

Do každého postřikovače bude našroubována samostatná tryska. 

Rotační tryska s nastavitelnou výsečí: 

Provedení z PVC, nylonu se skelnými vlákny a nerezové oceli, 

uchycení víka pomocí šroubů, manuální uzavírání 
  

Pracovní rozsah průtoku 0,38-151,4 l/min 

Pracovní rozsah tlaku 0,7-12 bar 

Připojení  1" vně 

Rozměry 130 x 70 x 127 mm 

Spínací proud 0,34 A 

Přidržovací proud 0,2 A 

Napětí 24 V AC 

Regulace průtoku ne 

Ztráty při 60 l/min - 0,22 bar 

Manuální uzavírání ano 

Technologie zajišťující funkci při znečištěné vodě   

Průměr/výška výsuvu 38/100 mm 

Připojení postřikovače 1/2" vnitřní 

Rozsah provozního tlaku 1,4-5,2 bar 

Zpětný ventil ne 

Zařízení pro uzavření vody při vyjmutí trysky ne 

Dostřik 4,0 - 8,5 m 

Výseče trysek 
0–90°, 90° - 210°, 210° - 

270°, 360° 
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Tryska s pevnou výsečí: 

RYCHLOPŘÍPOJNÉ VENTILY – pro ruční závlahu bude použit mosazný rychlo-přípojný ventil 

s napojením 3/4“. K potrubí bude osazen pomocí PVC kolena a mosazné přechodky. Zajištění 

proti posunutí, natočení nebo vylomení bude zabezpečeno pomocí vertikálních kotev – 

například pozinkovaných hrotů. Ventily budou osazeny v samostatné plastové kruhové šachtě 

průměru 300 mm v plochách trávníků, nebo výsadeb. 

Systém řízení závlah 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA – řídící jednotka bude vnitřní, umístěna v nadzemním sloupku.  

Rozsah pracovního tlaku 2 - 3,75 bar 

Závit trysky vnější 

Úhrn 11 mm/h 

Technologie zajišťující úsporu spotřeby vody   

Dostřik 1,5 - 4,6 m 

Výseče trysek 
90 , 120°, 180°, 240°, 

270°, 360° 

Rozsah pracovního tlaku 1,4 - 5,2 bar 

Závit trysky vnější 

Úhrn 25 mm/h 

Technologie zajišťující úsporu spotřeby vody   

Krytí IP54 

Napájení 230 V AC 

Provedení vnitřní 

Počet stanic – dle přídavných modulů (vestavěn 4 stanicový 

modul) 
4 

Rozměry 286 x 197 x 114 mm  

Počet současně spouštěných ventilů 2+ master ventil 

Nezávislé programy 6 

Funkce kalendáře ano 

Nastavení prodlevy stanic ano 

Energeticky nezávislá paměť uchování dat nastaveného 

programu 
ano 

Možnost přiřadit ovládání slaboproudých osvětlení ano 

Programování pomocí počítače a USB ano 

Přiřazení dešťového, půdního senzoru a senzoru pro 

evapotranspiraci 
ano 
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ČIDLO DEŠTĚ – Čidlo srážek umístěno tak, aby bylo chráněno proti vandalismu. S řídící 

jednotkou bude propojeno bezdrátově. Přijímací zařízení bude umístěno v prostoru průlezu 

do technologické šachty co nejblíže k poklopu.  

Čidlo srážek je plastové a má rozměry válce o průměru a výšce 45x70 mm a je možné jej 

připevnit pomocí šroubu nebo vrutu. Čidlo musí být umístěno tak, aby bylo vystaveno 

dopadajícímu dešti ze všech stran. Doporučujeme instalovat čidlo na pozici stávajícího 

srážkového čidla. Pro napájení lze využít stávající přívodní kabely. Požadavkem je, aby čidlo 

nebyly pohledově patrné a byly chráněny před vandalismem. 

ČIDLO PŮDNÍ VLHKOSTI – zařízení se skládá ze 2 oddělených částí, které mezi sebou 

komunikují bezdrátově až na vzdálenost 150 m. Přijímací zařízení bude propojeno kabelem s 

řídící jednotkou a bude umístěno tak, aby bylo možné signálem pokrýt maximální plochu 

zahrady. Přijímač bude komunikovat s půdním čidlem, které bude osazeno v travnaté ploše, 

nebo v ploše výsadeb. Přijímač bude hlídat míru vlhkosti v půdě. Po dosažení minimální 

nastavené hladiny vlhkosti zařízení dá impuls řídící jednotce, rozpojením kontaktu. Přijímači 

bude nutné zajistit servisní vstup (min 1x sezónu). Předpokládáme, že pro jednotlivé části 

zahrady budou osazena samostatná čidla i s vysílači/přijímači. 

5.2 SO 04 Nakládání s bioodpadem 

5.2.1 Požadavky na architektonické řešení 

Nejsou požadavky na architektonické řešení.  

5.1.2 Požadavky na výtvarné řešení 

Nerelevantní. 

5.1.3 Požadavky na materiálové řešení 

Dřevěný kompostér 

Materiál:   modřínové dřevo, 

Tloušťka prken konstrukce  2 cm,  

Řešení rohů   hliníkové lišty. 

Velkoobjemový kontejner 

Kontejner   ocelový, otevřený kontejner o objemu 10 m3 

zpevněná plocha pod kontejnerem ocelové pásy  

Bezdrátová komunikace Smart connector 

Možnost připojení 

senzoru pro 

evapotranspiraci 

  
Možnost 3x senzor 

půdní vlhkosti 

Dálkové ovládání přes Smart connector 

Automatická detekce zkratu ano 

Upozornění odběru proudu ano 

Zamykatelná skříňka ne 
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5.1.4 Požadavky na dispoziční řešení 

Kompostér bude umístěn u nové vjezdové brány v technickém zázemí koupaliště na zpevněné 

ploše. Budou umístěné ve dvou řadách po 3 vedle sebe.  

Přebytky bioodpadu budou uloženy ve velkoobjemovém kontejneru, který bude umístěn 

západně od bio kompostérů na zpevněné ploše vedle průjezdu od vjezdové brány. 

 

5.1.5 Požadavky na konstrukční řešení 

Každý dřevěný kompostér bude půdorysného rozměru 4,5 x 2,0 m. Kompostéry budou 

umístěné ve 2 řadách po 3 kompostérech umístěných vedle sebe. Kompostéry umístěné vedle 

sebe budou vzájemně propojené. Zpevněné plochy pod kompostéry jsou předmětem 

související projektové dokumentace zpracovávané Ing. Arch. Jiřím Padevětem. 

Do kompostéru se budou ukládat bioodpady převážně ze sekání trávy a údržby rostlin 

v regenerační nádrži a stromových a keřovitých porostů v areálu koupaliště.  

Velkoobjemový kontejner o objemu 10 m3 bude umístěn naproti dřevěným kompostérům na 

zpevněné ploše. Kontejner bude v provedení s možností sklopení a otevření bočnice, včetně 

nájezdů pro zahradní traktor a koleček pro možnost posunu. Pod tímto kontejnerem musí být 

ve zpevněné ploše umístěné ocelové pásy pro možnost nakládky a vykládky bez rizika 

poškození zpevněné plochy. Barevné provedení kontejneru není stanoveno, bude zvoleno po 

dohodě s provozovatelem. Kontejner je vyroben z jaklů 60 x 40 x 3 mm, podlaha z plechu tl. 

4 mm, čela z plechu tl. 3 mm, bočnice z plechu tl. 2 mm. Na kontejneru jsou osazeny ližiny 

IPN 140, rozteč 1060 mm. Rolny jsou navrženy o délce 250 mm. Uvažovaná výška háku je 

1000 mm. 

 

 

Obr. 2 Vzor typového dřevěného bio kompostéru 
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Obr. 3 Vzor typového velkoobjemového kontejneru na bioodpad 

 

6 Požadavky na výkon a výstup stavby 
Viz předchozí kapitola 4 Požadavky na stavbu a kap. 5 Požadavky na řešení. 

 

7 Klimatické podmínky 
Netýká se této stavby. 

 

8 Bilance stavby 
Viz předchozí kapitola 4 Požadavky na stavbu a kap. 5 Požadavky na řešení. 

 

9 Požadavky na stavební fyziku 
Netýká se této stavby. 

 

10 Požadavky na efektivní hospodaření s energie-
mi 

Netýká se této stavby. 
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Na koupališti Lhotka je snaha o co největší možnou míru nakládání s vodami v rámci areálu 

(využívání drenážních vod, vod z venkovních sprch a dešťových vod pro účely závlah) 

a zpracování bioodpadu v biokompostérech umístěných v areálu s následným využitím 

kompostu pro vlastní potřeby. 

 

11 Provozní režim stavby 
Areál koupaliště je provozován od června do konce září. Veškěré stavební práce je vhodné 

provádět v době uzavření koupaliště pro veřejnost, tzn. mimo koupací sezónu. 

Vzhledem k blízké zástavbě obytnými domy – sídlištní zástavba vícepodlažními domy, je 

vhodné stavbu provádět v době od 7.00 – 18.00 hod. 

 

12 Návrhová životnost stavby  
Navrhovaná životnost betonových objektů je cca 50 let.  

Výrobky z kompozitu, polykarbonátu a plastů cca 10 – 25 let. 

Technologické hadice a potrubí v závislosti na používáni a typu media cca 10 let. 

 

Kontrola a údržba bude prováděna dle provozního řádu Koupaliště. Po skončení koupací 

sezóny bude vše řádně vyčištěno a zazimováno a provozováno v zimním režimu. Před 

zahájením sezóny bude zkontrolovaná veškerá technologie a případné zjištěné nedostatky 

budou odstraněny. 

 

13 Požadavky na technologické postupy a na 
provádění 

Stavba bude prováděna v bezprostřední blízkosti koupacího a regeneračních jezer, z tohoto 

důvodu je nutné postupovat s největší opatrností, aby nedošlo k porušení izolace a samotných 

jezer a aby bylo zabráněno úniku nečist do jezer (splachy z výkopových prací, ropné látky ze 

stavební mechanizace apod.). 

Práce je vhodné provádět mimo koupací sezónu. 

 

14 Požadavky ochrany životního prostředí 
Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup 

výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.  

Požadavky na ochranu životního prostředí jsou uvedené ve zprávě B. Souhrnná technická 

zpráva, kap. B.7. 
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15 Požadavky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

Ke stavbě v době zpracování dokumentace nebyla vydaná žádná stanoviska dotčených 

orgánů. 

Pro stavbu není vyžadováno územní ani stavební povolení.  

 

16 Požadavky na řešení přístupnosti objektu 
Navrhovaný typ stavby neřeší přístupnost objektu. Jedná se o doplnění technologické části 

koupaliště a technického zázemí. Přístup ke kalovému hospodářství, biokompostérům 

a velkoobjemovému kontejneru je zajištěn po zpevněných asfaltových cestách. 

Ostatní části jsou podzemního charakteru. 

Stavba nevyžaduje zkušební provoz. 

 

17 Stanovení hodnot geometrických a kvalitativ-
ních vlastností 

Pro tuto stavbu nerelevantní. Požadavky na řešení jsou uvedené v kap. 5. 

 

18 Změny a úpravy stavby 
V rámci stavby dojde k obnově stávajících využívaných technologií. Jedná se zejména o 

kalové hospodářství, provozní areálové rozvody a menší část zpevněných ploch. Samotné 

nově navrhované části stavby využijí lépe stávající možnosti areálu a budou mít pozitivní vliv 

nejen na provoz, ale také na mikroklima a obecnou veřejnou prospěšnost pro návštěvníky. 

V řešených částech areálu se neočekává výskyt látek obsahující azbest, ani jiné další 

nebezpečné látky či odpady.  

19 Vnější prostředí a zdroje 
Požadavky na Ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí jsou uvedené ve 

zprávě B. Souhrnná technická zpráva, kap. B.3.9. 

 

20 Požadavky na ochranu proti hluku a vibracím 
Největším zdrojem hluku je pravidelné sekání trávy v areálu. Sekání trávy je prováděné v době 

mimo otevírací dobu koupaliště.  

Další zdroje hluku (od čerpadel) je zanedbatelný. 
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21 Požadavky požárně bezpečnostního řešení 
Požadavky na požárně bezpečnostní řešení jsou uvedené ve zprávě B. Souhrnná technická 

zpráva, kap. B.3.6. 

 

22 Požadavky na výrobky 
Požadavky na výrobky jsou uvedené v kap. 5. 

 


