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SWECO ﬁ

1 Vychozi podklady

Seznam pouzitych podkladu:

o Revitalizace koupalisté Lhotka, Praha 4 — Kalové a vodni hospodarstvi, Variantni

technicko-ekonomické feseni, studie proveditelnosti, Sweco Hydroprojekt, 06/2021,

e Geodetické zaméreni ,Revitalizace koupali§té Lhotka, Praha 4, PRAGEMA 05/2018,
e Souvisejici projektova dokumentace zpracovavana Ing. Arch. Jifim Padevétem,
e Vyhodnoceni rozbori kald, akreditovana laborator PVK, a.s., Uvar kontroly kvality

vody — oddéleni vzorkovani odpadni vody, 09/2021,

o Projektova dokumentace “Revitalizace koupalist¢ Lhotka, Praha 47,
¢. zak: 2016_04_04, DPS, zpracovatel SUNCAD, s.r. 0., 10/2016

Projekt ,Revitalizace koupalisté Lhotka — 2. etapa“ SUNCAD 08/2019,

Geodetické zaméreni z roku 2015 - Zeméméficka kancelar Ing. Pavel Laznicka
Geodetické zaméFeni z roku 2020 - Geodeticka kancelai Nedoma & Reznik, s.r.o.
Provozni fad

Plan udrzby a revizni ¢innost

Provozni manual

Uzemni rozhodnuti, &. j.: P4/143218/16/0ST/JARY

Stavebni povoleni, €. j.: P4/053588/17/0ST/RAZ, nabyti pravni moci 16. 6. 2017
Stavebni povoleni - Nakladani s vodami, €. j.: P4/060993/17/OST/KSOT

Rozbory vody - chemické, fyzikalni, mikrobiologické a biologické (08/2019, 05/2020,
07/2020, 08/2020)

e Vodni rebilance biotopového koupalisté Lhotka a navrh opatfeni pro prfedchazeni
nedostatku vody pfi napajeni z lokalnich zdroji s ohledem na souc¢asné klimatické a
specifické geologické podminky, VUV T. G. Masaryka, 01/2020

e Posouzeni mistni hydrologickeé situace v lokalit¢ Praha 4 - koupalisté Lhotka na
pozemcich parc. €. 65, 66 a 67 v k. U. Lhotka, Ceska geologicka sluzba, 02/2019

o Katalogové listy nékterych pouzitych Eerpadel na koupalisti Lhotka

o (Odpovédi provozovatele na otazky zhotovitele studie

Projektova dokumentace je navrzena jako jednostupriova projektova dokumentace.

Vybrana varianta feSeni jednotlivych SO byla vybrana na zakladé zpracované Studie
proveditelnosti z roku 2021 zastupci investora.

2 Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

Seznam pouzitych norem a technickych pfedpisu:

) CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

. CSN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni
metody

. CSN EN 12620 +A1Kamenivo do betonu

. CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

) CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadeéni.
Cast 1: Pfesnost osazeni

. CSN 73 0212-1 Kontrola pfesnosti — Zakladni ustanoveni

. CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

. CSN EN 1991 ZatiZeni konstrukci

e CSNEN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci
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SWECO ﬁ

o CSN ISO 7077 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Mé&fiCské metody ve
vystavbé. VSeobecné zasady a postupy pro ovéfovani spravnosti rozmérd

. CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

. CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

. CSN EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni Sachty — Pozadavky,
oznafovani, zkouseni a hodnoceni shody

. CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb — Vykresy kanalizace

. CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukci — Vykresy betonovych konstrukci

. CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

. CSN EN 1610 (75 6114) Provadeéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich
zkousSeni,

. CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizanich pfipojek

o CSN EN 1917 (72 3147) Vstupni a revizni $achty z prostého betonu,
dratkobetonu a Zelezobetonu,

. CSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemni vstupni Sachty -
Pozadavky, oznaCovani, zkouSeni a hodnoceni shody

e CSN750748 Zebriky pevné zabudované v objektech vodovodi a kanalizaci

. CSN 73 1201 (CSN EN 1992-1-1) Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich
staveb,

. CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objekit,

. CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

) CSN 75 0250 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci vodohospodarskych
staveb

. CSN EN 206+A2 (73 2403) Beton — specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

. TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni,

. TNV 75 6910 Zkousky kanaliza¢nich objektu a zafizeni

3 Clenéni stavebnich objektt

Seznam stavebnich objektl (SO)

SO 01 Kalové hospodarstvi: Separacni vany, kalovéa pole, lamelova clona

SO 02 Vodni hospodafistvi: retenéni nadrz pro zavlahy, potrubni trasy a
doplnéni podruznych vodomér

SO 03 Zavlahy

SO 04 Nakladani s bioodpadem: biokompostéry a velkoobjemovy kontejner

SO 05 Zpevnéné plochy a terénni uUpravy: plocha pod objekty kalového
hospodafrstvi, Uprava zpevnénych a nezpevnénych ploch

4  Pozadavky na stavbu

4.1 PoZadavky na stavbu nebo funkci zafizeni

Jedna se o doplnéni staveb slouzicich k technologickému zajiSténi provozu pfirodniho
koupalisté (SO 01 a SO 02), doplnéni stavajiciho systému zavlah v severni a severozapadni
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¢asti arealu koupalisté (SO 03), nakladani s bioodpadem (SO 04) a upravy ploch a terénu
v misté doplnéni novych technologii (SO 05).

VySe uvedenymi stavebnimi Cinnostmi nebude zménén charakter uzivani stavby a nebude se
zasahovat do konstrukci jednotlivych vodnich ploch koupalisté.

4.2 Ucgel

Pfedmétna stavba svym charakterem slouzi jako technologicka ¢ast koupalisté slouziciho k
rekreaci obyvatel. Jedna se o pfirodni koupalisté - biotop.

4.3 Funkcni naplni

Stavba je doplnénim nebo Upravou stavajiciho technologického feseni koupalisté v oblasti
vodniho hospodarstvi a nakladani s biologickymi odpady v arealu koupalisté.

4.4 Popis a zakladni parametry

4.4.1 SO 01 Kalové hospodarstvi

Kalové hospodarstvi fesi zajisténi pravidelného sbéru a odstrafiovani kall ze vSech ¢asti
systému koupalisté - tj. koupaci €asti (KZ), regeneraéni zény 1 (RN1), regeneraéni zény 2
(RN2). Cilem odstranéni kalu ze systému je sniZeni eutrofizace vody se snahou zajistit idealné
oligotrofni vody v celém systému bio koupalisté.

Provoz kalového hospodarstvi koupalisté Lhotka predstavuje pouziti stavajicich
sedimentacné-filtranich van k odseparovani vody od kalu, kdy prefiltrovana voda odtéka
volné do RN1 a kal zachyceny ve vanach je nasledné pfesunut do kalového pole. V kalovém
poli dochazi k odvodnéni kalu gravitaci s odtokem vody pfes filtracni vrstvu (pisek) do drenazi.
Drenazni voda bude zausténa do RN1. VysuSeny kal se po sezéné, pfipadné i v pribéhu
sezony vytézi (Ize pouzit jak vyspélejsi techniku, tak ruéni nalozeni). Naslednym zpracovanim
vytézeného kalu se predpoklada v ramci biokompostu (vlastniho, pfip. v souladu
s podminkami kompostarny) a jeho dalSi pouziti ve vlastnim arealu koupalisté jako hnojivo
k rostlinam (coz se jevi pfed zimou jako velmi vhodné uziti) nebo pfedan osobé opravnéné
k nakladani s timto kalem (pravdépodobné v rezimu ,odpadu®, kat. 19 08 05 ,Kaly z ¢isténi
odpadnich vod®).
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kalové pole

stavajici vany sedimentace
a filtrace kalu

——smés kalu a vody z vysavace

Obr. 1 - Schématické zobrazeni stavajicich sedimentac¢nich van v kombinaci s kalovym polem a naslednou aplikaci
k rostlinam (¢i do kompostu)

Zakladni navrhové parametry:

Cetnost odsavani dnovych sedimentt

z nadrzi RN1, RN2 a KZ 3 hod/den, 7 dni/tyden, 300 dnu/rok,
objem odsatého kalu 35,7 m3¥/den,
ro¢ni produkce kalu 10 710 m3/rok.

V 09/2021 byla provedena akreditovanou laboratofi PVK a.s., sedimentaéni zkouska vzorky
kall ze vSech ftfi jezer. Na zakladé laboratornich rozborG kalG byl zjistén velky podil
anorganickych &astic v sedimentu. Organicky podil se v odebraném vzorku vyskytoval ve
velmi malém mnozstvi. Z tohoto divodu je pfedpoklad dobré Cerpatelnosti sedimentd.

Cerpani kalii do sedimentacnich van

Typ Cerpadla ponorné s plovakem,
Pritok 1l/s,

Vytlaéna vyska 10 m,

Napajeni 230V,

Jmenovity pfikon 0,5 kw.

Pro sedimentaci kalti z regeneracnich zén a koupaciho jezera jsou navrZeny:

kompozitni vany 4 ks,

rozmeéry vany 4,0x1,0x0,6 m,
objem vany 2,4 m3,

Celkovy objem van 9,6 m3.

V kazdé vané je 8 poli tvofenych vyjimatelnymi pfepazkami.

V prostoru kalového hospodarstvi je dale navrzena soustava dvou kalovych poli, kazdé
orozméru 2,0 x 3,0 m.
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Kalova pole jsou tvofena vrstvou pisku, Stérku, drenaze, ktera je ulozena na geotextilii.
Drenazni potrubi odvadi gravitacné priisakovou vodu do RN1.

Celé kalové hospodarstvi zakryva pohledova lamelova clona, ktera je navrzena z ocelové
konstrukce s oplasténim tvofeného zdfevénych Ilati a Casteénym zastfeSenim
z polykarbornatovych desek. Toto zastfeSeni je okapovym svodem odvedeno do povrchového
$térkového vsakovaciho loze. Stérkové loZe je navrzeno o rozmérech 6,6 x 0,5 m, tj o plose
3,3 m2

4.4.2 SO 02 Vodni hospodarstvi

Koupalisté Lhotka je zasobovano ze 2 hlubinnych vrtli, které v teplych a suchych mésicich
nepokryvaji potfebu vody pro doplfiovani koupaciho a dvou regeneracnich jezer a zavlahy
travnatych ploch arealu.

Pro vylepSeni vodni bilance a snizeni dotace potfeby vody pitnou vodou se budou vracet zpét
do obéhu vody z drenazi pod koupacim rybnikem, vody z venkovnich sprch a odsazena voda
z odstrafiovani sedimentd z nadrzi. Mezi regenera¢nimi nadrzemi RN1 a RN2 bude zfizena
nova podzemni retenéni nadrz, ktera bude slouzit jako zdroj vody pro ucely dotace vody pro
zavlahy.

Ve venkovnich sprchach neni povolené pouzivat mydla, Sampony ani jiné chemické
prostfedky.

Drendzni vody jsou prlisakové vody z koupaciho jezera a plUdniho horizontu. Tyto vody
obsahuji slou€eniny Zeleza a manganu a vykazuji velkou tvrdost vody.

Pozitivnim vlivem FeSeni kalového hospodarstvi je, Ze diky efektivnéjSimu provedeni
sedimentace, bude mozné vracet podstatnou &ast odebirané vody zpatky do obéhu
v jezerech. Z hlediska mnozstvi se jedna o 95-98 % precisténé vody z plvodniho mnozZstvi,
coz predstavuje pfi predpokladaném odbéru kalu po 3 h denné asi 34,7 m3/den. Pokud by se
ale zhorsily podminky sedimentace a odsaval se kal o vysSi hustoté, bude mnozstvi
odseparované vody nizsi.

Soucasti feSeni vodniho hospodarstvi je i doplnéni podruznych vodoméru v ramci arealu
a umisténi povrchovych technologickych hadic a potrubi do zemnich kompozitovych Zlabu,
které umozni flexibilni pfemisténi a pfipadnou vyménu hadic v rdmci arealu pro vykon provozu
a udrzby technologickych procesu koupalisté a jejich nasledné navraceni do zlab( a skryti pod
povrch, &imz bude dosaZeno estetického zlepSeni technologického zazemi koupalisté.

Mnozstvi vod z drenaZi a sprch

Navrhové parametry:

Kapacita drenaznich vod 0,12 - 0,18 I/s, tj. 10,4 — 15,5 m3/den
Mnozstvi OV z venkovnich sprch 3,4 m3/den

Odsazené OV z odbéru kall 34,7 m3/den

Celkova bilance recyklovanych OV 48,5 m3/den

Cerpaci stanice pro drenézni vody a venkovni sprchy:
Typ Cerpadla ponorné s plovakem,
Pritok 1l/s,
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Vytlaéna vyska 20 m,
Napajeni 230V,
Jmenovity vykon 0,65 kw.
Viypocet objemu RN

Vody z venkovnich sprch 70 m3/tyden
Priisakové vody z jezer 7 m3/tyden
Priisakové vody ze zamokfenych ¢asti arealu 1 md/tyden
Dopousténi ze stavajici akumulaéni nadrze 12 m3/tyden
Celkovy pfitok do akumulaéni nadrze 90 m3/tyden

Je navrzena prefabrikovana Zelezobetonova nadrz pro zavlahy o vyuzitelném objemu 120 m3,

PrecCerpavani vod uréenych k zavlaham mezi nadrzemi:

Typ &erpadla ponorné s plovakem,
Pratok 1l/s,

Vytlagna vyska 10 m,

Napajeni 230V,

Jmenovity vykon 0,5 kw.

Zlaby

V arealu koupalisté se nachazi provozni rozvody vody pro obsluhu koupacich jezer. V rdmci
navrhu dojde k osazeni téchto rozvodu do liniovych Zlabu, které také zaruci vybornou
obsluhovatelnost. Zlaby jsou navrzené z kompozitniho materialu s neperforovanymi vrchnimi
poklopy. Zlaby jsou navrzené o $ifce 200 mm a vy$ce 130 mm. Zlaby jsou spojované pery a
draZzkami. Trasové lomy se provadi sefiznutim do poZzadovaného uhlu a spojenim ocelovou
pfilozkou s pfiSroubovanim. Materidl je nezavadny, odolava agresivnim latkdm a
povétrnostnim vlivam. Jsou navrzené 3 vétve o jednotlivych délkach 95 m, 17,5ma 7,5 m.

4.4.3 SO 03 Zavlahy

Zavlahovy systém fedi doplnéni automatické zavlahy travnatych ploch na koupalisti Lhotka
v severni a severozapadni ¢asti arealu. Je navrZzen automaticky zavlahovy systém postfikem
vysuvnymi postfikovaci. Zavlaha je feSena jako automaticka s centralnim ovlddanim pomoci
fidici jednotky. Pfivodni potrubi k zavlahovym prvkim je feSeno jako pevné ulozené v zemi,
nebo pod zpevnénymi komunikacemi v podkladnim $térku. Cerpadlo, filtrace, hlavni rozvody
uzitkové vody, fizeni zavlah, zavlahové detaily jsou sou€asti dodavky zavlah.

Doplfikové a nespecifikované plochy budou zavlazovany ruénimi hadicemi.

Jako zdroj vody bude vyZita navrhovana retenni/akumulaéni nadrz o objemu 120 m3. Dotace
vody do akumulaéni nadrze bude primarné zabezpecena prisakovymi vodami ze zajmového
arealu, Sedou vodou z venkovnich sprch a vodou z deStovych svodu. Sekundarnim zdrojem
vody bude pitna voda z vodovodniho fadu.
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BILANCE POTREBY VODY:
Travnata plocha - postfikovace (cca 3100 m2) 65 m3/tyden
Pfi rezimu zavlahy 3x tydné 21,7 m3/tyden

Celkova spotfeba vody z nadrze:

e 780 m3/rok - zavlahové obdobi 6 mésicl, z tohoto obdobi 1/2 doby nutno
zavlazovat => 12 tydnu,

e 260 md/kriticky mésic - 4 tydny bez pfirozenych srazek, obdobi beze srazek,

e 130 m3/priimérny mésic - 2 tydny bez pfirozenych srazek 50% tvofi pfirozené
srazky,

e 65 mdtyden,

e 21,7 m¥kriticky den.

Cerpadlo pro zavlahy

Resena &ast zavlahového systému byla navrhnuta na stavajici derpadlo, které je osazené ve
stavajici nadrzi pro potfeby zavlahy na stavajici ¢ast zavlahovych systéma.

4.4.4 SO 04 Nakladani s bioodpadem

V pfipadé nakladani s biologickym odpadem v arealu koupalisté Lhotka byla snaha co nejvice
se priblizit pfirodé blizkému a udrzitelnému hospodareni pfi souasném zachovani komfortu
navstévnikd, nenaroéného provozu a za pfijatelné finanéni naklady. Z ekologického hlediska
je zadouci biologicky odpad oddélovat od ostatnich komunalnich odpadd a v maximalni mife
ho kompostovat.

Navrhové parametry:

Mnozstvi 1 sekani travy po 3 tydnech 12 ko3u po 360 I, tj. 4,32 m3 travy.

Stanoveni objemu bylo provedeno po skonéeni koupaci sezény. V koupaci sezéné je dle
provozovatele sekany travnik 1x tydné.

Bioodpad zahrnuje i udrzbu kefl a stromu.
Celkové mnozstvi bioodpadu 3 m3/tyden.
Navrhované rozméry mezideponie a kompostérd:

Drevény kompostér

Rozmeéry 30x10x1,3m
Pocet komor 3

Objem komor 3x1md

Pocet kompostéru 6 ks
Velkoobjemovy kontejner

Rozmeér velkoobjemového kontejneru 33x1,8x2,0m

Objem kontejneru 10 m3

Predpoklad frekvence odvozu kontejneru 3x — 4x za rok (sezonu)

pfislusenstvi ocelové rolny na kontejneru,
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dvoukfidla vrata,

najezdy na Cele kontejneru

Kategorie odpadu 20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad

Pozn.: Posecena trava umisténa do kontejneru podstatné snizuje svUj objem uz po nékolika
dnech, pfedpoklada se ubytek objemu o 2/3 v horizontu 4-5 dnd.

4.45 SO 05 Zpevnéné plochy a terénni upravy

Terénni Upravy budou spocivat v navraceni terénu do plGvodniho stavu. Bude se jednat
o drobné upravy okoli realizace novych staveb (retenéni nadrz, sedimentaéni vany). Uprava
bude spodivat po skon&eni vystavby v polozeni travniho koberce. Dojde k prodlouzeni
arealové komunikace do nové budovaného technologického zazemi pro kalové hospodarstvi,
vybudovani zpevnénych ploch kolem kalového hospodafstvi, a vybudovani Stérkového loze
pod kalovym hospodaistvim. Déle kolem tohoto celku vznikne dfevény prvek opticky oddélujici
technologicky celek od zbytku arealu.

Obr. 1 — Skladba zpevnénych ploch
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5 Pozadavky na reSeni
5.1 SO 01 Kalové hospodarstvi

5.1.1 Pozadavky na architektonické feSeni

Jedna se o stavbu technické infrastruktury — technologie koupalisté i vyrobky a jejich
architektonické feSeni odpovida ucelu vyuZiti.

Separacni vany a kalova pole jsou soucasti technologické &asti koupalisté. Pro oddéleni
technologické &asti od klidové a relaxani zény bylo navrZzeno oddéleni téchto dvou &asti
pomoci lamelové clony. Ugelem lamelové clony je zakryti technologického prostoru tak, aby
byl umozZnén pohodiny pfistup pro obsluhu a soudasné byl minimalizovan pfistup
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nepovolanym osobam do tohoto technologického prostoru a souasné bude slouzit
k optickému oddéleni a skryti technologického zazemi pfed zraky navstévniku koupalisté.

Celé kalové hospodarstvi zakryva pohledova clona, ktera je navrzena z ocelové konstrukce
s oplasténim tvofeného z dievénych lati a &asteCnym zastfeSenim z polykarbornatovych
desek.

Lamelova clona je navrzena kolem sedimenta¢nich van a kalovych poli. Pidorysny tvar
lamelové clony je obdélnik s tim, Ze 2/3 obvodu v zapadni &asti jizni strany nejsou zakryty.
V SV ¢&asti clony jsou navrzeny jednokfidlé dvefe. Dale vychodni 1/3 padorysu (nad kalovymi
poli) je zastfeSena jednoduchou konstrukci s krytinou z ¢irého polykarbonatu.

Lamelova clona je navrzena z ocelové nosné konstrukce s oplasténim z dfevénych lati, resp.
se stfesni krytinou z polykarbonatu. Vyska sloupl je proménna dle upraveného terénu, horni
hrana dfevéného oplasténi je na Z a S stran& shodna, Na vychodni strané s vySkovym
usko€enim a na jizni strané opét s konstantni vyssi vyskou.

5.1.2 Pozadavky na vytvarné feSeni

Nerelevantni.

5.1.3 Pozadavky na materialové feSeni
VYKOPY, PODSYPY A ZPETNE ZASYPY:

Zalozeni objektu clony (pfistfesku) bude ve stavebni jamé pazené svahovanim vykopu.

Odkryta zakladova spara zasadné nesmi pfezimovat. V pfipadé delSi technologické prestavky
je nutno ponechat min. 300 mm zeminy nad zakladovou sparou a dotézit az pfed naslednymi
pracemi. Zakladovou sparu pfevezme inZzenyrsky geolog. Vykopy budou provadény z Urovné
terénu. Pfipadny nasyp bude proveden z vhodné zeminy a hutnén na hodnotu ID>0,8. VeSkeré
zasypy pod dnem konstrukce budou hutnény na hodnotu 1D>0,8. Zasyp bude provadén
po vrstvach a hutnén na Ip > 0,8.

e Zasyp konstrukce bude proveden z vhodného materialu. Urovel hutnéni musi
odpovidat zplsobu vyuziti povrch terénu
BETONOVE KONSTRUKCE:

Pracovni spary pfed betonazi fadné odistit, povrch betonu 24 hodin pfed betonazi fadné
zvihéit.

Beton CSN EN 206 a CSN P 73 2404
e Zakladové patky z betonu C16/20

OCELOVE KONSTRUKCE A ZAMECNICKE VYROBKY:
e Ocelové trubky, ty€e a plechy fady S 235JR (1.0038) —dle EN 10 025-2, se zaru¢enou

svaritelnosti.

e Ocelové prvky s povrchovou Upravou zarovym pozinkovanim s min. tl. 80 um dle
CSN EN ISO 1461

e Svary koutové rucni elektrické v ochranné atmosfére, zabrouSené. Opatfené zarovym
pozinkovanim (min. 80 pm). Povrch mechanicky ocistén (kartd€ovanim—stupen

CR 3), pfebrouseni svarl a nerovnosti (10 % ploch), oprasSeni a odmasténi.
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MALBY A NATERY:

e Ochranny natér na dfevéné konstrukce — &iry fungicidni akrylatovy, 2 vrstvy

DREVENE VYROBKY

o Laté ze smrkového dfeva, hoblované se zaoblenymi hranami, dodavka v€. kotvicich

prostredki, laté a ocelové prvky predvrtavat

KLEMPIRSKE VYROBKY

e Soucasti dodavky je veskeré prisluSenstvi, napf. kotevni hak, pfiponky apod
e Okapovy zlab s destovym svodem v¢. kotveni

¢ Nutno pfeméfit skute€né rozméry na stavbé (pfed objednanim)

5.1.4 Pozadavky na dispozi¢ni feSeni

Sedimentacéni vany budou postaveny pfimo u regeneracni nadrze 1 a objektu bubnového filtru.
Umisténi novych sedimentaénich van bude oproti stavajicimu feSeni oto¢eno o0 90°. Vychodné
od sedimentaénich van budou umisténa kalova pole. Okoli bude upraveno zpevnénou
plochou. Kolem tohoto celku vznikne difevény prvek opticky oddélujici technologicky celek od
zbytku arealu.

5.1.5 Pozadavky na konstrukcni feSeni

Sedimentaéni vany budou osazeny na zhutnéném Stérkovém v pozadovaném priimérném
sklonu 2 %. Tento sklon bude pfipadné individualné upraven provozovatelem. Jednotlivé vany
budou navzajem propojeny plastovym potrubim d110 tak, aby mohlo dochazet k pratoku mezi
témito vanami. Do objektu bude pfivedeno natokové vytlatné potrubi, které Cerpa kaly
z jednotlivych jezer. Diky sklonu sedimentaénich van dojde k postupné sedimentaci kalu.
Pratok vanami bude gravitaéni. Cista voda bude déle pousténa zpét do koupacich nadrzi. Kaly
usazené v sedimentacnich vanach budou ukladany k odvodnéni na kalova pole. Kal bude
umistovan na kalova pole.

Kalova pole o vnitinim rozméru 2,0 x 3,0 m slouzi pro odvodnéni zavodnéného vysatého kalu
usazeného v sedimentacnich vanach filtraci pfes puadni filtr, nasledny svod drenaznim
potrubim do RN1. Dale zde bude dochazet k pfirozenému vysouseni tohoto kalu. Uvazovany
provoz bude pouzivat jedno aktivni pole, pfiéemz v druhém bude probihat vysouseni kalu. Po
odebrani suSiny budou pole vystfidana. Vysuseny kal bude zpracovavan v dievénych bio
kompostérech (SO 04).

Vrchni vrstvu kalového pole tvofi pudni substrat o tl. 150 mm. Pidni substrat je tvoren
z provzdusnéné zeminy, ktera umozni jak pratok prasakovych vod, tak zajisti filtraci skrz svoji
mocnost. Zemina je ukladana na geotextilii, ktera zajisti separaci jednotlivych vrstev a také
vytvofi nosné médium pro mikrofilm, ktery dopomaha filirovat drobné nerozpusténé Castice
obsazené v kalové vodé. Geotextilie je ulozena na Stérkovém lozi tl. 200 mm. Ve Stérkovém
loZi je osazeno 7 drenaznich trubek d110, které odvadi prebyteénou prefiltrovanou vodu zpét
do regeneraéni nadrze. Kombinace drenazniho potrubi a porézniho Stérkového loze také
v omezené mife zajisti ¢astecny pristup vzduchu ze spodu ke zpracovavanému kalu.

PFi odstrafiovani suSiny z kalového pole se predpoklada jeji vizualni odliSnost od homogenity
pudniho substratu. V pfipadé odebrani ¢asti vrstvy pidniho substratu je nezbytné tuto vrstvu
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nahradit dostate¢né vhodnou zeminou dle vy3e uvedenych kritérii. V pfipadé, Ze dojde
dlouhodobym pouzivanim k nasyceni horni vrstvy pudniho substratu, Ize tuto vrstvu obménit
dle potfeby vhodnym typem zeminy.

Kalové hospodarstvi bude od zbytku arealu oddéleno lamelovou clonou.

Nosnou konstrukci lamelové clony tvofi ocelové sloupy z uzavienych profild. Dle upraveného
terénu a poZadavku na Casteéné zakryti prostoru mezi clonou jsou navrzeny sloupy celkem
¢tyf rozdilnych vysek. V SV ¢&asti jsou sloupy doplnény o ocelové nosniky z uzavienych profil{i
s dfevénym latovanim.

Jednotliva pole mezi sloupy jsou doplnéna vzdy dvojici (trojici) ocelovych uhelnikl pro kotveni
difevénych lamel (lati). Pole mezi sloupy jsou dale doplnéna o ztuzeni v podobé& ocelovych
Uhelnikd.

Sloupy v zapadni €asti clony jsou zalozeny na obvodovém betonovém pasu z monolitického

zelezobetonu, sloupy ve vychodni ¢asti clony jsou =zalozeny na monolitickych
Zelezobetonovych patkach.

Sloupy jsou k betonovému zakladu kotveny shora pfes chemické kotvy.

Konstrukce pro kalové pole a sedimenta¢ni vany jsou vzdy tvofena z monolitického betonu.
Respektive ze spodni ¢asti z monolitického betonu a horni &asti z tvarnic ztraceného bednéni.
Horni hrana je opatfena prefabrikovanymi zakrytovymi deskami.

5.2 SO 02 Vodni hospodafrstvi

5.2.1 Pozadavky na architektonické feSeni

Nejsou pozadavky na architektonické feSeni. Jedna se o podzemni trubni vedeni a podzemni
retenéni nadrz.

5.1.2 Pozadavky na vytvarné feSeni

Nerelevantni.

5.1.3 Pozadavky na materialové feSeni

GravitaCni potrubi je navrzeno z plastového potrubi HDPE d110. DrenaZ je navrZena
z plastového potrubi d63. Vytlaény fad je navrZzeny z tlakového plastového potrubi d40.
Provozni rozvody jsou navrZzené z plastového poddajného korugovaného potrubi d75. Liniové
Zlaby pro zakrytovani provoznich rozvod(l jsou navrzené plastové, s neperforovanym
plastovym vrchnim krytem. Akumulaéni nadrz pro zavlahy je navrZzena jako Zelezobetonovy
prefabrikat z betonu tfidy C40/50 — XAL.

5.1.4 Pozadavky na dispozi¢ni feSeni

Drenaz je umisténa v jiZzni Casti arealu. Je napojena na gravitaéni potrubi pro odvod Sedych
vod ze sprch. Venkovni sprchy jsou umisténé v severozdpadni, jihozapadni a jizni &asti
aredlu. Gravitaéni potrubi jsou svedena do stavajici odtokové Sachty umisténé v zapadni ¢asti
aredlu. Ztéto Sachty jsou vody dale &erpany a dopravovany vytlaénym potrubim do
severovychodni ¢asti arealu do navrZzené akumulaéni nadrze pro zavlahy.

5.1.5 Pozadavky na konstrukcni feSeni

Drendazni potrubi d63 je navrzené pro odvod prisakovych povrchovych vod, které se obc¢as
v této €asti aredlu vyskytuji. Drenazni potrubi je zausténo do gravitaéniho potrubi d110, které
slouzi pro odkanalizovani venkovnich sprch. Tyto sprchy jsou v aredlu 3. Gravitaéni
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kanalizace jsou svedené do stavajici odtokové Sachty. V této Sachté bude umisténo €erpadlo,
které tyto vody vyCerpa a tlakovym potrubim d40 dopravi pfes uklidfiovaci Sachtu do navrzené
akumulaéni nadrze. Tato akumulaéni nadrz je navrzena o uzithném objemu 120 ms3.
Akumulaéni nadrz bude slouzit pro zavlahy SO 03. Do navrzené akumulaéni nadrze budou
také Cerpany vody ze stavajici akumulaéni nadrze. Nalomovych bodech gravitacni kanalizace
jsou pouzity plastové Sachty DN 630, vytlaéné potrubi je napojeno na uklidfiovaci
prefabrikovanou Zelezobetonovou Sachtu DN 1000. Vykop kolem navrhované akumulaéni
nadrze je nutné provadét ruéné, jelikoz se nachazi v blizkosti stromu. Dle nafizeni hlavniho
mésté Prahy o poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze je mozné vést kanalizace
maximalné 1,5 m od paty stromu za predpokladu, Ze budou pouZita technicka opatfeni, mezi
které patfi vykop provadény ruc¢né.

Pro obsluhu arealu jsou provozovatelem vyuzivana plastova korugovana potrubi d75, které
jsou vedeny po povrchu. V ramci navrhu dojde k nahrazeni téchto rozvodu za nové. Zaroverni
byly navrzeny liniové Zlaby pro zakryti téchto provoznich rozvodl. S provozovatelem byly tyto
trasy konzultovany.

V ramci navrhu dojde k osazeni provoznich rozvodd do liniovych Zlabu, které také zarudi
vybornou obsluhovatelnost. Zlaby jsou navrzené z kompozitniho materialu s neperforovanymi
vrchnimi poklopy. Zlaby jsou navrzené o $ifce 200 mm a vy$ce 130 mm. Zlaby jsou spojované
pery a drazkami. Trasové lomy se provadi sefiznutim do pozadovaného Uhlu a naslednym
spojenim uhelniky. Uhly lomovych bod( je ptipadné nutné upravit dle realného maximaliniho
ohybu pouzitého typu provozni hadice. Material je nezavadny, odolava agresivnim latkam a
povétrnostnim vlivam.

Je navrzeno osazeni 4 podruznych vodomérl na arealové rozvody vodovodu. Tyto vodoméry
jsou umistény na vétve tak, aby bylo mozné odeditat spotfeby pro jednotlivé sekce dle typu
vyuziti vody. Toto umozni provozovateli nejen analyzovat a optimalizovat spotfebu
jednotlivych ¢asti aredlu, ale také umozni placeni pouze vodného tam, kde typ provozu splni
dané podminky. Vodoméry budou osazeny do 4 ks kompozitnich vodomérnych Sachet o
rozmérech 0,9x 1,2 x 1,2 m. V pfipadé vodomérné Sachty pro dopousténi zavlah je do sestavy
pridan elektromagneticky ventil pro moznost ovladani dopousténi nadrze.

Vodomérna sestava:
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Vystrojeni
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5.2 SO 03 Zavlahy

5.2.1 Pozadavky na architektonické feSeni

* Podepfeni noznateno jen schematicky
bude nawrZeno dle mistnich podminek

* Vodomér DN 20; | = 190 mm

Nejsou pozadavky na architektonické feseni. Jedna se o podzemni trubni vedeni.

5.1.2 Pozadavky na vytvarné feSeni

Nerelevantni.

5.1.3 Pozadavky na materialové feSeni

SWECO ﬁ

Pro zavlahovy systém jsou navrzené rozvody vody z plastovych tlakovych potrubi HDPE80O
d63 a LDPE d40. Na vétvich jsou navrzené plastové armaturni Sachti¢ky pro moznost osazeni
elektromagnetickych ventill. V soub&hu s potrubim jsou vedeny ovladaci kabely pro jednotlivé

sekce.

5.1.4 Pozadavky na dispozicni feSeni

Navrzené rozSifeni zavlahového systému pokryje travnaté plochy v severni a severozapadni

Casti arealu.

e zavlaha travniku postfikem
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5.1.5 Pozadavky na konstrukcni feSeni
Cerpaci stanice

Resena &ast zavlahového systému byla navrhnuta na stavajici derpadlo, které je osazené ve
stavajici nadrzi pro potfeby zavlahy na stavajici ¢ast zavlahovych systémi.

V nadrzi za Cerpadlem bude umisténa zpétna klapka a odbocka pro vypousténi systému
ukon€ena kulovym ventilem 6/4“ v 8achté u nadrze. Déle bude v nadrzi na hlavnim Fadu
osazen pratokovy tlakovy spina¢ 5/4“ s ochranou proti chodu na sucho.

Filtrace

Vzhledem k tomu, Ze primarnim zdrojem je voda z povrchovych zdrojd, je navrZzena filtrace
s automatickym proplachem. Filtraéni jednotka zavlah bude osazena na hlavnim potrubi
v lamelovém pfistfeSku. Je navrzen lamelovy 6/4 filtr s automatickym proplachem. Tlakova
fada filtru je 8 bar, jemnost filtru 130 pym. Ztraty filtru by nemély pfekrocit pfi planovaném
pratoku 0,1 bar. Automatika proplachu bude zaji$téna na zakladé ¢asovani. Odpadni potrubi
z filtru je navrzeno z materialu PVC HT 50 a bude vyusténo ve vyznaené pozici z Sachty ven.

Dopousténi z vodovodniho fadu

Je navrzeno automatické dopousténi akumulaéni nadrze z vodovodniho fadu v pfipadé
nedostatku vody z primarniho zdroje. Automatické dopousténi zabezpecuje elektromagneticky
ventil napojeny na rozvody tlakové vody v objektu. Vyvedeni rozvodu tlakové vody bude
feSeno v potrubi o dimenzi DN 25. Pfed ventilem bude umistén 1“ plastovy filtr o tlakové fadé
PN 8. Ventil bude napojen na spinaci skfifiku s ponornymi sondami umisténymi v retencni
nadrzi. Sestava fizeni bude umisténa v zemni Sachté spolu s ventily zavlah.

Rozvody zavlah

Budou zhotoveny z linearniho polyetylenu LDPE40. Potrubi bude v tlakové fadé PN 6. Potrubi
bude spojovano, pomoci svérnych nebo elektro-tvarovek minimalné tlakové fady PN10. V
pfipadé vedeni potrubi pod zpevnénymi plochami budou rozvody vedeny v dostate¢né
hloubce, aby nedoslo k jejich poSkozeni, nebo budou vedeny v chranickach PVC KG 110. Na
hlavnim potrubi, co nejblize ke zdroji, bude umistén ventil pro zazimovani systému.
Zazimovani zavlah bude provadéno pomoci kompresoru. Spole¢né s potrubim budou ve
stejnych trasach kladeny ovladaci kabely.

Rozvody zavlah jsou navrZzeny ve dvou urovnich. Hlavni — tlakové potrubi bude dotovat vodu
od napojeni na zdroj vody k jednotlivym distribuénim bodim. Distribuci umoznuji
elektromagnetické ventily, které se sdruZuji v zemnich ventilovych S$achtach. Od
elektromagnetickych ventill vedou dale sekéni potrubi k jednotlivym postfikovaclim. Sekéni
potrubi rozvadi vodu ke skupiné postfikovacll sdruzenych na jedné sekci. Sekéni potrubi
nejsou trvale pod tlakem, kazda sekce je spousténa jednim elektromagnetickym ventilem,
ktery je ve vychozim stavu uzavien.

Tlakové potrubi — HDPES8O0 40x2,3 PN6,
Sekéni potrubi — LDPE40 32x2,9 PN6.

V té&sné blizkosti potrubi bude polozen vodici kabel, umoZfiujici pozdéjSi snazsi zaméfeni tras
potrubi. Kabel bude kolem potrubi omotavan nebo budou pouzity elektrikafské pasky, pomoci
nichz se pfipevni kabel k potrubi. Spojovani kabell se bude provadét pomoci vodovzdornych
konektoru. Vodici kabely se nemusi umistovat do vykop(, ve kterych se pokladaji ovladaci
kabely.

Elektromagnetické ventily
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Sekce jsou spoustény pomoci 1“ elektromagnetickych ventill. V systému je navrzen hlavni
elektromagneticky ventil, ktery je sekénim ventilim predfazen a pini pojistnou funkci.
Elektromagnetické ventily budou instalovany ve ventilovych zatézovych hranatych $achtach o
rozmeérech 640 x 500 x 300 mm zakopané v zeminé. Ventilim bude dodavano napéti 24 V AC
pomoci kabelt CYKY s prafezem vodic¢e 1,5 mm2. Ventily budou napojeny na jeden spole¢ny
fidici vodi¢ (COM), plus bude mit kazdy ventil jeden sv(j spoustéci vodi¢. Napojeni ventili na
kabely bude provedeno ve vodotésnych konektorech. Vodotésné konektory budou umistény

v plastové 3$achté.

v plastovych chrani¢kach DN 40. Kabely budou vedeny ve vykopech spole€né s potrubim.

Parametry ventilu:

Provedeni z PVC, nylonu se skelnymi vlakny a nerezové oceli,
uchyceni vika pomoci Sroubll, manualni uzavirani

Pracovni rozsah pritoku

0,38-151,4 I/min

Pracovni rozsah tlaku 0,7-12 bar
Pfipojeni 1" vné

Rozmeéry 130 x 70 x 127 mm
Spinaci proud 0,34 A

Pfidrzovaci proud 0,2A

Napéti 24V AC

Regulace pritoku ne

Ztraty

pfi 60 I/min - 0,22 bar

Manualni uzavirani

ano

Technologie zajistujici funkci pfi znecisténé vodé

Zavlahové detaily

Kabelaz pro ovladani elektromagnetickych ventild bude vedena

POSTRIKOVACE - pro zavlahu travnatych ploch jsou navrzeny rozprasovaci 1/2“ a rotaéni

3/4“ postfikovace.

Rozprasovaci postfikovac:

Primér/vyska vysuvu 38/100 mm
PFipojeni postfikovace 1/2" vnitfni
Rozsah provozniho tlaku 1,4-5,2 bar
Zpétny ventil ne
Zaftizeni pro uzavieni vody pfi vyjmuti trysky ne
Do kazdého postfikovace bude naSroubovana samostatna tryska.
Rotacni tryska s nastavitelnou vyseci:
Dostfik 4,0-85m
Vysece trysek 0—900", 90: -210°, 210° -
270°, 360
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Rozsah pracovniho tlaku 2 - 3,75 bar
Zavit trysky vnéjsi
Uhrn 11 mm/h
Technologie zajistujici usporu spotieby vody

Tryska s pevnou vyseci:
Dostfik 15-46m
Vysece trysek 90D°, 120:, 180°, 240°,

270°, 360

Rozsah pracovniho tlaku 1,4-5,2 bar
Zavit trysky vnéjsi
Uhrn 25 mm/h

Technologie zajistujici usporu spotifeby vody

SWECO ﬁ

RYCHLOPRIPOJNE VENTILY — pro ruéni zavlahu bude pouzit mosazny rychlo-pipojny ventil
s napojenim 3/4*. K potrubi bude osazen pomoci PVC kolena a mosazné pfechodky. Zajisténi
proti posunuti, natoCeni nebo vylomeni bude zabezpedeno pomoci vertikalnich kotev —
napfiklad pozinkovanych hrotd. Ventily budou osazeny v samostatné plastové kruhové Sachté

prdméru 300 mm v plochach travnikd, nebo vysadeb.

Systém fizeni zavlah

RIDICI JEDNOTKA — Fidici jednotka bude vnitini, umisténa v nadzemnim sloupku.

modul)

Kryti IP54
Napajeni 230V AC
Provedeni vnitini
Pocet stanic — dle pfidavnych moduld (vestavén 4 stanicovy 4

Rozmeéry

286 x 197 x 114 mm

Pocet soucasné spousténych ventill

2+ master ventil

evapotranspiraci

Nezavislé programy 6
Funkce kalendare ano
Nastaveni prodlevy stanic ano
Energeticky nezavisla pamét uchovani dat nastaveného ano
programu

Moznost pfifadit ovladani slaboproudych osvétleni ano
Programovani pomoci pocitace a USB ano
Pfifazeni destového, padniho senzoru a senzoru pro ano
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Moznost pfipojeni
Bezdratova komunikace Smart connector senzoru pro
evapotranspiraci

Moznost 3x senzor
padni vihkosti

Dalkové ovladani pfes Smart connector
Automaticka detekce zkratu ano

Upozornéni odbéru proudu ano

Zamykatelna skfirika ne

CIDLO DESTE - Cidlo srazek umisténo tak, aby bylo chranéno proti vandalismu. S Fidici
jednotkou bude propojeno bezdratové. Prijimaci zafizeni bude umisténo v prostoru prilezu
do technologické Sachty co nejblize k poklopu.

Cidlo srazek je plastové a ma rozméry valce o priméru a vysce 45x70 mm a je mozné jej
pFipevnit pomoci $roubu nebo vrutu. Cidlo musi byt umisténo tak, aby bylo vystaveno
dopadajicimu desti ze vSech stran. DoporuCujeme instalovat Cidlo na pozici stavajiciho
srazkového Cidla. Pro napajeni Ize vyuzit stavajici pfivodni kabely. Pozadavkem je, aby Cidlo
nebyly pohledové patrné a byly chranény pred vandalismem.

CIDLO PUDNI VLHKOSTI — zafizeni se sklada ze 2 oddélenych &asti, které mezi sebou
komunikuji bezdratové az na vzdalenost 150 m. Pfijimaci zafizeni bude propojeno kabelem s
fidici jednotkou a bude umisténo tak, aby bylo mozné signalem pokryt maximalni plochu
zahrady. Prijima¢ bude komunikovat s pldnim ¢idlem, které bude osazeno v travnaté ploSe,
nebo v ploSe vysadeb. Pfijima¢ bude hlidat miru vihkosti v pudé. Po dosazeni minimalni
nastavené hladiny vlhkosti zafizeni da impuls Fidici jednotce, rozpojenim kontaktu. PFijimaci
bude nutné zajistit servisni vstup (min 1x sezénu). Pfedpokladame, Ze pro jednotlivé Casti
zahrady budou osazena samostatna Cidla i s vysilaCi/pfijimaci.

5.2 SO 04 Nakladani s bioodpadem

5.2.1 Pozadavky na architektonické feSeni
Nejsou pozadavky na architektonické feseni.

5.1.2 Pozadavky na vytvarné feSeni

Nerelevantni.

5.1.3 Pozadavky na materialové feSeni

Drevény kompostér

Material: modfinové dfevo,
TlouStka prken konstrukce 2cm,

Reseni rohl hlinikové listy.

Velkoobjemovy kontejner

Kontejner ocelovy, otevieny kontejner o objemu 10 m3
zpevnéna plocha pod kontejnerem ocelové pasy
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5.1.4 Pozadavky na dispozi¢ni feSeni

Kompostér bude umistén u nové vjezdové brany v technickém zazemi koupalisté na zpevnéné
ploSe. Budou umisténé ve dvou fadach po 3 vedle sebe.

Prebytky bioodpadu budou ulozeny ve velkoobjemovém kontejneru, ktery bude umistén
zapadné od bio kompostér( na zpevnéné plose vedle prijezdu od vjezdové brany.

5.1.5 Pozadavky na konstrukcni feSeni

Kazdy dfevény kompostér bude pudorysného rozméru 4,5 x 2,0 m. Kompostéry budou
umisténé ve 2 fadach po 3 kompostérech umisténych vedle sebe. Kompostéry umisténé vedle
sebe budou vzajemné propojené. Zpevnéné plochy pod kompostéry jsou pfedmétem
souvisejici projektové dokumentace zpracovavané Ing. Arch. Jifim Padevétem.

Do kompostéru se budou ukladat bioodpady prevazné ze sekani travy a udrzby rostlin
v regeneracni nadrzi a stromovych a kefovitych porostd v arealu koupalisté.

Velkoobjemovy kontejner o objemu 10 m® bude umistén naproti dfevénym kompostérim na
zpevnéné ploSe. Kontejner bude v provedeni s moznosti sklopeni a otevieni bocnice, vietné
najezdu pro zahradni traktor a kole¢ek pro moznost posunu. Pod timto kontejnerem musi byt
ve zpevnéné ploSe umisténé ocelové pasy pro moznost nakladky a vykladky bez rizika
poskozeni zpevnéné plochy. Barevné provedeni kontejneru neni stanoveno, bude zvoleno po
dohodé s provozovatelem. Kontejner je vyroben z jakld 60 x 40 x 3 mm, podlaha z plechu tl.
4 mm, Cela z plechu tl. 3 mm, bo¢nice z plechu tl. 2 mm. Na kontejneru jsou osazeny liziny
IPN 140, rozte¢ 1060 mm. Rolny jsou navrzeny o délce 250 mm. Uvazovana vyska haku je
1000 mm.

Obr. 2 Vzor typového dievéného bio kompostéru
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Obr. 3 Vzor typového velkoobjemového kontejneru na bioodpad

6 Pozadavky na vykon a vystup stavby

Viz pfedchozi kapitola 4 PoZadavky na stavbu a kap. 5 PoZzadavky na feSeni.

7 Klimatické podminky

Netyka se této stavby.

8 Bilance stavby

Viz pfedchozi kapitola 4 PoZadavky na stavbu a kap. 5 PoZzadavky na feSeni.

9 Pozadavky na stavebni fyziku
Netyka se této stavby.

10 Pozadavky na efektivni hospodareni s energie-
mi
Netyka se této stavby.
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Na koupalisti Lhotka je snaha o co nejvétsi moznou miru nakladani s vodami v ramci arealu
(vyuzivani drenaznich vod, vod z venkovnich sprch a desStovych vod pro ucely zavlah)
a zpracovani bioodpadu v biokompostérech umisténych v arealu s naslednym vyuzitim
kompostu pro vlastni potreby.

11 Provozni rezim stavby

Areal koupalisté je provozovan od €ervna do konce zafi. VeSkéré stavebni prace je vhodné
provadét v dobé uzavieni koupalisté pro verejnost, tzn. mimo koupaci sezénu.

Vzhledem k blizké zastavbé obytnymi domy — sidlistni zastavba vicepodlaznimi domy, je
vhodné stavbu provadét v dobé od 7.00 — 18.00 hod.

12 Navrhova zivotnost stavby

Navrhovana zivotnost betonovych objektu je cca 50 let.
Vyrobky z kompozitu, polykarbonatu a plastt cca 10 — 25 let.

Technologické hadice a potrubi v zavislosti na pouzivani a typu media cca 10 let.

Kontrola a udrzba bude provadéna dle provozniho fadu Koupalisté. Po skon&eni koupaci
sezbény bude vSe fadné vyciSténo a zazimovano a provozovano v zimnim rezimu. Pfed
zahajenim sezony bude zkontrolovana veskera technologie a pfipadné zjisténé nedostatky
budou odstranény.

13 Pozadavky na technologické postupy a na
provadeni

Stavba bude provadéna v bezprostfedni blizkosti koupaciho a regeneraénich jezer, z tohoto
dlvodu je nutné postupovat s nejvétsi opatrnosti, aby nedoslo k poruseni izolace a samotnych
jezer a aby bylo zabrdné&no uniku nedist do jezer (splachy z vykopovych praci, ropné latky ze
stavebni mechanizace apod.).

Préace je vhodné provadét mimo koupaci sezénu.

14 Pozadavky ochrany zivotniho prostredi

Zakladnim predpokladem omezeni dopad(l vystavby na zivotni prostfedi je Setrny postup
vystavby, vylu€ujici zadsahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi jsou uvedené ve zpravé B. Souhrnna technicka
zprava, kap. B.7.
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15 Pozadavky zavaznych stanovisek dotCenych
organu

Ke stavbé v dobé zpracovani dokumentace nebyla vydana Zadna stanoviska dotéenych
organda.

Pro stavbu neni vyZzadovano Uzemni ani stavebni povoleni.

16 Pozadavky na feSeni pfistupnosti objektu

Navrhovany typ stavby nefeSi pfistupnost objektu. Jedna se o doplnéni technologické &asti
koupalisté a technického zazemi. PFistup ke kalovému hospodarstvi, biokompostérim
a velkoobjemovému kontejneru je zajistén po zpevnénych asfaltovych cestach.

Ostatni ¢asti jsou podzemniho charakteru.

Stavba nevyzaduje zkuSebni provoz.

17 Stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativ-
nich vlastnosti

Pro tuto stavbu nerelevantni. Pozadavky na feSeni jsou uvedené v kap. 5.

18 Zmény a upravy stavby

V ramci stavby dojde k obnové stavajicich vyuzivanych technologii. Jedna se zejména o
kalové hospodarstvi, provozni aredlové rozvody a menSi ¢ast zpevnénych ploch. Samotné
nové navrhované Casti stavby vyuziji Iépe stavajici moznosti arealu a budou mit pozitivni vliv
nejen na provoz, ale také na mikroklima a obecnou vefejnou prospé&snost pro navstévniky.
V feSenych Castech arealu se neoCekava vyskyt latek obsahujici azbest, ani jiné dalSi
nebezpecné latky ¢i odpady.

19 Vnéjsi prostredi a zdroje

Pozadavky na Ochranu stavby pfed negativnimi G€inky vnéjsSiho prostfedi jsou uvedené ve
zpravé B. Souhrnna technicka zprava, kap. B.3.9.

20 Pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim

Nejvétsim zdrojem hluku je pravidelné sekani travy v arealu. Sekani travy je provadéné v dobé
mimo oteviraci dobu koupalisté.

Dalsi zdroje hluku (od ¢erpadel) je zanedbatelny.
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21 Pozadavky pozarné bezpecCnostniho feSeni

Pozadavky na pozarné bezpec€nostni feSeni jsou uvedené ve zpravé B. Souhrnna technicka
zprava, kap. B.3.6.

22 Pozadavky na vyrobky

Pozadavky na vyrobky jsou uvedené v kap. 5.
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