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1 Výchozí podklady
Seznam použitých podkladů:

 Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – Kalové a vodní hospodářství, Variantní
technicko-ekonomické řešení, studie proveditelnosti, Sweco Hydroprojekt, 06/2021,

 Geodetické zaměření „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“, PRAGEMA 05/2018,
 Související projektová dokumentace zpracovávaná Ing. Arch. Jiřím Padevětem,
 Vyhodnocení rozborů kalů, akreditovaná laboratoř PVK, a.s., Úvar kontroly kvality

vody – oddělení vzorkování odpadní vody, 09/2021,
 Projektová dokumentace “Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4”,

č. zak: 2016_04_04, DPS, zpracovatel SUNCAD, s. r. o., 10/2016
 Projekt „Revitalizace koupaliště Lhotka – 2. etapa“ SUNCAD 08/2019,
 Geodetické zaměření z roku 2015 - Zeměměřická kancelář Ing. Pavel Láznička
 Geodetické zaměření z roku 2020 - Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
 Provozní řád
 Plán údržby a revizní činnost
 Provozní manuál
 Územní rozhodnutí, č. j.: P4/143218/16/OST/JARY
 Stavební povolení, č. j.: P4/053588/17/OST/RAZ, nabytí právní moci 16. 6. 2017
 Stavební povolení - Nakládání s vodami, č. j.: P4/060993/17/OST/KSOT
 Rozbory vody - chemické, fyzikální, mikrobiologické a biologické (08/2019, 05/2020,

07/2020, 08/2020)
 Vodní rebilance biotopového koupaliště Lhotka a návrh opatření pro předcházení

nedostatku vody při napájení z lokálních zdrojů s ohledem na současné klimatické a
specifické geologické podmínky, VÚV T. G. Masaryka, 01/2020

 Posouzení místní hydrologické situace v lokalitě Praha 4 - koupaliště Lhotka na
pozemcích parc. č. 65, 66 a 67 v k. ú. Lhotka, Česká geologická služba, 02/2019

 Katalogové listy některých použitých čerpadel na koupališti Lhotka
 Odpovědi provozovatele na otázky zhotovitele studie

Projektová dokumentace je navržená jako jednostupňová projektová dokumentace.

Vybraná varianta řešení jednotlivých SO byla vybraná na základě zpracované Studie
proveditelnosti z roku 2021 zástupci investora.

2 Seznam použitých podkladů pro zpracování
Seznam použitých norem a technických předpisů:

 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
 ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní

metody
 ČSN EN 12620 +A1Kamenivo do betonu
 ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
 ČSN 73 0210-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.

Část 1: Přesnost osazení
 ČSN 73 0212-1 Kontrola přesnosti – Základní ustanovení
 ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
 ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí
 ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí
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 ČSN ISO 7077  Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve
výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 ČSN EN 13101  Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky,

označování, zkoušení a hodnocení shody
 ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
 ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy betonových konstrukcí
 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
 ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich

zkoušení,
 ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
 ČSN EN 1917 (72 3147) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu,

drátkobetonu a železobetonu,
 ČSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemní vstupní šachty –

Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody
 ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
 ČSN 73 1201 (ČSN EN 1992-1-1)  Navrhování betonových konstrukcí pozemních

staveb,
 ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů,
 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských

staveb
 ČSN EN 206+A2 (73 2403) Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení,
 TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

3 Členění stavebních objektů
Seznam stavebních objektů (SO)

SO 01 Kalové hospodářství: Separační vany, kalová pole, lamelová clona

SO 02 Vodní hospodářství: retenční nádrž pro závlahy, potrubní trasy a
doplnění podružných vodoměrů

SO 03 Závlahy

SO 04 Nakládání s bioodpadem: biokompostéry a velkoobjemový kontejner

SO 05 Zpevněné plochy a terénní úpravy: plocha pod objekty kalového
hospodářství, úprava zpevněných a nezpevněných ploch

4 Požadavky na stavbu
4.1 Požadavky na stavbu nebo funkci zařízení
Jedná se o doplnění staveb sloužících k technologickému zajištění provozu přírodního
koupaliště (SO 01 a SO 02), doplnění stávajícího systému závlah v severní a severozápadní
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části areálu koupaliště (SO 03), nakládání s bioodpadem (SO 04) a úpravy ploch a terénu
v místě doplnění nových technologií (SO 05).

Výše uvedenými stavebními činnostmi nebude změněn charakter užívání stavby a nebude se
zasahovat do konstrukcí jednotlivých vodních ploch koupaliště.

4.2 Účel
Předmětná stavba svým charakterem slouží jako technologická část koupaliště sloužícího k
rekreaci obyvatel. Jedná se o přírodní koupaliště - biotop.

4.3 Funkční náplň
Stavba je doplněním nebo úpravou stávajícího technologického řešení koupaliště v oblasti
vodního hospodářství a nakládání s biologickými odpady v areálu koupaliště.

4.4 Popis a základní parametry

4.4.1 SO 01 Kalové hospodářství
Kalové hospodářství řeší zajištění pravidelného sběru a odstraňování kalů ze všech částí
systému koupaliště - tj. koupací části (KZ), regenerační zóny 1 (RN1), regenerační zóny 2
(RN2). Cílem odstranění kalů ze systému je snížení eutrofizace vody se snahou zajistit ideálně
oligotrofní vody v celém systému bio koupaliště.

Provoz kalového hospodářství koupaliště Lhotka představuje použití stávajících
sedimentačně-filtračních van k odseparování vody od kalu, kdy přefiltrovaná voda odtéká
volně do RN1 a kal zachycený ve vanách je následně přesunut do kalového pole. V kalovém
poli dochází k odvodnění kalu gravitací s odtokem vody přes filtrační vrstvu (písek) do drenáží.
Drenážní voda bude zaústěna do RN1. Vysušený kal se po sezóně, případně i v průběhu
sezony vytěží (lze použít jak vyspělejší techniku, tak ruční naložení). Následným zpracováním
vytěženého kalu se předpokládá v rámci biokompostu (vlastního, příp. v souladu
s podmínkami kompostárny) a jeho další použití ve vlastním areálu koupaliště jako hnojivo
k rostlinám (což se jeví před zimou jako velmi vhodné užití) nebo předán osobě oprávněné
k nakládání s tímto kalem (pravděpodobně v režimu „odpadu“, kat. 19 08 05 „Kaly z čištění
odpadních vod“).
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Obr. 1 - Schématické zobrazení stávajících sedimentačních van v kombinaci s kalovým polem a následnou aplikací
k rostlinám (či do kompostu)

Základní návrhové parametry:

Četnost odsávání dnových sedimentů

z nádrží RN1, RN2 a KZ     3 hod/den, 7 dní/týden, 300 dnů/rok,

objem odsátého kalu   35,7 m3/den,

roční produkce kalu 10 710 m3/rok.

V 09/2021 byla provedena akreditovanou laboratoří PVK a.s., sedimentační zkouška vzorky
kalů ze všech tří jezer. Na základě laboratorních rozborů kalů byl zjištěn velký podíl
anorganických částic v sedimentu. Organický podíl se v odebraném vzorku vyskytoval ve
velmi malém množství. Z tohoto důvodu je předpoklad dobré čerpatelnosti sedimentů.

Čerpání kalů do sedimentačních van

Typ čerpadla ponorné s plovákem,

Průtok 1 l/s,

Výtlačná výška 10 m,

Napájení 230 V,

Jmenovitý příkon 0,5 kW.

Pro sedimentaci kalů z regeneračních zón a koupacího jezera jsou navrženy:

kompozitní vany 4 ks,

rozměry vany 4,0 x 1,0 x 0,6 m,

objem vany 2,4 m3,

Celkový objem van 9,6 m3.

V každé vaně je 8 polí tvořených vyjímatelnými přepážkami.

V prostoru kalového hospodářství je dále navržena soustava dvou kalových polí, každé
o rozměru 2,0 x 3,0 m.
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Kalová pole jsou tvořená vrstvou písku, štěrku, drenáže, která je uložena na geotextílii.
Drenážní potrubí odvádí gravitačně průsakovou vodu do RN1.

Celé kalové hospodářství zakrývá pohledová lamelová clona, která je navržena z ocelové
konstrukce s opláštěním tvořeného z dřevěných latí a částečným zastřešením
z polykarbornátových desek. Toto zastřešení je okapovým svodem odvedeno do povrchového
štěrkového vsakovacího lože. Štěrkové lože je navrženo o rozměrech 6,6 x 0,5 m, tj o ploše
3,3 m2.

4.4.2 SO 02 Vodní hospodářství
Koupaliště Lhotka je zásobováno ze 2 hlubinných vrtů, které v teplých a suchých měsících
nepokrývají potřebu vody pro doplňování koupacího a dvou regeneračních jezer a závlahy
travnatých ploch areálu.

Pro vylepšení vodní bilance a snížení dotace potřeby vody pitnou vodou se budou vracet zpět
do oběhu vody z drenáží pod koupacím rybníkem, vody z venkovních sprch a odsazená voda
z odstraňování sedimentů z nádrží. Mezi regeneračními nádržemi RN1 a RN2 bude zřízena
nová podzemní retenční nádrž, která bude sloužit jako zdroj vody pro účely dotace vody pro
závlahy.

Vody ze sprch budou zachycovány v nově vytvořeném prostoru pod sprchami, který bude
vytvořen z hydroizolační folie a říčních oblázků s odtokem do kanalizačního sběrného potrubí
pomocí terasové vpusti. Na povrchu tohoto sběrného prostoru bude uložen dřevěný rošt
z exotického dřeva, který bude sloužit jako nášlapná vrstva pro návštěvníky využívající sprchy.
Ve venkovních sprchách není povolené používat mýdla, šampony ani jiné chemické
prostředky.

Drenážní vody jsou průsakové vody z koupacího jezera a půdního horizontu. Tyto vody
obsahují sloučeniny železa a manganu a vykazují velkou tvrdost vody.

Pozitivním vlivem řešení kalového hospodářství je, že díky efektivnějšímu provedení
sedimentace, bude možné vracet podstatnou část odebírané vody zpátky do oběhu
v jezerech. Z hlediska množství se jedná o 95-98 % přečištěné vody z původního množství,
což představuje při předpokládaném odběru kalu po 3 h denně asi 34,7 m3/den. Pokud by se
ale zhoršily podmínky sedimentace a odsával se kal o vyšší hustotě, bude množství
odseparované vody nižší.

Součástí řešení vodního hospodářství je i doplnění podružných vodoměrů v rámci areálu
a umístění povrchových technologických hadic a potrubí do zemních kompozitových žlabů,
které umožní flexibilní přemístění a případnou výměnu hadic v rámci areálu pro výkon provozu
a údržby technologických procesů koupaliště a jejich následné navrácení do žlabů a skrytí pod
povrch, čímž bude dosaženo estetického zlepšení technologického zázemí koupaliště.

Množství vod z drenáží a sprch

Návrhové parametry:

Kapacita drenážních vod 0,12 - 0,18 l/s, tj. 10,4 – 15,5 m3/den

Množství OV z venkovních sprch 3,4 m3/den

Odsazené OV z odběru kalů 34,7 m3/den

Celková bilance recyklovaných OV 48,5 m3/den

Čerpací stanice pro drenážní vody a venkovní sprchy:



Sweco | D.1.1 Technická zpráva
Číslo zakázky: 12 1114 01 07
Datum: 05/2025 Archivní číslo 003497/25/1 Revize / Verze: 1 / t
Název souboru: D.1.01_Technická zpráva.docx 9/26

Typ čerpadla ponorné s plovákem,

Průtok 1 l/s,

Výtlačná výška 20 m,

Napájení 230 V,

Jmenovitý výkon 0,65 kW.

Výpočet objemu RN

Vody z venkovních sprch 70 m3/týden

Průsakové vody z jezer  7 m3/týden

Průsakové vody ze zamokřených částí areálu  1 m3/týden

Dopouštění ze stávající akumulační nádrže 12 m3/týden

Celkový přítok do akumulační nádrže 90 m3/týden

Je navržena prefabrikovaná železobetonová nádrž pro závlahy o využitelném objemu 120 m3.

Přečerpávání vod určených k závlahám mezi nádržemi:

Typ čerpadla ponorné s plovákem,

Průtok 1 l/s,

Výtlačná výška 10 m,

Napájení 230 V,

Jmenovitý výkon 0,5 kW.

Žlaby

V areálu koupaliště se nachází provozní rozvody vody pro obsluhu koupacích jezer. V rámci
návrhu dojde k osazení těchto rozvodů do liniových žlabů, které také zaručí výbornou
obsluhovatelnost. Žlaby jsou navržené z kompozitního materiálu s neperforovanými vrchními
poklopy. Žlaby jsou navržené o šířce 200 mm a výšce 130 mm. Žlaby jsou spojované pery a
drážkami. Trasové lomy se provádí seříznutím do požadovaného úhlu a spojením ocelovou
příložkou s přišroubováním. Materiál je nezávadný, odolává agresivním látkám a
povětrnostním vlivům. Jsou navržené 3 větve o jednotlivých délkách 95 m, 17,5 m a 7,5 m.

4.4.3 SO 03 Závlahy
Závlahový systém řeší doplnění automatické závlahy travnatých ploch na koupališti Lhotka
v severní a severozápadní části areálu. Je navržen automatický závlahový systém postřikem
výsuvnými postřikovači. Závlaha je řešena jako automatická s centrálním ovládáním pomocí
řídící jednotky. Přívodní potrubí k závlahovým prvkům je řešeno jako pevné uložené v zemi,
nebo pod zpevněnými komunikacemi v podkladním štěrku. Čerpadlo, filtrace, hlavní rozvody
užitkové vody, řízení závlah, závlahové detaily jsou součástí dodávky závlah.

Doplňkové a nespecifikované plochy budou zavlažovány ručními hadicemi.

Jako zdroj vody bude vyžita navrhovaná retenční/akumulační nádrž o objemu 120 m3. Dotace
vody do akumulační nádrže bude primárně zabezpečena průsakovými vodami ze zájmového
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areálu, šedou vodou z venkovních sprch a vodou z dešťových svodů. Sekundárním zdrojem
vody bude pitná voda z vodovodního řadu.

BILANCE POTŘEBY VODY:

Travnatá plocha - postřikovače (cca 3100 m2) 65 m3/týden

Při režimu závlahy 3x týdně 21,7 m3/týden

Celková spotřeba vody z nádrže:
 780 m3/rok - závlahové období 6 měsíců, z tohoto období 1/2 doby nutno

zavlažovat => 12 týdnů,
 260 m3/kritický měsíc - 4 týdny bez přirozených srážek, období beze srážek,
 130 m3/průměrný měsíc - 2 týdny bez přirozených srážek 50% tvoří přirozené

srážky,
 65 m3/týden,
 21,7 m3/kritický den.

Čerpadlo pro závlahy

Řešená část závlahového systému byla navrhnuta na stávající čerpadlo, které je osazené ve
stávající nádrži pro potřeby závlahy na stávající část závlahových systémů.

4.4.4 SO 04 Nakládání s bioodpadem
V případě nakládání s biologickým odpadem v areálu koupaliště Lhotka byla snaha co nejvíce
se přiblížit přírodě blízkému a udržitelnému hospodaření při současném zachování komfortu
návštěvníků, nenáročného provozu a za přijatelné finanční náklady. Z ekologického hlediska
je žádoucí biologický odpad oddělovat od ostatních komunálních odpadů a v maximální míře
ho kompostovat.

Návrhové parametry:

Množství 1 sekaní trávy po 3 týdnech 12 košů po 360 l, tj. 4,32 m3 trávy.

Stanovení objemu bylo provedeno po skončení koupací sezóny. V koupací sezóně je dle
provozovatele sekaný trávník 1x týdně.

Bioodpad zahrnuje i údržbu keřů a stromů.

Celkové množství bioodpadu 3 m3/týden.

Navrhované rozměry mezideponie a kompostérů:

Dřevěný kompostér

Rozměry 3,0 x 1,0 x 1,3 m

Počet komor 3

Objem komor 3 x 1 m3

Počet kompostérů 6 ks

Velkoobjemový kontejner

Rozměr velkoobjemového kontejneru 3,3 x 1,8 x 2,0 m

Objem kontejneru 10 m3
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Předpoklad frekvence odvozu kontejneru 3x – 4x za rok (sezonu)

příslušenství ocelové rolny na kontejneru,

dvoukřídlá vrata,

nájezdy na čele kontejneru

Kategorie odpadu 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

Pozn.: Posečená tráva umístěná do kontejneru podstatně snižuje svůj objem už po několika
dnech, předpokládá se úbytek objemu o 2/3 v horizontu 4-5 dnů.

4.4.5 SO 05 Zpevněné plochy a terénní úpravy
Terénní úpravy budou spočívat v navrácení terénu do původního stavu. Bude se jednat
o drobné úpravy okolí realizace nových staveb (retenční nádrž, sedimentační vany). Úprava
bude spočívat po skončení výstavby v položení travního koberce. Dojde k prodloužení
areálové komunikace do nově budovaného technologického zázemí pro kalové hospodářství,
vybudování zpevněných ploch kolem kalového hospodářství, a vybudování štěrkového lože
pod kalovým hospodářstvím. Dále kolem tohoto celku vznikne dřevěný prvek opticky oddělující
technologický celek od zbytku areálu.

Obr. 1 – Skladba zpevněných ploch

5 Požadavky na řešení
5.1 SO 01 Kalové hospodářství

5.1.1 Požadavky na architektonické řešení
Jedná se o stavbu technické infrastruktury – technologie koupaliště či výrobky a jejich
architektonické řešení odpovídá účelu využití.
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Separační vany a kalová pole jsou součástí technologické části koupaliště. Pro oddělení
technologické části od klidové a relaxační zóny bylo navrženo oddělení těchto dvou částí
pomocí lamelové clony. Účelem lamelové clony je zakrytí technologického prostoru tak, aby
byl umožněn pohodlný přístup pro obsluhu a současně byl minimalizován přístup
nepovolaným osobám do tohoto technologického prostoru a současně bude sloužit
k optickému oddělení a skrytí technologického zázemí před zraky návštěvníků koupaliště.

Celé kalové hospodářství zakrývá pohledová clona, která je navržena z ocelové konstrukce
s opláštěním tvořeného z dřevěných latí a částečným zastřešením z polykarbornátových
desek.

Lamelová clona je navržená kolem sedimentačních van a kalových polí. Půdorysný tvar
lamelové clony je obdélník s tím, že 2/3 obvodu v západní části jižní strany nejsou zakryty.
V SV části clony jsou navrženy jednokřídlé dveře. Dále východní 1/3 půdorysu (nad kalovými
poli) je zastřešena jednoduchou konstrukcí s krytinou z čirého polykarbonátu.

Lamelová clona je navržena z ocelové nosné konstrukce s opláštěním z dřevěných latí, resp.
se střešní krytinou z polykarbonátu. Výška sloupů je proměnná dle upraveného terénu, horní
hrana dřevěného opláštění je na Z a S straně shodná, Na východní straně s výškovým
uskočením a na jižní straně opět s konstantní vyšší výškou.

5.1.2 Požadavky na výtvarné řešení
Nerelevantní.

5.1.3 Požadavky na materiálové řešení
VÝKOPY, PODSYPY A ZPĚTNÉ ZÁSYPY:

Založení objektu clony (přístřešku) bude ve stavební jámě pažené svahováním výkopu.

Odkrytá základová spára zásadně nesmí přezimovat. V případě delší technologické přestávky
je nutno ponechat min. 300 mm zeminy nad základovou spárou a dotěžit až před následnými
pracemi. Základovou spáru převezme inženýrský geolog. Výkopy budou prováděny z úrovně
terénu. Případný násyp bude proveden z vhodné zeminy a hutněn na hodnotu ID0,8. Veškeré
zásypy pod dnem konstrukce budou hutněny na hodnotu ID0,8. Zásyp bude prováděn
po vrstvách a hutněn na ID > 0,8.

 Zásyp konstrukce bude proveden z vhodného materiálu. Úroveň hutnění musí

odpovídat způsobu využití povrch terénu

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

Pracovní spáry před betonáží řádně očistit, povrch betonu 24 hodin před betonáží řádně
zvlhčit.

Beton ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

 Základové patky z betonu C16/20

OCELOVÉ KONSTRUKCE A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY:

 Ocelové trubky, tyče a plechy řady S 235JR (1.0038) – dle EN 10 025-2, se zaručenou

svařitelností.

 Ocelové prvky s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním s min. tl. 80 µm dle

ČSN EN ISO 1461
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 Svary koutové ruční elektrické v ochranné atmosféře, zabroušené. Opatřené žárovým

pozinkováním (min. 80 m). Povrch mechanicky očištěn (kartáčováním–stupeň

CR 3), přebroušení svarů a nerovností (10 % ploch), oprášení a odmaštění.

MALBY A NÁTĚRY:

 Ochranný nátěr na dřevěné konstrukce – čirý fungicidní akrylátový, 2 vrstvy

DŘEVĚNÉ VÝROBKY

 Latě ze smrkového dřeva, hoblované se zaoblenými hranami, dodávka vč. kotvících

prostředků, latě a ocelové prvky předvrtávat

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

 Součástí dodávky je veškeré příslušenství, např. kotevní hák, příponky apod

 Okapový žlab s dešťovým svodem vč. kotvení

 Nutno přeměřit skutečné rozměry na stavbě (před objednáním)

5.1.4 Požadavky na dispoziční řešení
Sedimentační vany budou postaveny přímo u regenerační nádrže 1 a objektu bubnového filtru.
Umístění nových sedimentačních van bude oproti stávajícímu řešení otočeno o 90°. Východně
od sedimentačních van budou umístěná kalová pole. Okolí bude upraveno zpevněnou
plochou. Kolem tohoto celku vznikne dřevěný prvek opticky oddělující technologický celek od
zbytku areálu.

5.1.5 Požadavky na konstrukční řešení
Sedimentační vany budou osazeny na zhutněném štěrkovém v požadovaném průměrném
sklonu 2 %. Tento sklon bude případně individuálně upraven provozovatelem. Jednotlivé vany
budou navzájem propojeny plastovým potrubím d110 tak, aby mohlo docházet k průtoku mezi
těmito vanami. Do objektu bude přivedeno nátokové výtlačné potrubí, které čerpá kaly
z jednotlivých jezer. Díky sklonu sedimentačních van dojde k postupné sedimentaci kalu.
Průtok vanami bude gravitační. Čistá voda bude dále pouštěna zpět do koupacích nádrží. Kaly
usazené v sedimentačních vanách budou ukládány k odvodnění na kalová pole. Kal bude
umisťován na kalová pole.

Kalová pole o vnitřním rozměru 2,0 x 3,0 m slouží pro odvodnění zavodněného vysátého kalu
usazeného v sedimentačních vanách filtrací přes půdní filtr, následný svod drenážním
potrubím do RN1. Dále zde bude docházet k přirozenému vysoušení tohoto kalu. Uvažovaný
provoz bude používat jedno aktivní pole, přičemž v druhém bude probíhat vysoušení kalu. Po
odebrání sušiny budou pole vystřídána. Vysušený kal bude zpracováván v dřevěných bio
kompostérech (SO 04).

Vrchní vrstvu kalového pole tvoří půdní substrát o tl. 150 mm. Půdní substrát je tvořen
z provzdušněné zeminy, která umožní jak průtok průsakových vod, tak zajistí filtraci skrz svoji
mocnost. Zemina je ukládaná na geotextílii, která zajistí separaci jednotlivých vrstev a také
vytvoří nosné médium pro mikrofilm, který dopomáhá filtrovat drobné nerozpuštěné částice
obsažené v kalové vodě. Geotextílie je uložena na štěrkovém loži tl. 200 mm. Ve štěrkovém
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loži je osazeno 7 drenážních trubek d110, které odvádí přebytečnou přefiltrovanou vodu zpět
do regenerační nádrže. Kombinace drenážního potrubí a porézního štěrkového lože také
v omezené míře zajistí částečný přístup vzduchu ze spodu ke zpracovávanému kalu.

Při odstraňování sušiny z kalového pole se předpokládá její vizuální odlišnost od homogenity
půdního substrátu. V případě odebrání části vrstvy půdního substrátu je nezbytné tuto vrstvu
nahradit dostatečně vhodnou zeminou dle výše uvedených kritérií. V případě, že dojde
dlouhodobým používáním k nasycení horní vrstvy půdního substrátu, lze tuto vrstvu obměnit
dle potřeby vhodným typem zeminy.

Kalové hospodářství bude od zbytku areálu odděleno lamelovou clonou.

Nosnou konstrukci lamelové clony tvoří ocelové sloupy z uzavřených profilů. Dle upraveného
terénu a požadavku na částečné zakrytí prostoru mezi clonou jsou navrženy sloupy celkem
čtyř rozdílných výšek. V SV části jsou sloupy doplněny o ocelové nosníky z uzavřených profilů
s dřevěným laťováním.

Jednotlivá pole mezi sloupy jsou doplněna vždy dvojicí (trojicí) ocelových úhelníků pro kotvení
dřevěných lamel (latí). Pole mezi sloupy jsou dále doplněna o ztužení v podobě ocelových
úhelníků.

Sloupy v západní části clony jsou založeny na obvodovém betonovém pasu z monolitického
železobetonu, sloupy ve východní části clony jsou založeny na monolitických
železobetonových patkách.

Sloupy jsou k betonovému základu kotveny shora přes chemické kotvy.

Konstrukce pro kalové pole a sedimentační vany jsou vždy tvořena z monolitického betonu.
Respektive ze spodní části z monolitického betonu a horní části z tvárnic ztraceného bednění.
Horní hrana je opatřena prefabrikovanými zákrytovými deskami.

5.2 SO 02 Vodní hospodářství

5.2.1 Požadavky na architektonické řešení
Nejsou požadavky na architektonické řešení. Jedná se o podzemní trubní vedení a podzemní
retenční nádrž.

5.1.2 Požadavky na výtvarné řešení
Nerelevantní.

5.1.3 Požadavky na materiálové řešení
Gravitační potrubí je navrženo z plastového potrubí HDPE d110. Drenáž je navržena
z plastového potrubí d63. Výtlačný řad je navržený z tlakového plastového potrubí d40.
Provozní rozvody jsou navržené z plastového poddajného korugovaného potrubí d75.

Liniové žlaby pro zakrytování provozních rozvodů jsou navržené plastové, s neperforovaným
plastovým vrchním krytem.

Akumulační nádrž pro závlahy je navržena jako železobetonový prefabrikát z betonu třídy
C40/50 – XA1.

Sběrná vana pod venkovními sprchami je navržena z jemného pískového lože frakce 0/2,
syntetické geotextílie 500 g/m2, hydroizolační folií tloušťky 1,5 mm vyrobenou z měkčeného
PVC s výztužnou vložkou z PES tkaniny vhodnou pro styk s pitnou vodou a křemenovými
říčními oblázky se zaoblenými hranami frakce 8/16. Ztracené bednění u sprch je navrženo
z prefabrikovaných betonový tvárnic o rozměrech 150 x 500 x 250 mm. Zahradní obrubník u
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sprch bude betonový o rozměrech 500 x 200 x 50 mm. Terasová vpusť vodorovná s manžetou
a její příslušenství (např. ochranný koš) bude v provedení z materiálu polyamid PA6, manžeta
bude provedena z integrovaného PVC – fólie na bázi mPVC.

5.1.4 Požadavky na dispoziční řešení
Drenáž je umístěna v jižní části areálu. Je napojena na gravitační potrubí pro odvod šedých
vod ze sprch. Venkovní sprchy jsou umístěné v severozápadní, jihozápadní a jižní části
areálu. Gravitační potrubí jsou svedená do stávající odtokové šachty umístěné v západní části
areálu. Z této šachty jsou vody dále čerpány a dopravovány výtlačným potrubím do
severovýchodní části areálu do navržené akumulační nádrže pro závlahy.

5.1.5 Požadavky na konstrukční řešení
Drenážní potrubí d63 je navržené pro odvod průsakových povrchových vod, které se občas
v této části areálu vyskytují. Drenážní potrubí je zaústěno do gravitačního potrubí d110, které
slouží pro odkanalizování venkovních sprch. Tyto sprchy jsou v areálu 3. Gravitační
kanalizace jsou svedené do stávající odtokové šachty. V této šachtě bude umístěno čerpadlo,
které tyto vody vyčerpá a tlakovým potrubím d40 dopraví přes uklidňovací šachtu do navržené
akumulační nádrže. Tato akumulační nádrž je navržena o užitném objemu 120 m3.
Akumulační nádrž bude sloužit pro závlahy SO 03. Do navržené akumulační nádrže budou
také čerpány vody ze stávající akumulační nádrže.  Na lomových bodech gravitační kanalizace
jsou použity plastové šachty DN 630, výtlačné potrubí je napojeno na uklidňovací
prefabrikovanou železobetonovou šachtu DN 1000. Výkop kolem navrhované akumulační
nádrže je nutné provádět ručně, jelikož se nachází v blízkosti stromu. Dle nařízení hlavního
městě Prahy o požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze je možné vést kanalizace
maximálně 1,5 m od paty stromu za předpokladu, že budou použita technická opatření, mezi
které patří výkop prováděný ručně.

Pro obsluhu areálu jsou provozovatelem využívána plastová korugovaná potrubí d75, které
jsou vedeny po povrchu. V rámci návrhu dojde k nahrazení těchto rozvodů za nové. Zároveň
byly navrženy liniové žlaby pro zakrytí těchto provozních rozvodů. S provozovatelem byly tyto
trasy konzultovány.

V areálu se nachází 3 venkovní sprchy, které jsou umístěné v severozápadní, jihozápadní a
jižní části areálu. Odvod odpadních vod z těchto sprch bude řešený pomocí sběrných van,
z nichž bude voda odváděna pomocí terasové vpusti z polyamidu PA6 vodorovné s
integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC určenou pro napojení potrubí DN
100. Vpusť bude o průměru 130 mm, výšky 143 mm a délka vodorovné části pro napojení
potrubí 238 mm. Na terasovou vpusť bude umístěn perforovaný ochranný koš z polyamidu
PA6 vysoký 200 mm o průměru 129 mm. Sběrná vana bude uložena na pískové podloží frakce
0/2, syntetickou geotextílií vhodnou pro pokládku pod hydroizolační folii o gramáži 500 g/m2.
Samotná vana bude provedena  hydroizolační folií tloušťky 1,5 mm z měkčeného PVC s
výztužnou vložkou z PES tkaniny vhodnou pro styk s pitnou vodou. Takto vytvořená vana bude
zaplněna filtrační výměnnou vrstvou tvořenou křemenovými říčními oblázky se zaoblenými
hranami (aby nedošlo k protržení ostrohrannými kameny) frakce 8/16 v tloušťce 150 mm a
křemenovými říčními oblázky se zaoblenými hranami frakce 4/8 v tloušťce 50 mm (obě vrstvy
kameniva je potřeba zhutnit). U geotextílie je doporučené překrytí ve spojích 5–10 cm, kde je
v případě potřeby možné provádět tepelné spojování jednotlivých pruhů pomocí horkovzdušné
pistole (nikoliv však otevřený oheň). Nad sběrnou vanou bude umístěn rošt ze dřeva grapa o
rozměrech jednotlivých prken 25 x 145 mm. Dřevo je třeba ošetřit ochranným olejovým
nátěrem dle doporučení výrobce. Tento rošt bude osazen na dřevěné hranoly z exotického
dřeva 45 x 70 mm. Prkna se šroubují kolmo k podkladovým hranolům, které se kladou vedle
sebe s osovou roztečí 400 až 500 mm dle délek prken. Hranoly se budou pokládat na předem
připravený podklad (horní část sběrné vany). Nosná část bude z betonových prefabrikovaných
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tvárnic ztraceného bednění o rozměrech 150 x 500 x 250 mm. Jedná se o tvárnice z prostého
vibrolisovaného betonu, které mají standardní povrch s přirozenou drsností kameniva,
odpovídající pohledové vrstvě betonu. Maximální výška bednění v jednom pracovním cyklu
při betonáži jsou 3 vrstvy ztraceného bednění. Tvárnice budou poté zality prostým betonem.
Pod ztraceným bednění bude základ z prostého betonu o rozměrech 300 x 150 mm. Sprchy
budou po obvodu zakončeny zahradním betonovým obrubníkem 500 x 200 x 50 mm
v betonovém loži.

Provozní rozvody budou uložené do liniových žlabů, které budou zaručovat snadnou
obsluhovatelnost a optické skrytí rozvodů pro návštěvníky koupaliště. Žlaby jsou navržené
z kompozitního materiálu s neperforovanými vrchními poklopy. Žlaby jsou navržené o šířce
200 mm a výšce 130 mm. Žlaby jsou spojované pery a drážkami. Trasové lomy se provádí
seříznutím do požadovaného úhlu a následným spojením úhelníky. Úhly lomových bodů je
případně nutné upravit dle reálného maximálního ohybu použitého typu provozní hadice.
Materiál je nezávadný, odolává agresivním látkám a povětrnostním vlivům.

Je navrženo osazení 4 podružných vodoměrů na areálové rozvody vodovodu. Tyto vodoměry
jsou umístěny na větve tak, aby bylo možné odečítat spotřeby pro jednotlivé sekce dle typu
využití vody. Toto umožní provozovateli nejen analyzovat a optimalizovat spotřebu
jednotlivých částí areálu, ale také umožní placení pouze vodného tam, kde typ provozu splní
dané podmínky. Vodoměry budou osazeny do 4 ks kompozitních vodoměrných šachet o
rozměrech 0,9 x 1,2 x 1,2 m. V případě vodoměrné šachty pro dopouštění závlah je do sestavy
přidán elektromagnetický ventil pro možnost ovládání dopouštění nádrže.

Vodoměrná sestava:
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5.2 SO 03 Závlahy

5.2.1 Požadavky na architektonické řešení
Nejsou požadavky na architektonické řešení. Jedná se o podzemní trubní vedení.

5.1.2 Požadavky na výtvarné řešení
Nerelevantní.

5.1.3 Požadavky na materiálové řešení
Pro závlahový systém jsou navržené rozvody vody z plastových tlakových potrubí HDPE80
d63 a LDPE d40. Na větvích jsou navržené plastové armaturní šachtičky pro možnost osazení
elektromagnetických ventilů. V souběhu s potrubím jsou vedeny ovládací kabely pro jednotlivé
sekce.

5.1.4 Požadavky na dispoziční řešení
Navržené rozšíření závlahového systému pokryje travnaté plochy v severní a severozápadní
části areálu.

 závlaha trávníku postřikem 3100 m2.
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5.1.5 Požadavky na konstrukční řešení
Čerpací stanice

Řešená část závlahového systému byla navrhnuta na stávající čerpadlo, které je osazené ve
stávající nádrži pro potřeby závlahy na stávající část závlahových systémů.

V nádrži za čerpadlem bude umístěna zpětná klapka a odbočka pro vypouštění systému
ukončená kulovým ventilem 6/4“ v šachtě u nádrže. Dále bude v nádrži na hlavním řadu
osazen průtokový tlakový spínač 5/4“ s ochranou proti chodu na sucho.

Filtrace

Vzhledem k tomu, že primárním zdrojem je voda z povrchových zdrojů, je navržena filtrace
s automatickým proplachem. Filtrační jednotka závlah bude osazena na hlavním potrubí
v lamelovém přístřešku. Je navržen lamelový 6/4“ filtr s automatickým proplachem. Tlaková
řada filtru je 8 bar, jemnost filtru 130 µm. Ztráty filtru by neměly překročit při plánovaném
průtoku 0,1 bar. Automatika proplachu bude zajištěna na základě časování. Odpadní potrubí
z filtru je navrženo z materiálu PVC HT 50 a bude vyústěno ve vyznačené pozici z šachty ven.

Dopouštění z vodovodního řadu

Je navrženo automatické dopouštění akumulační nádrže z vodovodního řadu v případě
nedostatku vody z primárního zdroje. Automatické dopouštění zabezpečuje elektromagnetický
ventil napojený na rozvody tlakové vody v objektu. Vyvedení rozvodu tlakové vody bude
řešeno v potrubí o dimenzi DN 25. Před ventilem bude umístěn 1“ plastový filtr o tlakové řadě
PN 8. Ventil bude napojen na spínací skříňku s ponornými sondami umístěnými v retenční
nádrži. Sestava řízení bude umístěna v zemní šachtě spolu s ventily závlah.

Rozvody závlah

Budou zhotoveny z lineárního polyetylenu LDPE40. Potrubí bude v tlakové řadě PN 6. Potrubí
bude spojováno, pomocí svěrných nebo elektro-tvarovek minimálně tlakové řady PN10. V
případě vedení potrubí pod zpevněnými plochami budou rozvody vedeny v dostatečné
hloubce, aby nedošlo k jejich poškození, nebo budou vedeny v chráničkách PVC KG 110. Na
hlavním potrubí, co nejblíže ke zdroji, bude umístěn ventil pro zazimování systému.
Zazimování závlah bude prováděno pomocí kompresoru. Společně s potrubím budou ve
stejných trasách kladeny ovládací kabely.

Rozvody závlah jsou navrženy ve dvou úrovních. Hlavní – tlakové potrubí bude dotovat vodu
od napojení na zdroj vody k jednotlivým distribučním bodům. Distribuci umožňují
elektromagnetické ventily, které se sdružují v zemních ventilových šachtách. Od
elektromagnetických ventilů vedou dále sekční potrubí k jednotlivým postřikovačům. Sekční
potrubí rozvádí vodu ke skupině postřikovačů sdružených na jedné sekci. Sekční potrubí
nejsou trvale pod tlakem, každá sekce je spouštěna jedním elektromagnetickým ventilem,
který je ve výchozím stavu uzavřen.

Tlakové potrubí – HDPE80 40x2,3 PN6,

Sekční potrubí – LDPE40 32x2,9 PN6.

V těsné blízkosti potrubí bude položen vodicí kabel, umožňující pozdější snazší zaměření tras
potrubí. Kabel bude kolem potrubí omotáván nebo budou použity elektrikářské pásky, pomocí
nichž se připevní kabel k potrubí. Spojování kabelů se bude provádět pomocí vodovzdorných
konektorů. Vodící kabely se nemusí umísťovat do výkopů, ve kterých se pokládají ovládací
kabely.

Elektromagnetické ventily
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Sekce jsou spouštěny pomocí 1“ elektromagnetických ventilů. V systému je navržen hlavní
elektromagnetický ventil, který je sekčním ventilům předřazen a plní pojistnou funkci.
Elektromagnetické ventily budou instalovány ve ventilových zátěžových hranatých šachtách o
rozměrech 640 x 500 x 300 mm zakopané v zemině. Ventilům bude dodáváno napětí 24 V AC
pomocí kabelů CYKY s průřezem vodiče 1,5 mm2. Ventily budou napojeny na jeden společný
řídící vodič (COM), plus bude mít každý ventil jeden svůj spouštěcí vodič. Napojení ventilů na
kabely bude provedeno ve vodotěsných konektorech. Vodotěsné konektory budou umístěny
v plastové šachtě. Kabeláž pro ovládání elektromagnetických ventilů bude vedena
v plastových chráničkách DN 40. Kabely budou vedeny ve výkopech společně s potrubím.

Parametry ventilu:

Závlahové detaily

POSTŘIKOVAČE – pro závlahu travnatých ploch jsou navrženy rozprašovací 1/2“ a rotační
3/4“ postřikovače.

Rozprašovací postřikovač:

Do každého postřikovače bude našroubována samostatná tryska.

Rotační tryska s nastavitelnou výsečí:

Provedení z PVC, nylonu se skelnými vlákny a nerezové oceli,
uchycení víka pomocí šroubů, manuální uzavírání

Pracovní rozsah průtoku 0,38-151,4 l/min

Pracovní rozsah tlaku 0,7-12 bar

Připojení 1" vně

Rozměry 130 x 70 x 127 mm

Spínací proud 0,34 A

Přidržovací proud 0,2 A

Napětí 24 V AC

Regulace průtoku ne

Ztráty při 60 l/min - 0,22 bar

Manuální uzavírání ano

Technologie zajišťující funkci při znečištěné vodě

Průměr/výška výsuvu 38/100 mm

Připojení postřikovače 1/2" vnitřní

Rozsah provozního tlaku 1,4-5,2 bar

Zpětný ventil ne

Zařízení pro uzavření vody při vyjmutí trysky ne

Dostřik 4,0 - 8,5 m

Výseče trysek 0–90°, 90° - 210°, 210° -
270°, 360°
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Tryska s pevnou výsečí:

RYCHLOPŘÍPOJNÉ VENTILY – pro ruční závlahu bude použit mosazný rychlo-přípojný ventil
s napojením 3/4“. K potrubí bude osazen pomocí PVC kolena a mosazné přechodky. Zajištění
proti posunutí, natočení nebo vylomení bude zabezpečeno pomocí vertikálních kotev –
například pozinkovaných hrotů. Ventily budou osazeny v samostatné plastové kruhové šachtě
průměru 300 mm v plochách trávníků, nebo výsadeb.

Systém řízení závlah

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA – řídící jednotka bude vnitřní, umístěna v nadzemním sloupku.

Rozsah pracovního tlaku 2 - 3,75 bar

Závit trysky vnější

Úhrn 11 mm/h

Technologie zajišťující úsporu spotřeby vody

Dostřik 1,5 - 4,6 m

Výseče trysek 90�, 120°, 180°, 240°,
270°, 360°

Rozsah pracovního tlaku 1,4 - 5,2 bar

Závit trysky vnější

Úhrn 25 mm/h

Technologie zajišťující úsporu spotřeby vody

Krytí IP54

Napájení 230 V AC

Provedení vnitřní

Počet stanic – dle přídavných modulů (vestavěn 4 stanicový
modul) 4

Rozměry 286 x 197 x 114 mm

Počet současně spouštěných ventilů 2+ master ventil

Nezávislé programy 6

Funkce kalendáře ano

Nastavení prodlevy stanic ano

Energeticky nezávislá paměť uchování dat nastaveného
programu ano

Možnost přiřadit ovládání slaboproudých osvětlení ano

Programování pomocí počítače a USB ano

Přiřazení dešťového, půdního senzoru a senzoru pro
evapotranspiraci ano
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ČIDLO DEŠTĚ – Čidlo srážek umístěno tak, aby bylo chráněno proti vandalismu. S řídící
jednotkou bude propojeno bezdrátově. Přijímací zařízení bude umístěno v prostoru průlezu
do technologické šachty co nejblíže k poklopu.

Čidlo srážek je plastové a má rozměry válce o průměru a výšce 45x70 mm a je možné jej
připevnit pomocí šroubu nebo vrutu. Čidlo musí být umístěno tak, aby bylo vystaveno
dopadajícímu dešti ze všech stran. Doporučujeme instalovat čidlo na pozici stávajícího
srážkového čidla. Pro napájení lze využít stávající přívodní kabely. Požadavkem je, aby čidlo
nebyly pohledově patrné a byly chráněny před vandalismem.

ČIDLO PŮDNÍ VLHKOSTI – zařízení se skládá ze 2 oddělených částí, které mezi sebou
komunikují bezdrátově až na vzdálenost 150 m. Přijímací zařízení bude propojeno kabelem s
řídící jednotkou a bude umístěno tak, aby bylo možné signálem pokrýt maximální plochu
zahrady. Přijímač bude komunikovat s půdním čidlem, které bude osazeno v travnaté ploše,
nebo v ploše výsadeb. Přijímač bude hlídat míru vlhkosti v půdě. Po dosažení minimální
nastavené hladiny vlhkosti zařízení dá impuls řídící jednotce, rozpojením kontaktu. Přijímači
bude nutné zajistit servisní vstup (min 1x sezónu). Předpokládáme, že pro jednotlivé části
zahrady budou osazena samostatná čidla i s vysílači/přijímači.

5.2 SO 04 Nakládání s bioodpadem

5.2.1 Požadavky na architektonické řešení
Nejsou požadavky na architektonické řešení.

5.1.2 Požadavky na výtvarné řešení
Nerelevantní.

5.1.3 Požadavky na materiálové řešení
Dřevěný kompostér

Materiál: modřínové dřevo,

Tloušťka prken konstrukce 2 cm,

Řešení rohů hliníkové lišty.

Velkoobjemový kontejner

Kontejner ocelový, otevřený kontejner o objemu 10 m3

zpevněná plocha pod kontejnerem ocelové pásy

Bezdrátová komunikace Smart connector
Možnost připojení
senzoru pro
evapotranspiraci

Možnost 3x senzor
půdní vlhkosti

Dálkové ovládání přes Smart connector

Automatická detekce zkratu ano

Upozornění odběru proudu ano

Zamykatelná skříňka ne
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5.1.4 Požadavky na dispoziční řešení
Kompostér bude umístěn u nové vjezdové brány v technickém zázemí koupaliště na zpevněné
ploše. Budou umístěné ve dvou řadách po 3 vedle sebe.

Přebytky bioodpadu budou uloženy ve velkoobjemovém kontejneru, který bude umístěn
západně od bio kompostérů na zpevněné ploše vedle průjezdu od vjezdové brány.

5.1.5 Požadavky na konstrukční řešení
Každý dřevěný kompostér bude půdorysného rozměru 4,5 x 2,0 m. Kompostéry budou
umístěné ve 2 řadách po 3 kompostérech umístěných vedle sebe. Kompostéry umístěné vedle
sebe budou vzájemně propojené. Zpevněné plochy pod kompostéry jsou předmětem
související projektové dokumentace zpracovávané Ing. Arch. Jiřím Padevětem.

Do kompostéru se budou ukládat bioodpady převážně ze sekání trávy a údržby rostlin
v regenerační nádrži a stromových a keřovitých porostů v areálu koupaliště.

Velkoobjemový kontejner o objemu 10 m3 bude umístěn naproti dřevěným kompostérům na
zpevněné ploše. Kontejner bude v provedení s možností sklopení a otevření bočnice, včetně
nájezdů pro zahradní traktor a koleček pro možnost posunu. Pod tímto kontejnerem musí být
ve zpevněné ploše umístěné ocelové pásy pro možnost nakládky a vykládky bez rizika
poškození zpevněné plochy. Barevné provedení kontejneru není stanoveno, bude zvoleno po
dohodě s provozovatelem. Kontejner je vyroben z jaklů 60 x 40 x 3 mm, podlaha z plechu tl.
4 mm, čela z plechu tl. 3 mm, bočnice z plechu tl. 2 mm. Na kontejneru jsou osazeny ližiny
IPN 140, rozteč 1060 mm. Rolny jsou navrženy o délce 250 mm. Uvažovaná výška háku je
1000 mm.

Obr. 2 Vzor typového dřevěného bio kompostéru
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Obr. 3 Vzor typového velkoobjemového kontejneru na bioodpad

6 Požadavky na výkon a výstup stavby
Viz předchozí kapitola 4 Požadavky na stavbu a kap. 5 Požadavky na řešení.

7 Klimatické podmínky
Netýká se této stavby.

8 Bilance stavby
Viz předchozí kapitola 4 Požadavky na stavbu a kap. 5 Požadavky na řešení.

9 Požadavky na stavební fyziku
Netýká se této stavby.

10 Požadavky na efektivní hospodaření s energie-
mi

Netýká se této stavby.
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Na koupališti Lhotka je snaha o co největší možnou míru nakládání s vodami v rámci areálu
(využívání drenážních vod, vod z venkovních sprch a dešťových vod pro účely závlah)
a zpracování bioodpadu v biokompostérech umístěných v areálu s následným využitím
kompostu pro vlastní potřeby.

11 Provozní režim stavby
Areál koupaliště je provozován od června do konce září. Veškěré stavební práce je vhodné
provádět v době uzavření koupaliště pro veřejnost, tzn. mimo koupací sezónu.

Vzhledem k blízké zástavbě obytnými domy – sídlištní zástavba vícepodlažními domy, je
vhodné stavbu provádět v době od 7.00 – 18.00 hod.

12 Návrhová životnost stavby
Navrhovaná životnost betonových objektů je cca 50 let.

Výrobky z kompozitu, polykarbonátu a plastů cca 10 – 25 let.

Technologické hadice a potrubí v závislosti na používáni a typu media cca 10 let.

Kontrola a údržba bude prováděna dle provozního řádu Koupaliště. Po skončení koupací
sezóny bude vše řádně vyčištěno a zazimováno a provozováno v zimním režimu. Před
zahájením sezóny bude zkontrolovaná veškerá technologie a případné zjištěné nedostatky
budou odstraněny.

13 Požadavky na technologické postupy a na
provádění

Stavba bude prováděna v bezprostřední blízkosti koupacího a regeneračních jezer, z tohoto
důvodu je nutné postupovat s největší opatrností, aby nedošlo k porušení izolace a samotných
jezer a aby bylo zabráněno úniku nečist do jezer (splachy z výkopových prací, ropné látky ze
stavební mechanizace apod.).

Práce je vhodné provádět mimo koupací sezónu.

14 Požadavky ochrany životního prostředí
Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup
výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

Požadavky na ochranu životního prostředí jsou uvedené ve zprávě B. Souhrnná technická
zpráva, kap. B.7.
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15 Požadavky závazných stanovisek dotčených
orgánů

Ke stavbě v době zpracování dokumentace nebyla vydaná žádná stanoviska dotčených
orgánů.

Pro stavbu není vyžadováno územní ani stavební povolení.

16 Požadavky na řešení přístupnosti objektu
Navrhovaný typ stavby neřeší přístupnost objektu. Jedná se o doplnění technologické části
koupaliště a technického zázemí. Přístup ke kalovému hospodářství, biokompostérům
a velkoobjemovému kontejneru je zajištěn po zpevněných asfaltových cestách.

Ostatní části jsou podzemního charakteru.

Stavba nevyžaduje zkušební provoz.

17 Stanovení hodnot geometrických a kvalitativ-
ních vlastností

Pro tuto stavbu nerelevantní. Požadavky na řešení jsou uvedené v kap. 5.

18 Změny a úpravy stavby
V rámci stavby dojde k obnově stávajících využívaných technologií. Jedná se zejména o
kalové hospodářství, provozní areálové rozvody a menší část zpevněných ploch. Samotné
nově navrhované části stavby využijí lépe stávající možnosti areálu a budou mít pozitivní vliv
nejen na provoz, ale také na mikroklima a obecnou veřejnou prospěšnost pro návštěvníky.
V řešených částech areálu se neočekává výskyt látek obsahující azbest, ani jiné další
nebezpečné látky či odpady.

19 Vnější prostředí a zdroje
Požadavky na Ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí jsou uvedené ve
zprávě B. Souhrnná technická zpráva, kap. B.3.9.

20 Požadavky na ochranu proti hluku a vibracím
Největším zdrojem hluku je pravidelné sekání trávy v areálu. Sekání trávy je prováděné v době
mimo otevírací dobu koupaliště.

Další zdroje hluku (od čerpadel) je zanedbatelný.
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21 Požadavky požárně bezpečnostního řešení
Požadavky na požárně bezpečnostní řešení jsou uvedené ve zprávě B. Souhrnná technická
zpráva, kap. B.3.6.

22 Požadavky na výrobky
Požadavky na výrobky jsou uvedené v kap. 5.


