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1 Vychozi podklady

Seznam pouzitych podklad:

e Revitalizace koupalis§té Lhotka, Praha 4 — Kalové a vodni hospodéfstvi, Variantni

technicko-ekonomické feSeni, studie proveditelnosti, Sweco Hydroprojekt, 06/2021,

e Geodetické zaméreni ,Revitalizace koupalisté Lhotka, Praha 4“, PRAGEMA 05/2018,
e Souvisejici projektova dokumentace zpracovavana Ing. Arch. Jifim Padevétem,
e Vyhodnoceni rozbord kald, akreditovana laboratof PVK, a.s., Uvar kontroly kvality

vody — oddéleni vzorkovani odpadni vody, 09/2021,

e Projektova dokumentace  “Revitalizace koupalist¢  Lhotka, Praha 47,
€. zak: 2016_04 04, DPS, zpracovatel SUNCAD, s.r. 0., 10/2016

Projekt ,Revitalizace koupali§té Lhotka — 2. etapa“ SUNCAD 08/2019,

Geodetické zaméreni z roku 2015 - Zemémeéficka kancelar Ing. Pavel Laznicka
Geodetické zamékeni z roku 2020 - Geodeticka kancelar Nedoma & Reznik, s.r.o.
Provozni rad

Plan udrzby a revizni ¢innost

Provozni manual

Uzemni rozhodnuti, €. j.: P4/143218/16/0OST/JARY

Stavebni povoleni, €. j.: P4/053588/17/OST/RAZ, nabyti pravni moci 16. 6. 2017
Stavebni povoleni - Nakladani s vodami, €. j.: P4/060993/17/0ST/KSOT

Rozbory vody - chemické, fyzikalni, mikrobiologické a biologické (08/2019, 05/2020,
07/2020, 08/2020)

e Vodni rebilance biotopového koupalisté Lhotka a navrh opatfeni pro pfedchazeni
nedostatku vody pfi napajeni z lokalnich zdroji s ohledem na souéasné klimatické a
specifické geologické podminky, VUV T. G. Masaryka, 01/2020

e Posouzeni mistni hydrologické situace v lokalité Praha 4 - koupalisté Lhotka na
pozemcich parc. &. 65, 66 a 67 v k. 0. Lhotka, Ceskéa geologicka sluzba, 02/2019

o Katalogové listy nékterych pouzitych ¢erpadel na koupalisti Lhotka

e (Odpoveédi provozovatele na otazky zhotovitele studie

Projektova dokumentace je navrzena jako jednostupriova projektova dokumentace.

Vybrana varianta feSeni jednotlivych SO byla vybrand na zékladé zpracované Studie
proveditelnosti z roku 2021 zastupci investora.

2 Seznam pouzitych podkladui pro zpracovani

Seznam pouzitych norem a technickych predpisu:

. CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

. CSN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni
metody

e CSN EN 12620 +AlKamenivo do betonu

o CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

o CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Céast 1: Presnost osazeni

. CSN 73 0212-1 Kontrola pfesnosti — Zakladni ustanoveni

e CSNEN 1990 Zéasady navrhovani konstrukci

e CSNEN 1991 Zatizeni konstrukci

o CSN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci
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o CSN ISO 7077 Geometricka presnost ve vystavbé. Méficské metody ve
vystavbé. VSeobecné zasady a postupy pro ovérovani spravnosti rozmerd

. CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

. CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

. CSN EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni Sachty — Pozadavky,
oznacovani, zkouSeni a hodnoceni shody

. CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb — Vykresy kanalizace

. CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukci — Vykresy betonovych konstrukci

e CSN 756101 Stokové sité a kanalizagni pripojky

o CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich
zkousSeni,

o CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek

. CSN EN 1917 (72 3147) Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu,
dratkobetonu a Zelezobetonu,

. CSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemni vstupni Sachty -
Pozadavky, oznacovani, zkouSeni a hodnoceni shody

o CSN 75 0748 Zebfiky pevné zabudované v objektech vodovodi a kanalizaci

e  CSN 731201 (CSN EN 1992-1-1) Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich
staveb,

. CSN 731208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objekti,

. CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

o CSN 75 0250 Zasady navrhovéani a zatizeni konstrukci vodohospodarskych
staveb

. CSN EN 206+A2 (73 2403) Beton — specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

. TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni,

. TNV 75 6910 Zkousky kanaliza¢nich objektu a zafizeni

3 Clenéni stavebnich objektd

Seznam stavebnich objektd (SO)

SO 01 Kalové hospodarstvi: Separac¢ni vany, kalova pole, lamelova clona

SO 02 Vodni hospodafrstvi: retenéni nadrz pro zavlahy, potrubni trasy a
doplnéni podruznych vodomért

SO 03 Zavlahy

SO 04 Nakladani s bioodpadem: biokompostéry a velkoobjemovy kontejner

SO 05 Zpevnéné plochy a terénni Upravy: plocha pod objekty kalového
hospodarstvi, Uprava zpevnénych a nezpevnénych ploch

4  Pozadavky na stavbu

4.1 Pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni

Jedna se o doplnéni staveb slouzicich ktechnologickému zajiSténi provozu pfirodniho
koupalisté (SO 01 a SO 02), doplnéni stavajiciho systému zavlah v severni a severozapadni
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¢asti arealu koupalisté (SO 03), nakladani s bioodpadem (SO 04) a Upravy ploch a terénu
v misté doplnéni novych technologii (SO 05).

VySe uvedenymi stavebnimi ¢innostmi nebude zménén charakter uzivani stavby a nebude se
zasahovat do konstrukci jednotlivych vodnich ploch koupalisté.

4.2 Ugel

Pfedmétna stavba svym charakterem slouzi jako technologicka ¢ast koupalisté slouziciho k
rekreaci obyvatel. Jednd se o pfirodni koupalisté - biotop.

4.3 Funkéni napli

Stavba je doplnénim nebo Upravou stavajiciho technologického feSeni koupalisté v oblasti
vodniho hospodarstvi a nakladani s biologickymi odpady v areélu koupalisté.

4.4 Popis a zakladni parametry

4.4.1 SO 01 Kalové hospodarstvi

Kalové hospodéfstvi feSi zajiSténi pravidelného sbéru a odstrafiovani kall ze vSech &asti
systému koupaliSté - tj. koupaci ¢asti (KZ), regeneraéni zony 1 (RN1), regeneracni zény 2
(RN2). Cilem odstranéni kalu ze systému je snizeni eutrofizace vody se snahou zajistit ideélné
oligotrofni vody v celém systému bio koupaliSté.

Provoz kalového hospodéafstvi koupalisté Lhotka predstavuje pouziti stavajicich
sedimentacné-filtracnich van k odseparovani vody od kalu, kdy prefiltrovana voda odtéka
volné do RN1 a kal zachyceny ve vanach je nasledné pfesunut do kalového pole. V kalovém
poli dochazi k odvodnéni kalu gravitaci s odtokem vody pfes filtracni vrstvu (pisek) do drenézi.
Drenézni voda bude zausténa do RN1. VysuSeny kal se po sezéné, pfipadné i v prabéhu
sezony vytézi (Ize pouzit jak vyspélejsi techniku, tak ruéni nalozeni). Naslednym zpracovanim
vytézeného kalu se predpoklada v ramci biokompostu (vlastniho, pfip. v souladu
s podminkami kompostarny) a jeho dalSi pouziti ve vlastnim areélu koupalisté jako hnojivo
k rostlindm (coz se jevi pfed zimou jako velmi vhodné uziti) nebo pfedan osobé opravnéné
k nakladani s timto kalem (pravdépodobné v rezimu ,odpadu”, kat. 19 08 05 ,Kaly z Cisténi
odpadnich vod").
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kaloveé pole
stavajici vany sedimentace

a filtrace kalu

4»@_> N i—kal
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Obr. 1 - Schématické zobrazeni stavajicich sedimentaénich van v kombinaci s kalovym polem a naslednou aplikaci
k rostlindm (€i do kompostu)

—kal-»

drenazni voda

Zakladni navrhové parametry:

Cetnost odsavani dnovych sedimentt

z nadrzi RN1, RN2 a KZ 3 hod/den, 7 dni/tyden, 300 dnu/rok,
objem odsatého kalu 35,7 m3/den,
ro¢ni produkce kalu 10 710 m3/rok.

V 09/2021 byla provedena akreditovanou laboratofi PVK a.s., sedimentacni zkouska vzorky
kall ze vSech ftfi jezer. Na zakladé laboratornich rozbort kall byl zjistén velky podil
anorganickych ¢astic v sedimentu. Organicky podil se v odebraném vzorku vyskytoval ve
velmi malém mnozZstvi. Z tohoto duvodu je predpoklad dobré Cerpatelnosti sediment.

Cerpani kal do sedimentaénich van

Typ Cerpadla ponorné s plovakem,
Pratok 1ls,

Vytlacna vySka 10 m,

Napéjeni 230V,

Jmenovity pfikon 0,5 kW.

Pro sedimentaci kald z regeneracénich z6n a koupaciho jezera jsou navrzeny:

kompozitni vany 4 ks,

rozmeéry vany 40x1,0x0,6m,
objem vany 2,4 m3,

Celkovy objem van 9,6 md.

V kazdé vané je 8 poli tvofenych vyjimatelnymi prepazkami.

V prostoru kalového hospodafstvi je dale navrzena soustava dvou kalovych poli, kazdé
o rozméru 2,0 x 3,0 m.
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Kalova pole jsou tvofena vrstvou pisku, Stérku, drenaze, ktera je uloZzena na geotextilii.
Drenazni potrubi odvadi gravitacné priisakovou vodu do RN1.

Celé kalové hospodarstvi zakryva pohledova lamelova clona, ktera je navrZzena z ocelové
konstrukce s oplasténim tvofeného z dfevénych lati a c¢éasteCnym zastfeSenim
z polykarbornatovych desek. Toto zastfeSeni je okapovym svodem odvedeno do povrchového
Stérkového vsakovaciho loze. Stérkové loZe je navrzeno o rozmérech 6,6 x 0,5 m, tj o plose
3,3m2

4.4.2 SO 02 Vodni hospodarstvi

Koupalisté Lhotka je zdsobovano ze 2 hlubinnych vrtd, které v teplych a suchych mésicich
nepokryvaji potfebu vody pro doplfiovani koupaciho a dvou regeneracnich jezer a zavlahy
travnatych ploch arealu.

Pro vylepSeni vodni bilance a snizeni dotace potfeby vody pitnou vodou se budou vracet zpét
do obéhu vody z drenézi pod koupacim rybnikem, vody z venkovnich sprch a odsazena voda
z odstrafiovani sedimentd z nadrzi. Mezi regenera¢nimi nadrzemi RN1 a RN2 bude zfizena
nova podzemni reten¢ni nadrz, kterd bude slouzit jako zdroj vody pro Géely dotace vody pro
zavlahy.

Vody ze sprch budou zachycovany v nové vytvofeném prostoru pod sprchami, ktery bude
vytvofen z hydroizolaéni folie a Fi¢nich oblazkd s odtokem do kanaliza¢niho sbérného potrubi
pomoci terasové vpusti. Na povrchu tohoto sbérného prostoru bude ulozen dfevény rost
z exotického dreva, ktery bude slouzit jako nasSlapné vrstva pro navstévniky vyuzivajici sprchy.
Ve venkovnich sprchach neni povolené pouzivat mydla, Sampony ani jiné chemické
prostfedky.

Drenézni vody jsou priisakové vody z koupaciho jezera a plGdniho horizontu. Tyto vody
obsahuiji slouc¢eniny zeleza a manganu a vykazuji velkou tvrdost vody.

Pozitivnim vlivem feSeni kalového hospodarstvi je, ze diky efektivnéjSimu provedeni
sedimentace, bude mozné vracet podstatnou ¢ast odebirané vody zpatky do obéhu
v jezerech. Z hlediska mnoZzstvi se jedna o 95-98 % precisténé vody z pavodniho mnozstvi,
coz predstavuje pfi pfedpokladaném odbéru kalu po 3 h denné asi 34,7 m3/den. Pokud by se
ale zhorSily podminky sedimentace a odsaval se kal o vySSi hustoté, bude mnozstvi
odseparované vody nizsi.

Soucasti feSeni vodniho hospodarstvi je i doplnéni podruznych vodoméra v ramci arealu
a umisténi povrchovych technologickych hadic a potrubi do zemnich kompozitovych Zlabu,
které umozni flexibilni pfemisténi a pfipadnou vyménu hadic v rdmci arealu pro vykon provozu
a udrzby technologickych procest koupalisté a jejich nasledné navraceni do zlabl a skryti pod
povrch, ¢imz bude dosazeno estetického zlepSeni technologického zazemi koupalisté.

Mnozstvi vod z drenézi a sprch

Navrhové parametry:

Kapacita drenaznich vod 0,12 - 0,18 I/s, tj. 10,4 — 15,5 m3/den
Mnozstvi OV z venkovnich sprch 3,4 m¥/den

Odsazené OV z odbéru kall 34,7 m3/den

Celkova bilance recyklovanych OV 48,5 m3/den

Cerpaci stanice pro drenazni vody a venkovni sprchy:
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Typ Cerpadla ponorné s plovakem,
Pratok 11s,

Vytlaéné vyska 20 m,

Napajeni 230V,

Jmenovity vykon 0,65 kW.

Vypocet objemu RN

Vody z venkovnich sprch 70 m3/tyden
Priisakové vody z jezer 7 m8/tyden
Prusakové vody ze zamokfenych &asti areélu 1 m3/tyden
Dopousténi ze stavajici akumulaéni nadrze 12 m3/tyden
Celkovy pritok do akumulaéni nadrze 90 mé/tyden

Je navrZena prefabrikovana Zelezobetonova nadrz pro zavlahy o vyuzitelném objemu 120 m3.

Prfecerpavani vod uréenych k zavlaham mezi nadrzemi:

Typ Cerpadla ponorné s plovakem,
Pratok 1ls,

Vytlacna vySka 10 m,

Napajeni 230V,

Jmenovity vykon 0,5 kW.

Zlaby

V arealu koupaliSté se nachazi provozni rozvody vody pro obsluhu koupacich jezer. V ramci
navrhu dojde k osazeni téchto rozvodd do liniovych Zlabd, které také zaruci vybornou
obsluhovatelnost. Zlaby jsou navrzené z kompozitniho materialu s neperforovanymi vrchnimi
poklopy. Zlaby jsou navrzené o Sifce 200 mm a vysce 130 mm. Zlaby jsou spojované pery a
drazkami. Trasové lomy se provadi sefiznutim do pozadovaného Uhlu a spojenim ocelovou
pfilozkou s pfiSroubovanim. Materidl je nezavadny, odolava agresivnim latkdm a
povétrnostnim vlivim. Jsou navrzené 3 vétve o jednotlivych délkach 95 m, 17,5 ma 7,5 m.

4.4.3 SO 03 Zavlahy

Zavlahovy systém feSi doplnéni automatické zavlahy travnatych ploch na koupalisti Lhotka
v severni a severozapadni ¢asti arealu. Je navrzen automaticky zavlahovy systém postrikem
vysuvnymi postfikovaci. Zavlaha je feSena jako automaticka s centralnim ovladanim pomoci
fidici jednotky. Pfivodni potrubi k zavlahovym prvkim je feSeno jako pevné ulozené v zemi,
nebo pod zpevn&nymi komunikacemi v podkladnim $térku. Cerpadlo, filtrace, hlavni rozvody
uzitkové vody, fizeni zavlah, zavlahové detaily jsou soucasti dodavky zavlah.

Doplnkové a nespecifikované plochy budou zavlazovany ruénimi hadicemi.

Jako zdroj vody bude vyzita navrhovana retenéni/akumulaéni nadrz o objemu 120 m3. Dotace
vody do akumulaéni nadrze bude primarné zabezpecena prisakovymi vodami ze zajmového
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arealu, Sedou vodou z venkovnich sprch a vodou z deStovych svod(. Sekundarnim zdrojem
vody bude pitna voda z vodovodniho fadu.

BILANCE POTREBY VODY:

Travnatéa plocha - postfikovace (cca 3100 m?) 65 m3/tyden
Pti rezimu zavlahy 3x tydné 21,7 m3/tyden
Celkova spotfeba vody z nadrze:

e 780 m3/rok - zavlahové obdobi 6 mésicu, z tohoto obdobi 1/2 doby nutno
zavlaZzovat => 12 tydn(,

e 260 m3/kriticky mésic - 4 tydny bez pfirozenych srazek, obdobi beze srazek,

e 130 m3¥pramérny mésic - 2 tydny bez pfirozenych srazek 50% tvofi pfirozené
srazky,

e 65 mdityden,

e 21,7 m¥kriticky den.

Cerpadlo pro zavlahy

Re3ena ¢ast zavlahového systému byla navrhnuta na stavajici ¢erpadlo, které je osazené ve
stavajici nadrzi pro potfeby zavlahy na stavajici ¢ast zavlahovych systému.

4.4.4 SO 04 Nakladani s bioodpadem

V pfipadé nakladani s biologickym odpadem v arealu koupaliSté Lhotka byla snaha co nejvice
se priblizit pfirodé blizkému a udrzitelnému hospodareni pfi sou¢asném zachovéani komfortu
navstévnikd, nenaroéného provozu a za pfijatelné finan¢ni naklady. Z ekologického hlediska
je zadouci biologicky odpad oddélovat od ostatnich komunalnich odpadu a v maximalni mife
ho kompostovat.

Navrhové parametry:

Mnozstvi 1 sekani travy po 3 tydnech 12 koSu po 360 |, tj. 4,32 m? travy.

Stanoveni objemu bylo provedeno po skonéeni koupaci sezény. V koupaci sezéné je dle
provozovatele sekany travnik 1x tydné.

Bioodpad zahrnuje i adrzbu kef a stromu.
Celkové mnozstvi bioodpadu 3 mé/tyden.
Navrhované rozméry mezideponie a kompostérd:

Drevény kompostér

Rozméry
Pocget komor
Objem komor

Pocet kompostér(

Velkoobjemovy kontejner

Rozmér velkoobjemového kontejneru

Objem kontejneru
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Predpoklad frekvence odvozu kontejneru 3x — 4x za rok (sezonu)
prislusenstvi ocelové rolny na kontejneru,
dvouk¥idla vrata,

najezdy na Cele kontejneru
Kategorie odpadu 20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad

Pozn.: Posec¢end trava umisténa do kontejneru podstatné snizuje svdj objem uz po nékolika
dnech, pfedpoklada se Ubytek objemu o 2/3 v horizontu 4-5 dnd.

4.4.5 SO 05 Zpevnéné plochy a terénni Gpravy

Terénni Upravy budou spocivat v navraceni terénu do pavodniho stavu. Bude se jednat
o drobné Upravy okoli realizace novych staveb (retenéni nadrz, sedimentaéni vany). Uprava
bude spocivat po skon&eni vystavby v poloZeni travniho koberce. Dojde k prodlouzeni
arealové komunikace do nové budovaného technologického zazemi pro kalové hospodarstvi,
vybudovani zpevnénych ploch kolem kalového hospodarstvi, a vybudovani Stérkového loze
pod kalovym hospodarstvim. Déle kolem tohoto celku vznikne dfevény prvek opticky oddélujici
technologicky celek od zbytku arealu.

Obr. 1 — Skladba zpevnénych ploch
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5 Pozadavky na feSeni

5.1 SO 01 Kalové hospodafrstvi

5.1.1 PoZadavky na architektonické feSeni

Jedna se o stavbu technické infrastruktury — technologie koupaliSté ¢i vyrobky a jejich
architektonické feSeni odpovida tcelu vyuziti.
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Separacéni vany a kalova pole jsou soucasti technologické casti koupalisté. Pro oddéleni
technologické casti od klidové a relaxa¢ni zony bylo navrzeno oddéleni téchto dvou &asti
pomoci lamelové clony. U&elem lamelové clony je zakryti technologického prostoru tak, aby
byl umoznén pohodiny pfistup pro obsluhu a soucasné byl minimalizovan pfistup
nepovolanym osobam do tohoto technologického prostoru a soucasné bude slouzit
k optickému oddéleni a skryti technologického zazemi pfed zraky navstévnikl koupalisté.

Celé kalové hospodarstvi zakryva pohledova clona, ktera je navrzena z ocelové konstrukce

s oplasténim tvofeného z dfevénych lati a casteénym zastfeSenim z polykarbornatovych
desek.

Lamelova clona je navrzena kolem sedimentacnich van a kalovych poli. Pddorysny tvar
lamelové clony je obdélnik s tim, Ze 2/3 obvodu v zapadni ¢asti jizni strany nejsou zakryty.
V SV ¢asti clony jsou navrzeny jednokfidlé dvefe. Dale vychodni 1/3 ptdorysu (nad kalovymi
poli) je zastfeSena jednoduchou konstrukci s krytinou z ¢irého polykarbonétu.

Lamelova clona je navrzena z ocelové nosné konstrukce s oplaSténim z drevénych lati, resp.
se stfesSni krytinou z polykarbonatu. Vyska sloupl je proménna dle upraveného terénu, horni
hrana dfevéného oplasténi je na Za S strané shodna, Na vychodni strané s vySkovym
usko€enim a na jizni strané opét s konstantni vySSi vyskou.

5.1.2 Pozadavky na vytvarné feSeni

Nerelevantni.

5.1.3 Pozadavky na materialové feSeni
VYKOPY, PODSYPY A ZPETNE ZASYPY:

ZalozZeni objektu clony (pfFistfesku) bude ve stavebni jamé pazené svahovanim vykopu.

Odkryta zakladova spara zasadné nesmi pfezimovat. V pfipadé delSi technologické prestavky
je nutno ponechat min. 300 mm zeminy nad z&kladovou spéarou a dotézit az pfed naslednymi
pracemi. Zakladovou sparu pfevezme inZzenyrsky geolog. Vykopy budou provadény z arovné
terénu. Pfipadny nasyp bude proveden z vhodné zeminy a hutnén na hodnotu ID>0,8. VeSkeré
zasypy pod dnem konstrukce budou hutnény na hodnotu 1D>0,8. Zasyp bude provadén
po vrstvach a hutnén na lo > 0,8.

e Zasyp konstrukce bude proveden zvhodného materialu. Uroveri hutnéni musi
odpovidat zpdsobu vyuziti povrch terénu
BETONOVE KONSTRUKCE:

/////

zvihdit.
Beton CSN EN 206 a CSN P 73 2404
e Zakladové patky z betonu C16/20

OCELOVE KONSTRUKCE A ZAMECNICKE VYROBKY:
e Ocelové trubky, ty¢e a plechy fady S 235JR (1.0038) —dle EN 10 025-2, se zaru¢enou

svaritelnosti.

e Ocelové prvky s povrchovou Upravou Zarovym pozinkovanim s min. tl. 80 um dle
CSN EN ISO 1461

Sweco | D.1.1 Technicka zprava
Cislo zakéazky: 12 1114 01 07
Datum: 05/2025 Archivni ¢islo 003497/25/1 Revize / Verze: 1/t

N&zev souboru: D.1.01_Technicka zprava.docx 12/26



o
SWECO ﬁ

e Svary koutové ruéni elektrické v ochranné atmosféfe, zabrousené. Opatfené Zarovym
pozinkovanim (min. 80 um). Povrch mechanicky ocistén (kartdovanim-stupen

CR 3), pfebrouSeni svart a nerovnosti (10 % ploch), opraSeni a odmasténi.

MALBY A NATERY:

e Ochranny natér na dfevéné konstrukce — Ciry fungicidni akrylatovy, 2 vrstvy

DREVENE VYROBKY

e Laté ze smrkového dfeva, hoblované se zaoblenymi hranami, dodavka v¢. kotvicich

prostfedkd, laté a ocelové prvky predvrtavat

KLEMPIRSKE VYROBKY

e Soucasti dodavky je veskeré prisluSenstvi, napf. kotevni hak, pfiponky apod
e Okapovy Zlab s deStovym svodem v¢. kotveni

e Nutno pfeméfit skute€né rozméry na stavbé (pfed objednanim)

5.1.4 Pozadavky na dispozi¢ni feSeni

Sedimenta¢ni vany budou postaveny pfimo u regenera¢ni nadrze 1 a objektu bubnového filtru.
Umisténi novych sedimentaénich van bude oproti stavajicimu feSeni otoc¢eno o0 90°. Vychodné
od sedimentacnich van budou umisténa kalova pole. Okoli bude upraveno zpevnénou
plochou. Kolem tohoto celku vznikne dfevény prvek opticky oddélujici technologicky celek od
zbytku arealu.

5.1.5 Pozadavky na konstrukéni feSeni

Sedimenta¢ni vany budou osazeny na zhutnéném Stérkovém v poZzadovaném primeérném
sklonu 2 %. Tento sklon bude pfipadné individualné upraven provozovatelem. Jednotlivé vany
budou navzajem propojeny plastovym potrubim d110 tak, aby mohlo dochazet k pritoku mezi
témito vanami. Do objektu bude pfivedeno natokové vytlaéné potrubi, které Cerpa kaly
z jednotlivych jezer. Diky sklonu sedimenta¢nich van dojde k postupné sedimentaci kalu.
Pratok vanami bude gravitagni. Cista voda bude dale pousténa zpét do koupacich nadrzi. Kaly
usazené v sedimenta¢nich vanach budou ukladany k odvodnéni na kalova pole. Kal bude
umistovan na kalova pole.

Kalova pole o vnitfnim rozméru 2,0 x 3,0 m slouzi pro odvodnéni zavodnéného vysatého kalu
usazeného v sedimenta¢nich vanach filtraci pfes pudni filtr, nasledny svod drenaznim
potrubim do RN1. Déle zde bude dochazet k pfirozenému vysousSeni tohoto kalu. Uvazovany
provoz bude pouzivat jedno aktivni pole, pfi¢emz v druhém bude probihat vysouSeni kalu. Po
odebrani susSiny budou pole vystfidana. VysuSeny kal bude zpracovavan v drevénych bio
kompostérech (SO 04).

Vrchni vrstvu kalového pole tvofi pGdni substrat o tl. 150 mm. Padni substrat je tvofen
z provzdu$néné zeminy, kterd umozni jak pratok priisakovych vod, tak zajisti filtraci skrz svoji
mocnost. Zemina je ukladana na geotextilii, kterd zajisti separaci jednotlivych vrstev a takeé
vytvofi nosné médium pro mikrofilm, ktery dopomaha filtrovat drobné nerozpusténé castice
obsazené v kalové vodé. Geotextilie je uloZzena na Stérkovém lozi tl. 200 mm. Ve Stérkovém

Sweco | D.1.1 Technicka zprava
Cislo zakéazky: 12 1114 01 07
Datum: 05/2025 Archivni ¢islo 003497/25/1 Revize / Verze: 1/t

N&zev souboru: D.1.01_Technicka zprava.docx 13/26



o
SWECO ﬁ

loZi je osazeno 7 drenaznich trubek d110, které odvadi prebyte¢nou prefiltrovanou vodu zpét
do regenera¢ni nadrze. Kombinace drenazniho potrubi a porézniho Stérkového loZze také
v omezené mife zajisti ¢astecny pristup vzduchu ze spodu ke zpracovavanému kalu.

PFi odstranovani suSiny z kalového pole se predpoklada jeji vizualni odliSnost od homogenity
pudniho substratu. V pfipadé odebrani ¢asti vrstvy pudniho substratu je nezbytné tuto vrstvu
nahradit dostate¢éné vhodnou zeminou dle vySe uvedenych kritérii. V pfipadé, Ze dojde
dlouhodobym pouzivanim k nasyceni horni vrstvy ptdniho substratu, Ize tuto vrstvu obmeénit
dle potfeby vhodnym typem zeminy.

Kalové hospodarstvi bude od zbytku arealu oddéleno lamelovou clonou.

Nosnou konstrukci lamelové clony tvofi ocelové sloupy z uzavienych profild. Dle upraveného
terénu a pozadavku na ¢astecné zakryti prostoru mezi clonou jsou navrzeny sloupy celkem
¢tyf rozdilnych vysSek. V SV €asti jsou sloupy doplnény o ocelové nosniky z uzavienych profild
s dfevénym latovanim.

Jednotliva pole mezi sloupy jsou doplnéna vzdy dvojici (trojici) ocelovych uhelnikd pro kotveni
drevénych lamel (lati). Pole mezi sloupy jsou dale doplnéna o ztuzeni v podobé ocelovych
uhelnikd.

Sloupy v zapadni ¢asti clony jsou zalozeny na obvodovém betonovém pasu z monolitického

Zelezobetonu, sloupy ve vychodni ¢asti clony jsou zalozeny na monolitickych
Zelezobetonovych patkach.

Sloupy jsou k betonovému zakladu kotveny shora pfes chemické kotvy.

Konstrukce pro kalové pole a sedimenta¢ni vany jsou vzdy tvofena z monolitického betonu.
Respektive ze spodni ¢asti z monolitického betonu a horni ¢asti z tvarnic ztraceného bednéni.
Horni hrana je opatfena prefabrikovanymi zakrytovymi deskami.

5.2 SO 02 Vodni hospodafrstvi

5.2.1 PoZadavky na architektonické feSeni

Nejsou pozadavky na architektonické FeSeni. Jedna se o podzemni trubni vedeni a podzemni
retenéni nadrz.

5.1.2 Pozadavky na vytvarné feSeni
Nerelevantni.

5.1.3 Pozadavky na materialové feSeni

Gravita¢ni potrubi je navrzeno z plastového potrubi HDPE d110. Drendz je navrzena
z plastového potrubi d63. Vytlaény fad je navrzeny z tlakového plastového potrubi d40.
Provozni rozvody jsou navrzené z plastového poddajného korugovaného potrubi d75.

Liniové Zlaby pro zakrytovani provoznich rozvodu jsou navrZzené plastové, s neperforovanym
plastovym vrchnim krytem.

Akumulaéni nadrz pro zavlahy je navrzena jako Zelezobetonovy prefabrikat z betonu tfidy
C40/50 — XAL.

Sbérna vana pod venkovnimi sprchami je navrzena z jemného piskového loze frakce 0/2,
syntetické geotextilie 500 g/m?, hydroizola¢ni folii tloustky 1,5 mm vyrobenou z mékéeného
PVC s vyztuznou vlozkou z PES tkaniny vhodnou pro styk s pitnou vodou a kfemenovymi
fiénimi oblazky se zaoblenymi hranami frakce 8/16. Ztracené bednéni u sprch je navrzeno
z prefabrikovanych betonovy tvarnic o rozmérech 150 x 500 x 250 mm. Zahradni obrubnik u
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sprch bude betonovy o rozmérech 500 x 200 x 50 mm. Terasova vpust vodorovna s manzetou
a jeji prislusenstvi (napf. ochranny kosS) bude v provedeni z materialu polyamid PA6, manzeta
bude provedena z integrovaného PVC — félie na bazi mPVC.

5.1.4 Pozadavky na dispozi¢ni feSeni

Drenaz je umisténa v jizni ¢asti arealu. Je napojena na gravitaéni potrubi pro odvod Sedych
vod ze sprch. Venkovni sprchy jsou umisténé v severozapadni, jihozdpadni a jizni Casti
arealu. Gravita¢ni potrubi jsou svedena do stavajici odtokové Sachty umisténé v zapadni Casti
arealu. Ztéto Sachty jsou vody dale Cerpany a dopravovany vytlatnym potrubim do
severovychodni ¢asti arealu do navrzené akumulaéni nadrze pro zaviahy.

5.1.5 Pozadavky na konstrukéni feSeni

Drenézni potrubi d63 je navrzené pro odvod prisakovych povrchovych vod, které se ob¢as
v této ¢asti areélu vyskytuji. Drenazni potrubi je zausténo do gravitaéniho potrubi d110, které
slouzi pro odkanalizovani venkovnich sprch. Tyto sprchy jsou v aredlu 3. Gravitacni
kanalizace jsou svedené do stavajici odtokové Sachty. V této Sachté bude umisténo €erpadio,
které tyto vody vycerpé a tlakovym potrubim d40 dopravi pfes uklidhovaci Sachtu do navrzené
akumulaéni nadrze. Tato akumulaéni nadrz je navrzena o uzitném objemu 120 md.
Akumulaéni nadrz bude slouzit pro zavlahy SO 03. Do navrzené akumulaéni nadrze budou
také ¢erpany vody ze stavajici akumula¢ni nadrze. Na lomovych bodech gravita¢ni kanalizace
jsou pouzity plastové Sachty DN 630, vytlatné potrubi je napojeno na uklidfiovaci
prefabrikovanou Zelezobetonovou Sachtu DN 1000. Vykop kolem navrhované akumulaéni
nadrze je nutné provadét rucné, jelikoz se nachazi v blizkosti stromu. Dle nafizeni hlavniho
mésté Prahy o pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze je mozné vést kanalizace
maximéalné 1,5 m od paty stromu za predpokladu, ze budou pouzita technické opatfeni, mezi
které patfi vykop provadény rucéné.

Pro obsluhu arealu jsou provozovatelem vyuZivana plastova korugovana potrubi d75, které
jsou vedeny po povrchu. V rdmci navrhu dojde k nahrazeni téchto rozvodu za noveé. Zaroven
byly navrzeny liniové zlaby pro zakryti téchto provoznich rozvodud. S provozovatelem byly tyto
trasy konzultovany.

V aredlu se nachéazi 3 venkovni sprchy, které jsou umisténé v severozapadni, jihozapadni a
jizni Casti arealu. Odvod odpadnich vod z téchto sprch bude FeSeny pomoci sbérnych van,
z nichz bude voda odvadéna pomoci terasové vpusti z polyamidu PA6 vodorovné s
integrovanou manzetou z hydroizola¢ni folie na bazi PVC uréenou pro napojeni potrubi DN
100. Vpust bude o priméru 130 mm, vysky 143 mm a délka vodorovné ¢asti pro napojeni
potrubi 238 mm. Na terasovou vpust bude umistén perforovany ochranny koS z polyamidu
PA6 vysoky 200 mm o praméru 129 mm. Shérné vana bude uloZena na piskoveé podlozi frakce
0/2, syntetickou geotextilii vhodnou pro pokladku pod hydroizola¢ni folii o gramazi 500 g/m>.
Samotna vana bude provedena hydroizola¢ni folii tloustky 1,5 mm z mékceného PVC s
vyztuznou vlozkou z PES tkaniny vhodnou pro styk s pitnou vodou. Takto vytvofena vana bude
zaplnéna filtracni vymeénnou vrstvou tvofenou kfemenovymi fiénimi oblazky se zaoblenymi
hranami (aby nedoslo k protrzeni ostrohrannymi kameny) frakce 8/16 v tloustce 150 mm a
kfemenovymi ficénimi oblazky se zaoblenymi hranami frakce 4/8 v tloustce 50 mm (obé vrstvy
kameniva je potfeba zhutnit). U geotextilie je doporucené prekryti ve spojich 5-10 cm, kde je
v pfipadé potfeby mozné provadét tepelné spojovéani jednotlivych pruh pomoci horkovzdusné
pistole (nikoliv vSak otevieny ohen). Nad sbérnou vanou bude umistén rost ze dfeva grapa o
rozmérech jednotlivych prken 25 x 145 mm. Drfevo je tfeba oSetfit ochrannym olejovym
natérem dle doporuceni vyrobce. Tento rost bude osazen na dfevéné hranoly z exotického
dreva 45 x 70 mm. Prkna se Sroubuji kolmo k podkladovym hranolim, které se kladou vedle
sebe s osovou rozte¢i 400 az 500 mm dle délek prken. Hranoly se budou pokladat na pfedem
pfipraveny podklad (horni ¢ast shérné vany). Nosna ¢ast bude z betonovych prefabrikovanych
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tvarnic ztraceného bednéni o rozmérech 150 x 500 x 250 mm. Jedna se o tvarnice z prostého
vibrolisovaného betonu, které maji standardni povrch s pfirozenou drsnosti kameniva,
odpovidajici pohledové vrstvé betonu. Maximalni vySka bednéni v jednom pracovnim cyklu
pfi betonazi jsou 3 vrstvy ztraceného bednéni. Tvarnice budou poté zality prostym betonem.
Pod ztracenym bednéni bude zéklad z prostého betonu o rozmérech 300 x 150 mm. Sprchy
budou po obvodu zakonéeny zahradnim betonovym obrubnikem 500 x 200 x 50 mm
v betonovém loZzi.

Provozni rozvody budou uloZzené do liniovych Zzlab(i, které budou zaru€ovat snadnou
obsluhovatelnost a optické skryti rozvodd pro navstévniky koupalisté. Zlaby jsou navrzené
z kompozitniho materialu s neperforovanymi vrchnimi poklopy. Zlaby jsou navrzené o $iice
200 mm a vysce 130 mm. Zlaby jsou spojované pery a drazkami. Trasové lomy se provadi
sefiznutim do poZadovaného Ghlu a naslednym spojenim Ghelniky. Uhly lomovych bodi je
pfipadné nutné upravit dle realného maximalniho ohybu pouzitého typu provozni hadice.
Material je nezavadny, odolava agresivnim latkam a povétrnostnim vliviim.

Je navrzeno osazeni 4 podruznych vodomérd na arealové rozvody vodovodu. Tyto vodoméry
jsou umistény na vétve tak, aby bylo mozné odecitat spotfeby pro jednotlivé sekce dle typu
vyuziti vody. Toto umoZzni provozovateli nejen analyzovat a optimalizovat spotfebu
jednotlivych ¢asti arealu, ale také umozni placeni pouze vodného tam, kde typ provozu spini
dané podminky. Vodoméry budou osazeny do 4 ks kompozitnich vodomérnych Sachet o
rozmérech 0,9 x 1,2 x 1,2 m. V pfipadé vodomérné Sachty pro dopousténi zavlah je do sestavy
pfidan elektromagneticky ventil pro moznost ovladani dopousténi nadrze.

Vodomérna sestava:
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Vystrojeni

Poz.

Nazev

Al

Kulovy ventil MF

A2

Filtr

A3

Kulovy ventil s vijpusti

A4

Zpétnd klapka

A5

Kulovy ventil

A6

Redukéni ventil se 3roubenim

177
T

[ JB————SESTAVA 2 - 880 mm

86/
L 1030 mm STAVEBNI DELKA SESTAVY

Trubni tvarovky

Poz.

Nazev

DN

B1

Redukce

1"-3/4"

B2

Sroubeni s previetnou matici

B3

Dvojnipl

34T
-

B4

T-kus

1,

BS

Dvojnipl

1"-1/2"

B6

Spojka pro PE

d40-1"

B7

Spojka pro PE

d63-1"

A

5.2 SO 03 Zavlahy

5.2.1 PoZadavky na architektonické feSeni

* Podepfeni naznateno jen schematicky
bude nawrZeno dle mistnich podminek

* Vodomér DN 20; | = 190 mm

Nejsou pozadavky na architektonické feSeni. Jedna se o podzemni trubni vedeni.

5.1.2 PoZadavky na vytvarné feSeni

Nerelevantni.

5.1.3 Pozadavky na materialové feSeni

J
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Pro zavlahovy systém jsou navrzené rozvody vody z plastovych tlakovych potrubi HDPE80
d63 a LDPE d40. Na vétvich jsou navrzené plastové armaturni Sachticky pro moznost osazeni
elektromagnetickych ventil(. V soubéhu s potrubim jsou vedeny ovladaci kabely pro jednotlivé

sekce.

5.1.4 Pozadavky na dispozi¢ni feSeni

Navrzené rozSifeni zavlahového systému pokryje travnaté plochy v severni a severozapadni

¢asti arealu.

e za&vlaha travniku postfikem
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5.1.5 Pozadavky na konstrukéni feSeni
Cerpaci stanice

Resena ¢ast zavlahového systému byla navrhnuta na stavajici ¢erpadlo, které je osazené ve
stavajici nadrzi pro potfeby zavlahy na stavajici ¢ast zavlahovych systému.

V nadrzi za Cerpadlem bude umisténa zpétna klapka a odbocka pro vypousténi systému
ukoncena kulovym ventilem 6/4“ v Sachté u nadrze. Déale bude v nadrzi na hlavnim fadu
osazen prutokovy tlakovy spina¢ 5/4“ s ochranou proti chodu na sucho.

Filtrace

Vzhledem k tomu, Ze primarnim zdrojem je voda z povrchovych zdrojd, je navrzena filtrace
s automatickym proplachem. Filtraéni jednotka zavlah bude osazena na hlavnim potrubi
v lamelovém pfistfeSku. Je navrzen lamelovy 6/4“ filtr s automatickym proplachem. Tlakova
fada filtru je 8 bar, jemnost filtru 130 um. Ztraty filtru by nemély pfekrogit pfi planovaném
pratoku 0,1 bar. Automatika proplachu bude zajiSténa na zakladé ¢asovani. Odpadni potrubi
z filtru je navrzeno z materialu PVC HT 50 a bude vyUsténo ve vyznacené pozici z Sachty ven.

Dopousténi z vodovodniho Fadu

Je navrzeno automatické dopousténi akumulaéni nadrze z vodovodniho fadu v pfipadé
nedostatku vody z priméarniho zdroje. Automatické dopousténi zabezpecuje elektromagneticky
ventil napojeny na rozvody tlakové vody v objektu. Vyvedeni rozvodu tlakové vody bude
feSeno v potrubi o dimenzi DN 25. Pfed ventilem bude umistén 1“ plastovy filtr o tlakové fadé
PN 8. Ventil bude napojen na spinaci skfifiku s ponornymi sondami umisténymi v retenéni
nadrzi. Sestava fizeni bude umisténa v zemni Sachté spolu s ventily zavlah.

Rozvody zavlah

Budou zhotoveny z linearniho polyetylenu LDPE40. Potrubi bude v tlakové fadé PN 6. Potrubi
bude spojovano, pomoci svérnych nebo elektro-tvarovek minimalné tlakové fady PN10. V
pfipadé vedeni potrubi pod zpevnénymi plochami budou rozvody vedeny v dostate¢né
hloubce, aby nedoslo k jejich poSkozeni, nebo budou vedeny v chrani¢kach PVC KG 110. Na
hlavnim potrubi, co nejblize ke zdroji, bude umistén ventil pro zazimovani systému.
Zazimovani zavlah bude provadéno pomoci kompresoru. Spoleéné s potrubim budou ve
stejnych trasach kladeny ovladaci kabely.

Rozvody zavlah jsou navrzeny ve dvou Urovnich. Hlavni — tlakové potrubi bude dotovat vodu
od napojeni na zdroj vody kjednotlivym distribuénim boddm. Distribuci umoznuji
elektromagnetické ventily, které se sdruzuji vzemnich ventilovych Sachtach. Od
elektromagnetickych ventild vedou dale sekéni potrubi k jednotlivym postfikovacim. Sekéni
potrubi rozvadi vodu ke skupiné postfikovacu sdruzenych na jedné sekci. Sekéni potrubi
nejsou trvale pod tlakem, kazda sekce je spousténa jednim elektromagnetickym ventilem,
ktery je ve vychozim stavu uzavren.

Tlakové potrubi — HDPES80 40x2,3 PNG,
Sekeéni potrubi — LDPE40 32x2,9 PN6.

V tésné blizkosti potrubi bude polozen vodici kabel, umozniujici pozdéjsi snazsi zaméreni tras
potrubi. Kabel bude kolem potrubi omotavan nebo budou pouzity elektrikarské pasky, pomoci
nichz se pfipevni kabel k potrubi. Spojovani kabell se bude provadét pomoci vodovzdornych
konektoru. Vodici kabely se nemusi umistovat do vykop(, ve kterych se pokladaji ovladaci
kabely.

Elektromagnetické ventily
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Sekce jsou spoustény pomoci 1“ elektromagnetickych ventild. V systému je navrZzen hlavni
elektromagneticky ventil, ktery je sek&énim ventilim pfedfazen a pIni pojistnou funkci.
Elektromagnetické ventily budou instalovany ve ventilovych zatéZovych hranatych Sachtach o
rozmeérech 640 x 500 x 300 mm zakopané v zeminé. Ventilim bude dodavano napéti 24 V AC
pomoci kabelt CYKY s prafezem vodic¢e 1,5 mm2. Ventily budou napojeny na jeden spole¢ny
fidici vodi¢ (COM), plus bude mit kazdy ventil jeden svUj spoustéci vodi¢. Napojeni ventill na
kabely bude provedeno ve vodotésnych konektorech. Vodotésné konektory budou umistény
v plastové Sachté. Kabeldz pro ovladani elektromagnetickych ventild bude vedena
v plastovych chrani¢kach DN 40. Kabely budou vedeny ve vykopech spole¢né s potrubim.

Parametry ventilu:

Provedeni z PVC, nylonu se skelnymi vlakny a nerezové oceli,
uchyceni vika pomoci Sroubd, manudlni uzavirani

Pracovni rozsah pritoku 0,38-151,4 I/min
Pracovni rozsah tlaku 0,7-12 bar

Pripojeni 1"vné

Rozméry 130 x 70 x 127 mm
Spinaci proud 0,34 A

PFidrzovaci proud 0,2A

Napéti 24V AC

Regulace priitoku ne

Ztraty pfi 60 I/min - 0,22 bar
Manualni uzavirani ano

Technologie zajistujici funkci pfi znecisténé vodé

Zavlahové detaily

POSTRIKOVACE — pro zavlahu travnatych ploch jsou navrzeny rozprasovaci 1/2“ a rotaéni

3/4* postiikovace.

RozpraSovaci postfikovag:

Pramér/vyska vysuvu 38/100 mm
Pfipojeni postfikovace 1/2" vnitfni
Rozsah provozniho tlaku 1,4-5,2 bar
Zpétny ventil ne
Zarizeni pro uzavfeni vody pfi vyjmuti trysky ne
Do kazdého postfikovace bude naSroubovana samostatna tryska.
Rotacni tryska s nastavitelnou vyseci:
Dostfik 4,0-85m
Vysede trysek 0_990’ 90: -2107,210°%-
270°, 360
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Rozsah pracovniho tlaku 2 - 3,75 bar
Zavit trysky vnéjsi
Uhrn 11 mm/h
Technologie zajistujici Usporu spotfeby vody

Tryska s pevnou vyseci:
Dostfik 15-46m

J
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Vysece trysek

9001, 120°, 180°, 240°,
270°, 360°

Rozsah pracovniho tlaku 1,4 -5,2 bar
Zavit trysky vnéjsi
Uhrn 25 mm/h

Technologie zajistujici Usporu spotfeby vody

RYCHLOPRIPOJNE VENTILY — pro ruéni zavlahu bude pouZit mosazny rychlo-pFipojny ventil
s napojenim 3/4“. K potrubi bude osazen pomoci PVC kolena a mosazné pfechodky. Zajisténi
proti posunuti, nato¢eni nebo vylomeni bude zabezpeceno pomoci vertikalnich kotev —
napfiklad pozinkovanych hrotd. Ventily budou osazeny v samostatné plastové kruhové Sachté

praméru 300 mm v plochéach travnikd, nebo vysadeb.

Systém Fizeni zavlah

RIDICI JEDNOTKA — Fidici jednotka bude vnitini, umisténa v nadzemnim sloupku.

modul)

Kryti IP54
Napajeni 230 V AC
Provedeni vnitfni
Pocet stanic — dle pfidavnych modull (vestavén 4 stanicovy 4

Rozméry

286 x 197 x 114 mm

Pocet soucasné spousténych ventil(

2+ master ventil

evapotranspiraci

Nezavislé programy 6
Funkce kalendéare ano
Nastaveni prodlevy stanic ano
Energeticky nezavisla pamét uchovani dat nastaveného ano
programu

Moznost pfifadit ovladani slaboproudych osvétleni ano
Programovéani pomoci pocitace a USB ano
Pfifazeni deStového, padniho senzoru a senzoru pro ano
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Moznost pripojeni
Bezdratova komunikace Smart connector senzoru pro
evapotranspiraci

Moznost 3x senzor

pudni vihkosti
Dalkové ovladani pres Smart connector
Automaticka detekce zkratu ano
Upozornéni odbéru proudu ano
Zamykatelna skfifika ne

CIDLO DESTE - Cidlo sraZek umisténo tak, aby bylo chranéno proti vandalismu. S Fidici
jednotkou bude propojeno bezdratové. Pfijimaci zafizeni bude umisténo v prostoru prulezu
do technologické Sachty co nejblize k poklopu.

Cidlo sraZek je plastové a ma rozméry valce o prdméru a vysce 45x70 mm a je mozné jej
pFipevnit pomoci 3roubu nebo vrutu. Cidlo musi byt umisténo tak, aby bylo vystaveno
dopadajicimu desti ze vSech stran. Doporucujeme instalovat Cidlo na pozici stavajiciho
srédzkového ¢idla. Pro napéjeni Ize vyuzit stavajici pfivodni kabely. Pozadavkem je, aby €idlo
nebyly pohledové patrné a byly chranény pred vandalismem.

CIDLO PUDNI VLHKOSTI — zafizeni se sklada ze 2 odd&lenych &asti, které mezi sebou
komunikuji bezdratové az na vzdalenost 150 m. Pfijimaci zafizeni bude propojeno kabelem s
fidici jednotkou a bude umisténo tak, aby bylo mozné signalem pokryt maximalni plochu
zahrady. Pfijima¢ bude komunikovat s padnim ¢idlem, které bude osazeno v travnaté ploSe,
nebo v ploSe vysadeb. PFijima¢ bude hlidat miru vihkosti v pidé. Po dosazeni minimalni
nastavené hladiny vihkosti zafizeni da impuls Ffidici jednotce, rozpojenim kontaktu. PFijimagi
bude nutné zajistit servisni vstup (min 1x sezénu). Pfedpokladame, ze pro jednotlivé ¢asti
zahrady budou osazena samostatné ¢idla i s vysilaci/pfijimaci.

5.2 SO 04 Nakladani s bioodpadem

5.2.1 PoZadavky na architektonické feSeni

Nejsou pozadavky na architektonické feSeni.

5.1.2 Pozadavky na vytvarné feSeni

Nerelevantni.

5.1.3 Pozadavky na materialové feSeni

Drevény kompostér

Materidl: modfinové drevo,
TlouStka prken konstrukce 2cm,
Reseni rohu hlinikové liSty.

Velkoobjemovy kontejner

Kontejner ocelovy, otevieny kontejner o objemu 10 m?
zpevnéna plocha pod kontejnerem ocelové pasy
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5.1.4 Pozadavky na dispozi¢ni feSeni

Kompostér bude umistén u nové viezdové brany v technickém zdzemi koupali$té na zpevnéné
ploSe. Budou umisténé ve dvou fadach po 3 vedle sebe.

Prebytky bioodpadu budou ulozeny ve velkoobjemovém kontejneru, ktery bude umistén
zapadné od bio kompostéri na zpevnéné ploSe vedle prdjezdu od vjezdové brany.

5.1.5 PoZadavky na konstrukéni feSeni

Kazdy dfevény kompostér bude puadorysného rozméru 4,5 x 2,0 m. Kompostéry budou
umisténé ve 2 fadach po 3 kompostérech umisténych vedle sebe. Kompostéry umisténé vedle
sebe budou vzajemné propojené. Zpevnéné plochy pod kompostéry jsou predmétem
souvisejici projektové dokumentace zpracovavané Ing. Arch. Jifim Padevétem.

Do kompostéru se budou ukladat bioodpady prevazné ze sekani travy a udrzby rostlin
v regeneracni nadrzi a stromovych a kefovitych porostl v areélu koupalisté.

Velkoobjemovy kontejner o objemu 10 m3 bude umistén naproti dfevénym kompostérim na
zpevnéné ploSe. Kontejner bude v provedeni s moznosti sklopeni a otevieni boc¢nice, v€etné
najezdd pro zahradni traktor a kole¢ek pro moznost posunu. Pod timto kontejnerem musi byt
ve zpevnéné ploSe umisténé ocelové pasy pro moznost nakladky a vykladky bez rizika
poskozeni zpevnéné plochy. Barevné provedeni kontejneru neni stanoveno, bude zvoleno po
dohodé s provozovatelem. Kontejner je vyroben z jakll 60 x 40 x 3 mm, podlaha z plechu tl.
4 mm, €ela z plechu tl. 3 mm, bocnice z plechu tl. 2 mm. Na kontejneru jsou osazeny liziny
IPN 140, rozte¢ 1060 mm. Rolny jsou navrzeny o délce 250 mm. Uvazovana vyska haku je
1000 mm.

Obr. 2 Vzor typového dievéného bio kompostéru
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Obr. 3 Vzor typového velkoobjemového kontejneru na bioodpad

6 Pozadavky na vykon a vystup stavby

Viz pfedchozi kapitola 4 Pozadavky na stavbu a kap. 5 Pozadavky na feSeni.

7 Klimatické podminky

Netykéa se této stavby.

8 Bilance stavby

Viz pfedchozi kapitola 4 Pozadavky na stavbu a kap. 5 Pozadavky na feSeni.

9 Pozadavky na stavebni fyziku

Netykéa se této stavhy.

10 Pozadavky na efektivni hospodareni s energie-
mi

Netyka se této stavby.
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Na koupalisti Lhotka je snaha o co nejvétSi moznou miru nakladani s vodami v rdmci arealu
(vyuzivani drenaznich vod, vod z venkovnich sprch a deStovych vod pro Ucely zavlah)
a zpracovani bioodpadu v biokompostérech umisténych v arealu s naslednym vyuzitim
kompostu pro vlastni potfeby.

11 Provoznirezim stavby

Aredl koupalisté je provozovan od ¢ervna do konce zafi. VeSkéré stavebni prace je vhodné
provadét v dobé uzavieni koupalisté pro vefejnost, tzn. mimo koupaci sezénu.

Vzhledem k blizké z&stavbé obytnymi domy — sidliStni zastavba vicepodlaznimi domy, je
vhodné stavbu provadét v dobé od 7.00 — 18.00 hod.

12 Navrhova zivotnost stavby

Navrhovana Zivotnost betonovych objektd je cca 50 let.
Vyrobky z kompozitu, polykarbonéatu a plastd cca 10 — 25 let.

Technologické hadice a potrubi v zavislosti na pouZzivani a typu media cca 10 let.

Kontrola a udrzba bude provadéna dle provozniho fadu KoupaliSté. Po skonéeni koupaci
sezony bude vSe fadné vycisténo a zazimovano a provozovano v zimnim rezimu. Pred
zahajenim sez6ny bude zkontrolovana vesSkera technologie a pfipadné zjiSténé nedostatky
budou odstranény.

13 Pozadavky na technologické postupy a na
provadeéni

Stavba bude provadéna v bezprostfedni blizkosti koupaciho a regeneracnich jezer, z tohoto

ddvodu je nutné postupovat s nejvétsi opatrnosti, aby nedoslo k poruseni izolace a samotnych

jezer a aby bylo zabranéno Uniku nedist do jezer (splachy z vykopovych praci, ropné latky ze
stavebni mechanizace apod.).

Préace je vhodné provadét mimo koupaci sezénu.

14 Pozadavky ochrany zivotniho prostfedi

Zékladnim predpokladem omezeni dopad( vystavby na zivotni prostfedi je Setrny postup
vystavby, vylucujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi jsou uvedené ve zpravé B. Souhrnna technicka
zprava, kap. B.7.
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15 Pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych
organu

Ke stavbé v dobé zpracovani dokumentace nebyla vydana zadna stanoviska dotCenych
organ.

Pro stavbu neni vyZadovano Gzemni ani stavebni povoleni.

16 Pozadavky na feSeni pfistupnosti objektu

Navrhovany typ stavby nefesSi pfistupnost objektu. Jedna se o doplnéni technologické ¢asti
koupalisté a technického zazemi. Prfistup ke kalovému hospodarstvi, biokompostérim
a velkoobjemovému kontejneru je zajiStén po zpevnénych asfaltovych cestach.

Ostatni ¢asti jsou podzemniho charakteru.

Stavba nevyzaduje zkuSebni provoz.

17 Stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativ-
nich vlastnosti

Pro tuto stavbu nerelevantni. Pozadavky na feSeni jsou uvedené v kap. 5.

18 Zmény a upravy stavby

V ramci stavby dojde k obnové stavajicich vyuzivanych technologii. Jedn4 se zejména o
kalové hospodéfstvi, provozni arealové rozvody a mensi ¢ast zpevnénych ploch. Samotné
nové navrhované ¢asti stavby vyuziji [épe stavajici moznosti arealu a budou mit pozitivni viiv
nejen na provoz, ale také na mikroklima a obecnou vefejnou prospésnost pro navstévniky.
V feSenych castech aredlu se neocekava vyskyt latek obsahujici azbest, ani jiné dalSi
nebezpecné latky ¢i odpady.

19 VnéjSi prostredi a zdroje

Pozadavky na Ochranu stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostfedi jsou uvedené ve
zpravé B. Souhrnnd technicka zprava, kap. B.3.9.

20 Pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim

NejvétSim zdrojem hluku je pravidelné sekani travy v arealu. Sekani travy je provadéné v dobé
mimo oteviraci dobu koupalisté.

Dalsi zdroje hluku (od ¢erpadel) je zanedbatelny.
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21 Pozadavky pozarné bezpecnostniho reSeni

Pozadavky na pozarné bezpec¢nostni feSeni jsou uvedené ve zpravé B. Souhrnna technicka
zprava, kap. B.3.6.

22 Pozadavky na vyrobky

PozZadavky na vyrobky jsou uvedené v kap. 5.
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