


TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavební úprava – DS Kotorská 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ing. Kryštof Toman, 09/2025                              Strana 2/9 

 

Obsah 

1. Úvod ..................................................................................................................................... 3 
1.1. Základní údaje .............................................................................................................................. 3 
1.2. Vstupní podklady .......................................................................................................................... 3 
1.3. Geologické poměry ...................................................................................................................... 3 
1.4. Materiály ...................................................................................................................................... 4 
1.5. Výrobky ......................................................................................................................................... 4 

2. Nosné konstrukce .................................................................................................................. 4 
2.1. Výkopy pro základové patky venkovního schodiště ..................................................................... 4 
2.2. Založení venkovního ocelového schodiště ................................................................................... 4 
2.3. Ocelová konstrukce schodiště ...................................................................................................... 5 
2.4. Ocelové výměny v místě světlíků ................................................................................................. 5 
2.5. Překlady nad nové a rozšiřované otvory ...................................................................................... 5 

3. Zatížení ................................................................................................................................. 5 
3.1. Stálá a užitná zatížení ................................................................................................................... 5 
3.2. Klimatická zatížení ........................................................................................................................ 6 
3.3. Kombinace zatížení ....................................................................................................................... 6 

4. Mechanická odolnost a stabilita ............................................................................................. 6 

5. Zásady návrhu a provádění .................................................................................................... 6 
5.1. Deformace nosných konstrukcí .................................................................................................... 6 
5.2. Požadavky na vzhled a povrchové úpravy .................................................................................... 7 
5.3. Tolerance a provádění nosných konstrukcí .................................................................................. 7 
5.4. Obecná pravidla pro stavební práce ............................................................................................ 7 
5.5. Požadavky na kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí ........................................................ 8 

6. Zvláštní a neobvyklé konstrukce, detaily a technologické postupy .......................................... 8 

7. Specifické požadavky na vypracování dalšího stupně projektové dokumentace ....................... 9 

8. Závěr ..................................................................................................................................... 9 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavební úprava – DS Kotorská 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ing. Kryštof Toman, 09/2025                              Strana 3/9 

 

Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Stavební úprava – DS Kotorská 
Místo:    Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4 - Nusle,  

parc. č. 2910/65, 2910/68, k.ú. Praha Nusle 
Investor: Městská část Praha 4 

Anatala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč 
Architekt.-stavební  řešení: CONTRACTIS, s.r.o., 

Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
Stavebně konstrukční řešení: Ing. Kryštof Toman,  

Zeyerova alej 1852/20, 162 00 Praha 6 - Břevnov 
Zodpovědný projektant: Ing. Kryštof Toman, ČKAIT 0014464  

1. Úvod 

Předmětem této části dokumentace je návrh a posouzení stavebních úprav stávajícího provozu 
dětských skupin v objektu Kotorská 1590/40, Praha 4.   

Tato dokumentace řeší výhradně část „D.3. Dokumentace stavebně konstrukčního řešení“, je 
zpracována ve stupni projektu pro provádění stavby a svým rozsahem i obsahem odpovídá přílohám 
vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. 

1.1. Základní údaje 

Investorským záměrem jsou stavební úpravy stávajícího objektu pro provoz dětských skupin 
s cílem přizpůsobit objekt současně platným vyhláškám požárně-bezpečnostního řešení. V rámci projektu 
budou doplněny nové nouzové úniky (jeden z úniků bude přes nové venkovní ocelové schodiště), nad 
schodišťový prostor budou doplněny světlíky pro odvětrání chráněné únikové cesty a dále budou 
rozšířeny dveřní otvory v příčkách dle požadavků požárně-bezpečnostního řešení. 

1.2. Vstupní podklady 

1. Architektonicko-stavební řešení – CONTRACTIS, s.r.o., 09/2025 
2. Části původní projektové dokumentace objektu  
3. Soubor použitých norem: 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, 2004 
ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení stavebních konstrukcí, 2004 
ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, 2006  
ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, 2006 
ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, 2007 
ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, 2006 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2014 
ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, 2010 

1.3. Geologické poměry 

V této fázi dokumentace nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Pro návrh základů byla 
odhadnuta únosnost základové spáry na hodnotě Rdt=150kPa. Tuto informaci je však nutné v další fázi 
projektu prověřit a rozměry základů přizpůsobit skutečnosti. Základová spára se umístí do nezámrzné 
hloubky min. 0,80 m pod úrovní upraveného terénu a současně do původního rostlého terénu. 
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1.4. Materiály 

Betonové základové patky jsou navrženy z konstrukčního betonu třídy C25/30-XC2,XA1. Výztuž 
betonářská B 500B a sítě KARI. Konstrukční ocel je navržena tř. S235 JR (Fe360). 

Konstrukce jsou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude 
prokázána atestem Státní zkušebny. 

1.5. Výrobky 

Ocelové konstrukce se ukotví k novým základům a ke stávajícím konstrukcím chemickými 
kotvami se závitovými tyčemi pevnostní třídy 8.8.  

2. Nosné konstrukce 

2.1. Výkopy pro základové patky venkovního schodiště 

Po odstranění nepořádku se provedou výkopy pro základové patky. Výkopy lze provádět buď 
strojně, nebo ručně, každopádně při finálním odtěžování poslední vrstvy zeminy o mocnosti cca 20-30 cm 
je nutné použít bagr s hladkou lžící, případně pracovat ručně, aby nedošlo k narušení zeminy v základové 
spáře. Po vyhloubení výkopů na konečnou úroveň je nezbytné rychlé zabetonování základové spáry tak, 
aby nemohlo dojít ke zvodnění nebo rozbřednutí zeminy ve spáře a tím k jejímu znehodnocení. V rámci 
výkopových prací je nutné respektovat stávající základové konstrukce. V žádném případě nesmí dojít 
k podkopání stávajících základů. 

V případně výskytu srážkové či podzemní vody ve stavební jámě je třeba vodu odvést například 
pomocí drenážních kanálků a čerpacích šachet či retenčních objektů od stávajících konstrukcí. Doba 
vystavení výkopů srážkové vodě bude co možná nejkratší. Výkopy je nutné při déle trvajících srážkách 
zakrývat a odvodňovat. Únosnost případné hlinité nebo jílovité zeminy je výrazně ovlivněna stupněm 
konzistence (obsahem vody). Při větším nasycením vodou dochází k výraznému snížení únosnosti, a to 
může ohrožovat stabilitu stávajících i nových plošných základových konstrukcí. Tomuto jevu je nutné 
zabránit. 

Předpokládá se, že stěny výkopů pro vlastní základové patky budou dostatečně soudržné, 
nebude třeba je svahovat a vytvoří tak ztracené bednění pro beton. V případě výskytu nesoudržné 
zeminy je nutné výkopy pro patky svahovat a základové pasy posléze po stranách bednit. 

Zpětné zásypy je třeba dobře utěsnit a dokonale hutnit po vrstvách, jejichž mocnost bude 
odpovídat účinnosti použité techniky (max. doporučená tl. vrstev by neměla přesáhnout 30 cm). 

2.2. Založení venkovního ocelového schodiště 

Při návrhu základů se vycházelo z předpokládané únosnosti základové zeminy Rdt = 150 kPa, tuto 
informaci je však nutné v další fázi projektu prověřit a rozměry základů přizpůsobit skutečnosti na místě.  

Nové ocelové schodiště se založí plošně na základové patky půdorysných rozměrů zpravidla 
0,60 m x  0,60 m. V místě kontaktu se stávajícími základy se provede přibetonování stávajícího základu 
v šířce 0,40 m a v délce dle výkresové části dokumentace. Patky se založí do nezámrzné hloubky 
minimálně 0,80 m pod úrovní upraveného terénu a současně do původního rostlého terénu pod vrstvu 
navážek po původní výstavbě. Rozšíření stávajících základů se založí do úrovně stávající základové spáry. 
Patky se konstrukčně vyztuží povrchovou výztuží ze sítě KARI Ø6/150x150. Stávající rozšiřované základy 
se z boku očistí, opatří se spřahovacími trny ∅R12 délky 400 mm v rozteči 0,5 x 0,5 m a prostor se 
zabetonuje.  
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2.3. Ocelová konstrukce schodiště 

Nosnou ocelovou konstrukci schodiště tvoří 4 rohové sloupy ze čtvercové trubky Jä120/5 spojité 
přes celou výšku konstrukce. Další 4 sloupy ze stejného profilu jsou ukončeny pod mezipodestou a 
podestou. Obvod mezipodesty a podesty je navržen z ocelového nosníku UPE180 stejně tak, jako boční 
schodnice jednotlivých schodišťových ramen. Obvod zastřešení je navržen z ocelového nosníku UPE140. 
Do úrovně pod mezipodestou a podestou je navrženo svislé ztužení z ocelových L-úhelníků L60/6 ve třech 
polích dle výkresové části dokumentace. Vodorovná rovina mezipodesty, podesty a zastřešení se ztuží 
ocelovými L-úhelníky L50/5. Mezi schodnice se umístí pororoštové stupně, mezipodesta a podesta se 
opatří pororošty. Shora na střešní nosníky se osadí trapézový plech TR55/250 tloušťky 0,80mm. 
Schodiště se po obvodu doplní zábradlím.  

2.4. Ocelové výměny v místě světlíků 

Stávající střešní konstrukce nad schodišťovým prostorem je dle archivní dokumentace provedena 
z dutinových železobetonových panelů tloušťky 190 mm. Panely jsou ukládány na obvodový a středový 
železobetonový průvlak s příčným průřezem ve tvaru „L“ a obráceného „T“. Pro vyříznutí otvoru 
půdorysných rozměrů 1,50 m x 1,80 m do stávajících panelů je navržen systém ocelových výměn v úrovni 
pod panely. Ve směru pnutí panelů jsou navrženy dva ocelové nosníky z profilu 2xUPE200. Nosníky se na 
koncích připojí do spodní části železobetonových průvlaků přes chemické kotvení dle detailu ve 
výkresové části dokumentace. Před osazením je nutné očistit stávající průvlaky od omítky a zaměřit 
skutečnou vzdálenost mezi průvlaky. Kotvení se přisadí přímo na železobetonový povrch průvlaků. 
Podélné nosníky se příčně propojí dvěma profily IPE160. Následně je nutno horní povrch všech ocelových 
nosníků aktivovat vůči stropní konstrukci. Aktivování se provede vyplněním mezery nad nosníky expazní 
maltou, v případě menší mezery se do mezery vloží ocelové plechy.  

Po aktivování je možné do střechy vyříznout požadovaný otvor. Nejdříve se bouraná část 
podbední a montážně zajistí proti pádu. Následně se provedou kruhové jádrové vývrty v rozích a ty se 
propojí rovnými řezy. Řezání otvoru se doporučuje rozdělit na menší manipulační celky. 

2.5. Překlady nad nové a rozšiřované otvory 

Nadpraží dveří vedoucí na nové ocelové schodiště se zajistí ocelovými úhelníky 2x L80/6 s délkou 
uložení 150 mm na navazující konstrukce. Úhelníky se nasadí na nosnou část konstrukce. Otvor se 
vyřízne/vybourá do stávajících obvodových fasádních pórobetonových panelů. Při bourání otvoru se 
nesmí přerušit stávající kotvení panelů, pokud v konstrukci bude.  

Rozšiřované dveřní otvory na světlý rozpon maximálně 1,0 m v příčkách tloušťky 100 mm se 
zajistí ocelovými úhelníky L45/5 s délkou uložení na zdivo minimálně 125 mm.  

3. Zatížení 

3.1. Stálá a užitná zatížení 

Zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 „Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb“ a/nebo podle zadání investora. 

Užitné zatížení je uvažováno charakteristickými hodnotami takto: 
– únikové schodiště   5,00 kN/m² – kategorie C 
Nepřístupná střecha   0,75 kN/m² – kategorie H 
 

Součinitel zatížení pro stálá zatížení je uvažován hodnotou γg=1,35, pro užitná zatížení γq =1,5. 
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3.2. Klimatická zatížení 

Zatížení sněhem 

Objekt se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem v I. sněhové oblasti, pro kterou platí charakteristická hodnota zatížení sněhem 
na zemi sk = 0,70 kN/m².  

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γq =1,5. 

Zatížení větrem 

Zatížení větrem je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná 
zatížení – Zatížení větrem. Podle znění této normy se objekt nachází v I. větrové oblasti, ve které se 
uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 = 22,50 m/s. Terén je klasifikován IV. kategorií. 

Součinitel zatížení pro zatížení větrem je γq =1,5. 

3.3. Kombinace zatížení 

Základní kombinace zatížení jsou uvažovány v souladu s ČSN EN 1990 včetně zavedení redukčních 
součinitelů dle základní normy a Národního aplikačního dokumentu (NAD). 

Nepříznivá kombinace: 
Výraz (6.10a): 1,35 Gkj.sup + 1,5 ψ0,1 Qk,1 + 1,5 ψ 0,i Qk,i 
Výraz (6.10b): 1,35 ∙ 0,85 Gkj.sup + 1,5 Qk,1 + 1,5 ψ 0,i Qk,i 
Příznivá kombinace: 
Výraz (6.10a): 1,0 Gkj.inf  
Výraz (6.10b): 1,0 Gkj.inf + 1,5 Qk,1 
Kombinace posouzení celkové stability: 

Výraz (6.10): γGj,supGk,j,sup + γGj,infGk,j,inf + γQ,1ψ0,1 Qk,1 + γQ,iψ0,iQk,i 

4. Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je prokázána statickým výpočtem. Návrh konstrukce je 
zpracován v souladu s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN. Dimenze jednotlivých prvků byly 
navrženy a optimalizovány pomocí aplikací určených k řešení této problematiky. 

Celková prostorová tuhost stávajícího objektu nebude stavebními úpravami ovlivněna. Stabilita 
ocelového schodiště je zajištěna tvarem konstrukce. 

5. Zásady návrhu a provádění 

Nové nosné konstrukce stavby jsou navrženy podle systému norem ČSN EN a požadavků klienta. 
Vstupní data, kritéria návrhu a posouzení konstrukcí jsou uvedena v následujících bodech. 

Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další běžné 
stavby) s informativní návrhovou životností 50 let. 

5.1. Deformace nosných konstrukcí 

Vodorovné deformace jsou omezeny na 1/500 celé výšky konstrukce. 
Při návrhu ocelových prvků schodiště jsou svislé průhyby omezeny na 1/250 z rozpětí pro 

charakteristickou kombinaci zatěžovacích stavů.  
Průhyby ocelových výměn pod stávající střešní konstrukci jsou omezeny na 1/400 z rozpětí 

charakteristickou kombinaci zatěžovacích stavů. 
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Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu budou 
vykazovat deformace, které vyhoví požadavkům dnes platných norem a výše popsaným kriteriím. 
Následně připojované stavební konstrukce a práce musí tyto průhyby respektovat. 

5.2. Požadavky na vzhled a povrchové úpravy 

Povrchová úprava konstrukcí bude stanovena v architektonické nebo stavebně technické části 
PD. 

Ocelové konstrukce budou opatřeny minimálně dvojnásobným základním nátěrem v souladu s 
technologickým předpisem výrobce nátěru a musí respektovat závěry požární zprávy (bez protipožární 
úpravy, protipožární nátěr nebo obklad...). Povrchová úprava venkovního schodiště bude upřesněna 
architektem. 

5.3. Tolerance a provádění nosných konstrukcí 

Provádění a tolerance vertikální i horizontální, jak celkové, tak lokální, se řídí nebo jsou omezeny 
podle znění těchto norem: 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, 2010 

5.4. Obecná pravidla pro stavební práce 

Nové konstrukce mohou být provedeny pouze stavebním podnikatelem s vybavením a 
zkušenostmi odpovídajícími charakteru stavby. Pracovníci musí být řádně proškoleni a pro vykonávané 
práce kvalifikováni (např. svářečské zkoušky). Stavba může být podle zákona č. 283/2021 Sb. vedena 
pouze stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou. 

Dodavatel stavby musí zejména: 
[1] zajistit, aby pracovníci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost, a udělit jim pokyny k 
činnostem, které mají provádět;  
[2] podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, 
musí být pracovníci vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a dále 
vhodnými pracovními pomůckami a prostředky; 
[3] zajistit, aby činnosti subdodavatele a práce jeho pracovníků byly organizovány, koordinovány 
a prováděny tak, aby současně byli chráněni také pracovníci dalších subdodavatelů. 
Před zahájením každé jednotlivé fáze stavebních prací se předpokládá zpracování podrobného 

technologického postupu, včetně uvážení veškerých relevantních rizik vyplývajících ze stavební činnosti a 
návrhu řešení pravděpodobných krizových scénářů. Technologický postup se zpravidla předkládá 
k odsouhlasení osobě vykonávající Technický dozor investora, případně Koordinátoru bezpečnosti práce 
na staveništi. Při provádění stavby musí být dodržovány platné zákonné bezpečnostní předpisy, a to 
zejména: 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 284/2021 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

5.5. Požadavky na kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí 

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající 
stavební dozor, a to v součinnosti se stavebním podnikatelem (dodavatelskou firmou) v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, § 153, odst. 2. 

Zhotovení a dodávka nosných konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN EN 13670 
„Provádění betonových konstrukcí“ a dále v ČSN EN 1090-1 „Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců“ a ČSN EN 1090-2 
„Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce“. Ocelové konstrukce jsou zařazeny do výrobní skupiny EXC2 podle ČSN EN 1090-2, stupeň 
kvality svarů C podle ČSN EN ISO 5817. 

Doporučené kontrolní body 

a) Přejímka základové spáry geologem nebo geotechnikem 
b) kontrola výztuže základů před betonáží  
c) kontrola kotevní ocelové konstrukce před zakrytím 
d) kontrola nosných svárů provedených na stavbě, kontrola nátěrů v místě těchto svárů 
e) kontrola aktivace překladů a výměn před odstraňováním navazujících konstrukcí 
f) průběžná kontrola rovinnosti a geometrie dle požadavků příslušných norem. 

6. Zvláštní a neobvyklé konstrukce, detaily a technologické postupy 

Projektem jsou navrženy pouze běžné typy konstrukcí a standardní detaily, které se nevymykají 
současné stavební praxi. V následujícím textu jsou popsány pracovní postupy, které je nutné během 
stavby bezpodmínečně dodržet. 

Pokud během prováděcích prací dojde k neočekávanému porušení dotčených konstrukcí 
(praskliny, vypadávání zdiva nebo pojiva, lokální zborcení) je nutné prováděcí práce okamžitě přerušit, 
narušené místo staticky zajistit a stav konzultovat se statikem. 

 
Při provádění bouracích prací je nutné dodržovat standardní bezpečnostní předpisy pro bourací 

práce, především s ohledem na stabilitu bouraných konstrukcí a konstrukcí k nim přilehlých. V případě 
pochybností je nutné konzultovat postup bourání s projektantem nebo statikem. Při provádění 
výkopových prací je nutné respektovat stávající základové konstrukce. V žádném případě nesmí dojít 
k podkopání stávajících základů. 

 
Postup osazení nových překladů: Po zaměření budoucí pozice překladů se ve stávající stěně 

nejprve na jednom líci stěny vyseká drážka v šíři odpovídající jednotlivým vkládaným prvkům. Do drážky 
se osadí polovina počtu navržených překladů a v uložení se prostor kolem vyplní expanzní maltou a 
nechá zatvrdnout. Překlad je nutno aktivovat vůči nadpraží pomocí expanzní malty nebo ocelovými 
plechy. Po vytvrdnutí se obdobným způsobem provede stejná drážka na druhém líci stěny, osadí se zbylý 
počet překladů a provede se aktivace. Po vytvrdnutí malty se může přistoupit k odstranění zdiva pod 
překladem, celý překlad se opatří omítkou a nechá zatvrdnout, to vše za průběžného sledování celé 
konstrukce a přilehlých stěn 
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7. Specifické požadavky na vypracování dalšího stupně projektové 
dokumentace  

Tato dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provádění stavby a slouží jako podklad 
pro vypracování dodavatelské dokumentace. 

Následný stupeň dodavatelská dokumentace bude obsahovat podrobné výkresy výztuže, výrobní 
dílenské výkresy ocelových konstrukcí, dokumentace bednění, dokumentace lešení, dokumentace 
podpůrných konstrukcí apod. 

Dodavatelská dokumentace musí být zpracována kvalifikovanou osobou a musí obsahovat návrh 
všech prvků, přípojů a detailů, které jsou nad rámec rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 
Dodavatelská dokumentace musí být v souladu s dokumentací pro provedení stavby. Dále budou 
vypracovány technologické postupy a projekty pomocných konstrukcí. 

8. Závěr 

Cílem této části dokumentace byl návrh a posouzení stavebních úprav stávajícího provozu 
dětských skupin v objektu Kotorská 1590/40, Praha 4.   

Nová nosná konstrukce je navržena dle norem ČSN EN, splňuje požadavky těchto norem i 
požadavky zadání a spolehlivě přenese veškerá relevantní zatížení do základových konstrukcí a jejich 
prostřednictvím do základové půdy.  

 
Autor tohoto materiálu si vyhrazuje právo korigovat svůj názor na technické řešení a upravit 

znění tohoto textu na základě jakýchkoliv skutečností, které budou zjištěny v průběhu dalších prací. 
 
 
 
V Praze dne 11.9.2025    
 
     

Ing. Kryštof Toman 


