




VÝŠKY:

POPIS	pol.	relativní	absolutní
ATIKA STŘECHY NÁSTAVBY	A1	+8,45	279,85
ATIKA STŘECHY NÁSTAVBY	A2	+8,70	280,10
ATIKA STŘECHY NÁSTAVBY	A3	+8,80	280,20
ATIKA STŘECHY PŘÍSTAVBY	A4	+3,60	275,00
ATIKA STŘECHY NAD STROJOVNOU VZT	A5	+10,90	282,30
PODLAHA 1.NP	A6	±0,00	271,40

LEGENDA:

- nástavba a přístavba ZŠ
- nové zpevněné plochy - EPDM
- nové zpevněné plochy - zámková dlažba
- nové zatravnovací tvárnice
- nový asfaltový chodníček
- navrhovaná dešťová kanalizace
- 1 - navrhovaná akumulční nádrž na dešťové vody o objemu 19,87 m<sup>3</sup>
- 2 - navrhovaný podzemní vsak na dešťové vody o půdorysném rozměru 6x9 m
- 3 - navrhovaná zpevněná plocha se stupňovitým sezením s povrchem z EPDM
- 4 - přemístěná tartanová dráha



Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE    Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ.    ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.    ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.    BRETISLAV HORÁK ING. KLÁRA BÁŠOVÁ	
		ZAK.Č.    0004 0227 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES  KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	STUPEŇ    DPS	C    2
		FORM.    2A4	
		MĚŘ.:    1:1000	
		DATUM    06/2025    PROFESE    VÝKRES	