



- LEGENDA:**
- předokenní rolety osazené ve schránkách v nadpraží oken (u zimní zahrady nad oknem)
 - nový ocelový rám Z1 ukotvený k ocelovému sloupku a kotvenímu prvku Z2. Rámy jsou osazeny na osy sloupků zimní zahrady

POZNÁMKY:

- na JV fasádě budou osazeny předokenní rolety (ozn. R1, R2) před okny do učeben
- střešy zimní zahrady budou zastíněny střešními markýzami (ozn. R12, R13, R14, R15, R16)
- okna do kreslířny budou zastíněny předokenními roletami (ozn. R7, R8, R9, R10, R11)
- střešna nad kreslírnou bude zastíněna střešními markýzami (ozn. R17, R18)
- v rámci stavebních úprav se předpokládá částečné vymalování stěn v místnosti č. 101, 111, 121 v celkovém rozsahu 200 m² a vymalování stropů v místnosti č. 101, 111, 121

OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4 MŠ Trojlístek, obj Bezová 1592/4 Praha 4 - k.ú. Braník	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
			ZODP.PROJ.	
			SPOLUPR. MATYÁŠ BRYCH	
			ZAK.Č.	0004 0211 40
VÝKRES Půdorys 2.NP - navrhovaný stav		STUPEŇ DPS	D.1.1	2.2
		FORM. 4A4	AS	
		MĚŘ.: 1:100	PROFESE	
		DATUM 10/2020	VÝKRES	

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	Hala	59,7
102	Kreslírna	46,6
103	Kabinet I	11,5
104	Kabinet II	3,7
105	Místnost "CO"	3,5
106	Výtah	2,2
107	-	-
108	-	-
109	-	-
110	-	-
111	Herna	67,3
112	Odpočinková místnost	68,7
113	Kabinet III	12,1
114	Hračky	1,6
115	WC kabina, sprcha + šatna	7,6
116	Chodba	6,6
117	Hračky	1,1
118	WC + umývárna	15,2
119	Dětská kuchyňka	6,9
120	-	-
121	Herna	68,5
122	Odpočinková místnost	62,1
123	Kabinet IV	8,6
124	Dětská kuchyňka	6,6
125	WC kabina, sprcha + šatna	7,6
126	Hračky	1,6
127	Úklidová komora	1,1
128	Chodba	6,6
129	Herna	18,3
130	WC + umývárna	15,2