



POZNÁMKY:

- pro osazení napájecích kabelů pro markýzy a rolety budou provedeny lokální otvory do SDK podhledů a SDK příček v místnosti č. 4, 11, 17, 29. Po osazení kabelů budou otvory zaslepeny a prostory budou nově vymalovány
- před zahájením stavebních prací budou zakryty podlahy a vybavení učeben
- Pozn. A - plastová okna v zimních zahradách jsou namontována před nosnou ocelovou konstrukcí, střecha je tvořena makrolonovým zastřešením

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1	Hlavní vstup - zádveř	5,6
2	WC - invalidní	3,7
3	Šatna dětí	73,3
4	Hala - příjem	66,8
5	Provozní místnost	12,1
6	Výtah	2,2
7	Boční vstup - koridor	22,8
8	Schodiště	8,3
9	-	-
10	-	-
11	Herna	43,5
12	Odpočinková místnost	71,7
13	Herní koutek	6,5
14	Sklad lůžkovin	6,8
15	WC kabina, sprcha + šatna	7,6
16	Chodba	6,6
17	Zimní zahrada	42,6
18	WC + umývárna	15,2
19	-	-
20	-	-
21	Jídelna	68,5
22	Herna	83,3
23	Umývárna bílého nádobí	8,9
24	Výdejna jídla	6,6
25	WC kabina, sprcha + šatna	7,6
26	Hračky	1,8
27	Úklidová komora	1,1
28	Chodba	6,6
29	Zimní zahrada	42,6
30	WC + umývárna	15,2

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4 MŠ Trojhlístek, obj Bezová 1592/4 Praha 4 - k.ú. Braník	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.			
		SPOLUPR.		MATYÁŠ BRYCH	
		ZAK.Č.		0004 0211 40	
		OBJEDNAVATEL			
MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Půdorys 1.NP - stávající stav a bourání	STUPEŇ	DPS	D.1.1 AS PROFESE	1.1 VÝKRES
		FORM.	4A4		
		MĚŘ.:	1:100		
		DATUM	10/2020		