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LEGENDA BOURACICH PRACI

B1 - vybourani dvefi véetné zarubné

B2 - demontaz oken (pfip. luxfer()

B3 - demontaze mfizi

B4 - vybourani keramické dlazby (pfedpoklad tl. 15 mm + 60 mm betonové mazaniny + tep. izolace k hydroizolaci)
+ podkladni beton tl. 100 mm

B4a - vybourani keramické dlazby (pfedpoklad tl. 15 mm + 60 mm betonové mazaniny + tep. izolace 150 mm k hydroizolaci)
+ podkladni beton tl. 100 mm

B5 - demontaze vnitfniho obloZeni stén a stropni konstrukce chladirny

B6 - demontaz zafizovacich pfedmétd

B7 - na vyzdivanych sténach (ponechavanych) budou odstranény keramické obklady a omitky

B8 - vybourani a demontaze stavajicich nizkych pricek

B9 - vybourani otvoru pro okno véetné parapetu

B10 - bybourani parapetu okna

B11 - vybourani stavajiciho zdiva (stropni konstrukce bude pfed bouranim podepfena)

B13 - demontaz stavajiciho svétliku

B14 - demontaz hromosvodu

B15 - demontaze okapU a svod( - po provedeni praci opétovné pouzit

B16 - demontaz oplechovani

B17 - odstranéni odvétravaci hlavice kanalizace (eternitova hlavice)

B18 - odstranéni stavajiciho SDK podhledu

B19 - vybourani stavajicich betonovych vyrovnavacich schodul

LEGENDA:

bourané konstrukce

stavajici konstrukce

[ ]

POZNAMKA:

- vybourani podlah k hydroizolacim, hydroizolace budou provedeny nové
- odstranéni veSkerych elektroinstalaci
- odstranéni pfipojovacich potrubi vodovodu k jednotlivym zafizovacim predmétiim (SV i TUV)
- demontaze kanaliza¢niho potrubi od jednotlivych zafizeni
- odtranéni VZT potrubi
- odstranéni stavajicich zbylych podhledu
- pfi bourani otvord bude nadprazi podepfeno ocelovymi nosniky
- likvidace azbestového odpadu musi probihat v souladu s platnou legislativou,
pfi praci s azbestem je nutné dbat na ochranu zdravi,
aby nedoSlo k vdechnuti azbestového prachu a kontaminaci ovzdusi

stavajici pristfeSek pfed objektem
(samostatna konstrukce)

HH +4,00

SH -3,70
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